APZĪMĒJUMI

- BETONA BRUĢAKMEŅU SEGUMS 80 MM BIEZUMĀ, MELNS, STĀVVIETĀM
- BETONA BRUĢAKMEŅU SEGUMS 80 MM BIEZUMĀ, SARKANS, STĀVVIETĀM
- BIEZUMĀ, SARKANS, BRŪNS, PELĒKS, DZELTENS CELIŅIEM ATJAUNOJAMAIS BETONA BRUĢAKMEŅU SEGUMS 60MM
- BETONA BRUĢAKMEŅU SEGUMS 60 MM BIEZUMĀ, SARKANS, CELIŅIEM
- APAĻAKMENS SEGUMS
- ZĀLIENS
- PROJEKTĒJAMIE LAPU KOKAUGI
- ESOŠĀ, PĀRSTĀDĀMĀ ĀBELE (PĒC ĒKAS NR.6 BP)
- PROJEKTĒJAMIE LAPU KOKAUGI (PĒC ---:---)
- ESOŠIE, SAGLABĀJAMIE LAPU KOKI
- PROJEKTĒJAMAIS ŽOGS (PĒC ---:---)
- V-1 PROJEKTĒJAMIE, BĪDĀMIE VĀRTI (PĒC ---:---)
- V-2 PROJEKTĒJAMIE VĀRTI (PĒC ---:---)
- V-3 PROJEKTĒJAMIE VĀRTIŅI (PĒC ---:---)
- B-1 PROJEKTĒJAMĀS BARJERAS (PĒC ---:---)
- PROJEKTĒJAMĀS ATKRITUMU URNAS
- TRANSPORTLĪDZEKĻU KUSTĪBU VIRZIENI
- Z ZEMĀS CEĻU/ IETVJU APMALES
- DEMONTĒJAMĀS CEĻU APMALES
- 206 CEĻA ZĪME AR NUMURU
- HORIZONTĀLAIS CEĻA APZĪMĒJUMS (PĒC ĒKAS NR.6 BP)
- STĀVLAUKUMA PROJEKTA ROBEŽA (PĒC IZMAIŅĀM)
- STĀVLAUKUMA PROJEKTA ROBEŽA (PIRMS IZMAIŅĀM)
- VATP6 PROJEKTA ROBEŽA (PĒC IZMAIŅĀM)
- VATP6 PROJEKTA ROBEŽA (PIRMS IZMAIŅĀM)
- BŪVLAIDE
- PROJEKTĒTĀ Z/SPR. KABEĻLĪNIJA
- PROJEKTĒTĀ Z/SPR. APGAISMOJUMA KABEĻLĪNIJA PE CAURULĒ
- PROJEKTĒTAIS APGAISMOJUMA BALSTS H=6M+2M KONSOLE, LED
- PROJEKTĒTĀ DALĪTĀ AIZSARGCAURULE 750N
- PROJEKTĒTĀ DALĪTĀ VATP6 AIZSARGCAURULE 750N
- PROJEKTĒTĀ GLUDSIENU AIZSARGCAURULE 750N
- PROJEKTĒTĀ LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
- PROJEKTĒTĀ VATP6 TELEKOMUNIKĀCIJU KABEĻU KANALIZĀCIJA
- PROJEKTĒTĀ VATP6 SADZĪVES KANALIZĀCIJA
- U1 PROJEKTĒTAIS VATP6 ŪDENSVADS
- PROJEKTĒTĀS VATP6 LIETUS ŪDENS TEKNES
- PROJEKTĒTIE VATP6 SILTUMA TĪKLI

5





VIEGLO AUTOMAŠĪNU STĀVVIETU
IZVIETOJUMA SHĒMA VENTSPILĪ

Piezīmes

1. Būvprojekta ģenerālplāns vieglo automašīnu stāvvietu izbūvei, inženierkomunikāciju ierīkošanas un labiekārtojuma darbiem Ventspilī, Augsto tehnoloģiju parkā izstrādāts, pamatojoties uz LBN prasībām, izsniegtās Būvaļaujas nosacījumiem, projektēšanas uzdevumu un topogrāfisko plānu.
2. Topogrāfiskais plāns sastādīts LKS-92 TM koordinātu un Latvijas augstumu sistēmā.
3. Uzmērīšana veikta 2016.gada janvārī.
4. Inženierkomunikācijas izbūvēt saskaņā ar attiecīgo būvprojekta inženierrisinājumu daļu, kura saskaņota noteiktā kārtībā.
5. Būvniecības procesā radušos būvgružus un izņemto grunti ir paredzēts transportēt uz Piedzīvojumu parku - slēpošanas kalnu, pirms būvdarbu uzsākšanas noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanai.
6. Inženierkomunikācijas, kuras nepieciešamas ēkas VATP6 būvprojekta realizācijai izbūvējamas pirms stāvlaukuma būvniecības. Būvniecības darbi var notikt vienlaicīgi, bet ELT, SAT, EST, ŪKT jāizbūvē pirms bruģa seguma pamatojuma sagatavošanas.
7. Projektā paredzēts aizbērt esošo grāvi (53m³), kā arī aizbetonēt esošās caurtekas galu.
8. Zāliena ierīkošana veicama balstoties uz Ventspils ielu būvniecības vadlīnijām.
9. Ietves betona apmales montāžas rādiusu noteikt atbilstoši esošā apgaismes balsta pamatnes novietnei.

Izbūvētās siltumtrases posma beigās ir nepieciešams izbūvēt Nobeiguma mezglu "Mezgls M2" (skatīt rasējumā SAT-08).

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS.

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvaļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītāja: Dzintra Cīrule (vārds un uzvārds)
Nr. 10 - 0363 (sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

BŪVPROJEKTA SAT DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS.

Šī būvprojekta SAT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītāja: Jānis Butāns (vārds un uzvārds)
Nr. 50-4150 (sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr. pēc plāna	Nosaukums	Kopējā platība,m²	Apbūves laukums,m²	Būvapjoms,m³	Stāvu skaits	Piezīmes
1	Vieglo automašīnu stāvvietas (72 vietas)		1588,6			projektēj.
2	Naftas produktu un smilšu atdalītāji		13,4			projektēj.

RASĒJUMĀ VEIKTĀS IZMAIŅAS. Atzīmētas plānā ar 1

1	Izmaiņas lapu saraksta piezīmēs
2	Izmaiņas stāvlaukuma būvprojekta un VATP6 būvprojekta robežās
3	Izmaiņas stāvlaukuma būvprojekta un VATP6 būvprojekta robežās
4	Ārējo tīklu izmaiņas atbilstoši jaunām būvprojekta robežām
5	Izmaiņas stāvlaukuma būvprojekta un VATP6 būvprojekta robežās
6	Izmaiņas stāvlaukuma būvprojekta un VATP6 būvprojekta robežās

Izejas punkti: PP9045, X=364836.239, Y=356551.204, H=6.514,
PP9053, X=365040.603, Y=356219.157, H=6.837

Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uznestas pēc uzmērījumiem dabā un inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas
2. Uzmērīšanas lauka darbi veikti 21.01.2016.
3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.
4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.
5. VZD kadastra informācijas sistēmas datne 264747.edoc lejuplādēta 08.02.2016.

LKS-92 TM koordinātu sistēma
Mēroga koefic, m = 0,999852
Latvijas augstumu sistēma (LAS-2000,5)
Objekta ID Nr. 74407
Topogrāf. obj. platība 6.6 ha

Lapa	Lapas	Mērogs
1	1	1 : 500

Pasūtītājs : Ventspils Brīvostas pārvalde
Objekts : Kaiju iela 9, Ventspils

Topogrāfiskais plāns	Biroja vad.	A. Svars	16.02.2016.
	Sert.ģeodēz.	Dainis Melderis	16.02.2016.
	Sertifikāts Nr.	AC000000046	

GEODĒZISTS

Reģ.Nr.41203006878 • Ventspils birojs, Vasarnīcu iela 16, Ventspils • tālr. 63628550, e-pasts ventspils@geodezists.lv • www.geodezists.lv

Būvpr.daļas vad.	J.Butāns	30.05.2018	
Izstrādāja	A.Korņilovs	30.05.2018	

ADRESE: Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.
OBJEKTS: Vieglo automašīnu stāvvietas.
PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde.
RASĒJUMS: Ģeneralplāns ar SAT tīkliem.

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	2016-05	BP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
M1:250		SAT-02

420
750