

MARKAS "DOP" DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

NOSAUKUMS	LAPA	PIEZĪMES
1. MARKAS "DOP" DARBA RASĒJUMU SARAKSTS.	DOP-1/IZM-1	Veiktas izmaiņas
2. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.	DOP-2/IZM-1	Veiktas izmaiņas

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS.

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītāja: Dzintra Cīrule
(vārds un uzvārds)
Nr. 10 - 0363
(sertifikāta Nr.)


2018.gada 31.maijs. (datums) _____ (paraksts)

BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS.

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Dzintra Cīrule
(vārds un uzvārds)
Nr. 10 - 0363
(sertifikāta Nr.)

2018.gada 31.maijs. (datums) _____ (paraksts)

Būvprojekta vad.	Dz.Cīrule		31/05. 2018.	ADRESE:	Ventpils Augsto tehnoloģiju parkā.	
Būvpr.daļas vad.	Dz.Cīrule		31/05. 2018.	OBJEKTS:	Vieglo automašīnu stāvvietas.	
Izstrādāja	V.Kurajevs		31/05. 2018.	PASŪTĪTĀJS:		
					Ventpils Brīvostas pārvalde.	
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				RASĒJUMS:	Markas "DOP" darba rasējumu saraksts.	
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.: 2016 - 05	STADIJA: BP
				MĒROGS:	LAPU SKAITS: 2	LAPA: DOP - 1/IZM-1