





<div></div> <div>SIA «JŪRAS PROJEKTS»</div>	<div>Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana.</div> <div>Būvprojekts</div>	<div>Pas.Nr.: 17-07</div> <div>Stadija: BP</div> <div>Objekta.Nr.: -</div> <div>Marka: MK</div> <div>Dok.Nr.: 17-07-BP-MK-BA</div> <div>Datums: 20.08.2018</div>
<div></div> <div>Olimps®</div> <div>SIA "Olimps"</div>	<div>Būvdarbu apjomi</div>	<div>Rev.: 0</div> <div>Caurejoš. Nr.:</div>

Būvdarbu apjomi

	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrād.	Georgijs Muravskis		20.08.18
N.kontr.:	Ivans Ščavinskis		20.08.18
BP d. vad.	Georgijs Muravskis		20.08.18

 SIA «JŪRAS PROJEKTS»	Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	Pas.Nr.: 17-07 Stadija: BP Objekta.Nr.: - Marka: MK Dok.Nr.: 17-07-BP-MK-BA Datums: 20.08.2018	
 SIA "Olimps"	Būvdarbu apjomi	Rev.: 0	Caurejoš. Nr.:

Poz.	Darbu veida nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīme
	Kabeļu estakādes tērauda konstrukcijas.			
1	Tērauda konstrukcijas			
	Elektrokabeļu estakādes statņi			
1.1	Statnes ST1 montāža	gab	1.0	
1.2	Statnes ST2 montāža	gab	14.0	
1.3	Statnes ST3 montāža	gab	27.0	
1.4	Statnes ST4 montāža	gab	4.0	
1.5	Statnes ST5 montāža	gab	2.0	
1.6	Statnes ST6 montāža	gab	55.0	
1.7	Statnes ST7 montāža	gab	7.0	
1.8	Statnes ST8 montāža	gab	5.0	
1.9	Statnes ST9 montāža	gab	11.0	
1.10	Statnes ST10 montāža	gab	35.0	
2	Elektrokabeļu estakādes sijas			
2.1	Sijas ES1 montāža	gab	276.0	
2.2	Sijas ES2 montāža	gab	34.0	
3	Elektrokabeļu estakādes kopnes			
3.1	Kopnes EK1 montāža	gab	4.0	
3.2	Kopnes EK2 montāža	gab	4.0	
3.3	Kopnes EK3 montāža	gab	7.0	
3.4	Kopnes EK4 montāža	gab	1.0	
3.5	Kopnes EK5 montāža	gab	7.0	
3.6	Kopnes EK6 montāža	gab	10.0	
3.7	Kopnes EK7 montāža	gab	10.0	
3.8	Kopnes EK8 montāža	gab	10.0	
3.9	Kopnes EK9 montāža	gab	10.0	
4	Metāla izstrādājumi			
4.1	Kārsti velmēti U-veida profila tērauds UPE200	kg	2270.0	
5	Auksti presēti metināti dobi konstrukciju profili			
5.1	Kvadrātveida prof. 220x8	kg	2520.0	
5.2	Kvadrātveida prof. 220x6	kg	4140.0	

