



Šā būvprojekta ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS sadājas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadājas vadītājs: Olga Žuravļova, 3-00996
(paraksts, uzvārds, sertifikāta Nr.)

20.08.2018 g. _____
(datums) (paraksts)

Nosacītie apzīmējumi

- ✕✕ Demontējamais kanalizācijas spiedvads DN500 (no caurules 530x14")
- ⬠ Demontējamais esošais atloku kompensators DN600 ar pārejam
- ✕✕ Demontāžas robeža

- *Precīzēt uz vietas
- Būvkonstrukcijas rasejumā parādītas nosacīti

C		
B		
A		
VERSĻA	IZMAINĀS	DATUMS
PASŪTĪTĀJS:	Ventspils brīvostas pārvalde	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	SIA "JŪRAS PROJEKTS"	
BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:	SIA "Olimps"	
OBJEKTA NOSAUKUMS:	Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvprojekts	PROJEKTA Nr.: 17-07
BŪVĒS NOSAUKUMS:	Ventspils brīvostas Ziemeļu mols	STADIJA: BP
RASEJUMA NOSAUKUMS:	Esošā kanalizācijas spiedvada demontāža. Plāns. Griezums 3-3.	BŪVPROJEKTA DAĻA: ŪKT-
Būvproj.d.vadītājs:	O. Žuravļova	RASEJUMA Nr.: ŪKT-4
Izstrādāja:	D. Potužņijs	MĒROGS: M 1:500, M 1:50
		DATUMS: 20.08.2018.
		LAPU SKAITS: 1 CAUR.Nr.: 34390.dwg
		FAILA NOSAUKUMS: 34390.dwg
		ARĪVA Nr.: P-34390
		1225x607