
 

 

 

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana. 
Būvprojekts 

Pas.Nr.:      17-07 

Stadija:       BP 

Objekta.Nr.: -  

Marka:         MK 

Dok.Nr.:       17-07-BP-MK-BA 

Datums:        20.08.2018 

 
          SIA “Olimps” 

Būvdarbu apjomi Rev.:       0 Caurejoš. Nr.:        

 

Arhīva Nr.: P-34388     
Lapа/ lapu sk.:     31 / 3 

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:     31 

 

SIA «JŪRAS PROJEKTS» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvdarbu apjomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 

Izstrād. Georgijs Muravskis  20.08.18 

N.kontr.: Ivans Ščavinskis  20.08.18 

BP d. vad. Georgijs Muravskis  20.08.18 
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 Kabeļu estakādes tērauda konstrukcijas.     

1           Tērauda konstrukcijas    

    Elektrokabeļu estakādes statņi    

1.1 Statnes ST1 montāža gab 1.0  

1.2 Statnes ST2 montāža gab 14.0  

1.3 Statnes ST3 montāža gab 27.0  

1.4 Statnes ST4 montāža gab 4.0  

1.5 Statnes ST5 montāža gab 2.0  

1.6 Statnes ST6 montāža gab 55.0  

1.7 Statnes ST7 montāža gab 7.0  

1.8 Statnes ST8 montāža gab 5.0  

1.9 Statnes ST9 montāža gab 11.0  

1.10 Statnes ST10 montāža gab 35.0  

2 Elektrokabeļu estakādes sijas    

2.1 Sijas ES1 montāža gab 276.0  

2.2 Sijas ES2 montāža gab 34.0  

3 Elektrokabeļu estakādes kopnes    

3.1 Kopnes EK1 montāža gab 4.0  

3.2        Kopnes EK2 montāža gab 4.0  

3.3 Kopnes EK3 montāža gab 7.0  

3.4 Kopnes EK4 montāža gab
 

1.0  

3.5 Kopnes EK5 montāža gab 7.0  

3.6 Kopnes EK6 montāža gab 10.0  

3.7 Kopnes EK7 montāža gab
 

10.0  

3.8        Kopnes EK8 montāža  gab 10.0  

3.9        Kopnes EK9 montāža  gab 10.0  

4        Metāla izstrādājumi     

4.1        Kārsti velmēti U-veida profila tērauds UPE200 kg 2270.0  

5        Auksti presēti metināti dobi konstrukciju profili    

5.1        Kvadrātveida prof. 220x8 kg 2520.0  

5.2        Kvadrātveida prof. 220x6 kg 4140.0  
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5.3        Kvadrātveida prof. 150x6 kg 56310.0  

5.4        Kvadrātveida prof. 80x5 kg 1060.0  

6        Karsti velmētas tērauda loksnes    

6.1       t=30 [mm] kg 230.0  

6.2       t=20 [mm] kg 4170.0  

6.3       t=16 [mm] kg 2920.0  

6.4       t=8 [mm] kg 1215.0  

6.5       t=4 [mm] kg 4170.0  

6.6       Ķīmiskais enkurs, M30x350 gab 170.0  

6.7       Ķīmiskais enkurs, M30x330 gab 30.0  

6.8       Ķīmiskais enkurs, M30x300 gab 244.0  

6.9       Ķīmiskais enkurs, M20x260 gab 432.0  

6.10 
      Pielējums zem balstiem no smalkgraudaina  
      nerūkošā betona C35/45 XS3+XF4 F300 W6 

m
3
 1.25  

6.11       Metāla konstrukciju virsmu krāsošana m
2 

1620.0  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


