
 

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola 
atjaunošana. Būvprojekts 

Pas.Nr.:      17-07 

Stadija:       BP 

Objekta.Nr.: -  

Marka:        ŪKT 

Dok.Nr.:      17-07-BP- ŪKT -IS 

Datums:       20.08.18. 

 
          SIA “Olimps” 

Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija Rev.:       0 Caurejoš. Nr.:        

 

 

Arhīva Nr.:   P-34294 
Lapа/ lapu sk.:     1 / 2 

Daļas vai sadaļas caurejoš. Nr.:     1 
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 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 

Izstrād. Dmitrijs Potužnijs  20.08.18 

N.kontr.: Vasilijs Deņisovs  20.08.18 

BP d. vad. Olga Žuravļova  20.08.18 
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Poz. Nosaukums un tehniskais raksturojums 

Tips, marka, 
dokumenta 

aptaujas lapas 
apzīmējums 

Izgatavotāj- 
rūpnīca 

Mēr -
vienība 

Daudz. 
Vien. 
masa, 

kg 
Piezīmes 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

  Iekārtas un materiāli       

1 Kustīgais balsts DN500 17-07-BP-ŪKT-6  gab. 39   

2 Nekustīgais balsts DN500 17-07-BP-ŪKT-7  gab. 3 
  

3 Līkums 90° (R=1DN), Ø508 x 12.5 

LVS EN 10253-2- 

Type A-Model 2D-

90º-508 x 12.5- L290N  

 
gab. 2 

  

4 
Leņķtērauds 50x50x5 S235JR LVS EN 10056-

1:2017 
 

m 4   

5 
Pārejas gredzens ∅508 / ∅530 
 

17-07-BP-ŪKT-8  gab. 1 
  

6 
Tērauda el. metinātās taisnšuvju caurules  

Ø508.0 x 12.5 

LVS EN10220:2003 

L245 PSL-1 LVS  

EN ISO 3183:2013 

 m 11 
  

 

Caurļvadu antikorozijas segumu sistēma A5M.02 

saskaņā ar LVS EN IS012944-5:2012 L (ar kopēju 

biezumu 320 μm) RAL6017 

  

l 20 

 
Daudzums precizēt uz 
vietās 

   Darbu apjomi       

 Esošo virszemes cauruļvadu  DN500 demontāža                                   m 505   

 
Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu  DN500 

montāža                                 
  m 145 

  

 
Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu  DN500 
pārlikšana uz no jauna projektētajiem balstiem                                 

  
m 145   

 
Demontēta virszemes cauruļvadu  DN500 
pārlikšana uz no jauna projektētajiem balstiem                                 

  
m 360   

 


