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N.p.k. Darbu veida nosaukums Mērvienība Daudzums 

1 2 3 4 

  Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana     

1 Demontāžas darbi     

1.1 Esošo virszemes cauruļvadu  DN500 demontāža un pārvietošana                              m 505 

2 Pagaidu darbi     

2.1 
Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu  DN500 montāža    (Tiek izmantots 

demontējuma  caurules gabals  ar nepieciešamajām papildu detaļam)                             
m 145 

2.2 Tērauda līkumu   90°  508 x 12.5 montāža gab. 2 

2.3 Pārejas gredzenu ∅508 / ∅530 montāža gab. 1 

2.4 Nekustīgu balstu DN500  montāža gab. 1 

2.5 Kustīgu balstu DN500  montāža gab. 10 

2.6 Leņķtēraudu 50x50x5 S235JR uzstādīšana m 2 

3 Montāžas darbi     

3.1 
Pagaidu pieslēgumu virszemes cauruļvadu  DN500 pārlikšana uz no jauna 

projektētajiem balstiem       
m 145 

3.2 
Demontēta virszemes cauruļvadu  DN500 pārlikšana uz no jauna projektētajiem 

balstiem                                 
m 360 

3.3 Kustīgu balstu DN500  montāža gab. 39 

3.4 Nekustīgu balstu DN500  montāža gab. 3 

3.5 Leņķtēraudu 50x50x5 S235JR uzstādīšana m 4 

3.6 
Caurļvadu antikorozijas segumu sistēma A5M.02 saskaņā ar LVS EN IS012944-

5:2012 L (ar kopēju biezumu 320 μm) RAL6017 
m2 60 

 


