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Pas.Nr.: 17-07

JP Stadija: BP
S Ventspils brivostas Ziemelu mola atjauno$ana. Objekta.Nr.: -
_ Buvprojekts Marka: OKT
SIA «JURAS PROJEKTS» Dok.Nr.: 17-07-BP-UKT-BA
Datums: 20.08.18.
; Bavdarb jomi
*;? OllmpS® vvaarbu apjom Rev.: 0 Caurejo$. Nr.:
SIA “Olimps”
N.p.k. Darbu veida nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 2 3 4
Attirito iidenu novadiSanas caurules parcel§ana
1 Demontazas darbi
1.1 | EsoSo virszemes caurulvadu DN500 demontaza un parvietoSana m 505
2 Pagaidu darbi
Pagaidu pieslegumu virszemes caurulvadu DN500 montaza (Tiek izmantots
2.1 _. ST : m 145
demont&juma caurules gabals ar nepiecieSamajam papildu detalam)
2.2 | Térauda likumu 90° 508 x 12.5 montaza gab. 2
2.3 | Parejas gredzenu @508 / $530 montaza gab. 1
2.4 | Nekustigu balstu DN500 montaza gab. 1
2.5 | Kustigu balstu DN500 montaza gab. 10
2.6 | Lenkteraudu 50x50x5 S235JR uzstadiSana m 2
3 Montazas darbi
Pagaidu pieslégumu virszemes cauru]lvadu DN500 parlik$ana uz no jauna
3.1 AP . m 145
projektétajiem balstiem
Demonteta virszemes caurulvadu DNS500 parlikSana uz no jauna projektStajiem
3.2 ) m 360
balstiem
3.3 | Kustigu balstu DN500 montaza gab. 39
3.4 | Nekustigu balstu DN500 montaza gab. 3
3.5 | Lenktéraudu 50x50x5 S235JR uzstadisana m 4
36 Caur]vadu antikorozijas segumu sistema ASM.02 saskana ar LVS EN [S012944- m2 60
' 5:2012 L (ar kopg&ju biezumu 320 pm) RAL6017
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