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1. Ievads 

1.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis 

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) 

izstrādāts saskaņā ar Būvobjekta pasūtītāja projektēšanas uzdevuma 

noteikumiem, kā arī pamatojoties uz spēkā esošo Vispārīgo būvnoteikumu un 
Ēku būvnoteikumu 72.5.p. prasībām. 

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir aprakstīt būvprojekta 
ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, kas tajā ir paredzēti, lai nodrošinātu 

projektējamā būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo 

standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver arī būvprojekta 
ugunsdrošības risinājumus attiecībā uz projektējamā būvobjekta nesošo 

konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumus uguns un dūmu 
izplatīšanas ierobežošanai, evakuācijas ceļiem un izejām. Pārskatā iekļauta 

informācija par ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu, ugunsdzēsības un 
glābšanas darbu nodrošināšanu u.c. ugunsdrošības prasību ievērošanu. 

Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi ir ietverti būvobjekta projekta 
dokumentācijas attiecīgajās daļās. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem par pamatu Ugunsdrošības 

pasākumu pārskata izstrādei ir izmantotas spēkā esošā Latvijas būvnormatīva 
LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasības, kā arī citu spēkā esošo  

būvnormatīvu ugunsdrošības prasības, kas ir spēkā kopš 01.07.2015. 
Pārskatā iekļauti arī dažādi būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kuri ir 

jāievēro projektējamā objekta ekspluatācijas stadijā. 
Saskaņā ar Būvniecības likuma un Eiropas parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) Nr.305/2011 (09.03.2011) noteikumiem projektējamā būvobjekta 
ēka izprojektēta tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā: 

- ierobežotu dūmu u.c. ugunsgrēka bīstamo faktoru izplatīšanos 
projektējamajā būvē; 

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm; 
- būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti 

citādi; 
- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas 

pasākumus. 

1.2. Termini un definīcijas 

Ugunsdrošības pasākumu pārskatā ir lietoti termini un definīcijas saskaņā 
ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī uzziņu 

literatūras datiem: 
1.2.1. atverama aila – atverams logs, durvis, vārti vai lūka būves ārējā 

norobežojošajā konstrukcijā, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta tehniskajiem līdzekļiem un ko var izmantot glābšanas darbos; 

1.2.2. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēma – stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas automātiski 

atklāj ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas 
bojājumiem pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā 

iedarbina aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī 
izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu vadībai; 
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1.2.3. būves augstākā stāva grīdas līmenis – līmeņu starpība starp 

brauktuves vai līdzvērtīgas virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties 
ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un būves augstākā stāva grīdas 

līmeni, kurā var atrasties būves lietotāji; 

1.2.4. būves ugunsnoturības pakāpe – būves ugunsnoturības rādītājs, 
kas atkarīgs no būves lietošanas veida, būves augstākā stāva grīdas līmeņa 

atzīmes, noteiktās ugunsdrošības nodalījuma platības, telpu ugunsslodzes, 
būvkonstrukciju ugunsizturības un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcijas; 

1.2.5. dūmu izvades ailas – veramas durvis, vārti, atverami logi, 
atveramās žalūzijas un lūkas, atklātas ailas ārējās norobežojošajās 

konstrukcijās, caur kurām ugunsgrēka gadījumā iespējams izvadīt dūmus; 
1.2.6. evakuācija – organizēta cilvēku pārvietošanās uz drošu vietu ārpus 

būves zemes virsmas līmenī vai ugunsdrošības nodalījumu ugunsgrēka vai citu 
briesmu gadījumā; 

1.2.7. evakuācijas ceļa garums – attālums no būves daļas vai 
ugunsdrošības nodalījuma vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo evakuācijas 

ceļu līdz tuvākajai evakuācijas izejai; 
1.2.8. evakuācijas ceļš – drošs un viegli atrodams kustības ceļš, kas 

sākas jebkurā būves punktā un ved uz evakuācijas izeju; 

1.2.9. evakuācijas izeja – izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma 
daļām, pa kuru var nokļūt ārpus būves zemes virsmas līmenī; 

1.2.10. jumta seguma sistēma – jumta virsmas un izolācijas 
konstrukcija, kura ietver visus slāņus, kas veido atmosfērizturīgu jumta 

konstrukciju, izņemot nesošo konstrukciju – siltuma izolāciju, tvaika izolāciju, 
mehāniski stiprināmu vai līmējamu jumta segumu (hidroizolāciju), kā arī 

papildelementus – jumta logus; 
1.2.11. jumta segums – jumta augšējais hidroizolējošais slānis, kas 

pasargā būvi no atmosfēras ārējās iedarbības; 
1.2.12. neventilējama fasāde – fasādes (ārsienas) daudzslāņu 

konstrukcija, kurai starp atsevišķiem slāņiem nav gaisa šķirkārtas; 
1.2.13. savietotais jumts – būves norobežojošā konstrukcija, kura 

vienlaikus izpilda augšējā stāva pārseguma un jumta funkcijas; 
1.2.14. sprādzienbīstama telpa – telpa, kurā izmantotā ražošanas vai 

glabāšanas tehnoloģija veido sprādzienbīstamo vidi vairāk par 30% no telpas 

kopējās platības; 
1.2.15. ugunsdroša būvkonstrukcija – būvkonstrukcija ar normētu 

ugunsizturības robežu, kas paredzēta ugunsgrēka bīstamo faktoru 
ierobežošanai; 

1.2.16. ugunsdroši atdalīta telpa – telpa, kas no citām telpām atdalīta ar 
ugunsdrošām būvkonstrukcijām; 

1.2.17. ugunsdrošības nodalījuma platība – ugunsdrošības nodalījuma 
stāva platība starp ārējām sienām vai ārējām un ugunsdrošības nodalījuma 

norobežojošām konstrukcijām; 
1.2.18. ugunsdrošības nodalījums – būves daļa, kas atdalīta no pārējām 

būves daļām ar ugunsdrošām konstrukcijām tā, lai uguns un dūmu izplatība uz 
šo būves daļu un no tās noteiktā laikposmā tiktu aizkavēta un saglabāta 

nestspēja; 
1.2.19. ugunsizturība – būves konstrukciju vai elementu spēja noteiktā 

laikposmā saglabāt nestspēju, termoizolētību un viengabalainību; 
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1.2.20. ugunsreakcija – būvizstrādājuma reakcija, to noteiktos apstākļos 

pakļaujot uguns iedarbībai, kas raksturo tā spēju ar savu noārdīšanos veicināt 
uguns izplatību; 

1.2.21. ugunsslodze – degšanas procesa laikā izdalāmās siltuma enerģijas 

daudzums (MJ) no telpas būvkonstrukcijām (pastāvīga ugunsslodze) un telpā 
esošajām degtspējīgām vielām, materiāliem un iekārtam (mainīgā ugunsslodze) 

uz telpas grīdas laukuma vienību (m2); 
1.2.22. ventilējama (piekārtā) fasāde – fasādes konstrukcija, kurai starp 

siltumizolāciju un ārējo apdari ir gaisa šķirkārta; 
1.2.23. zibensaizsardzības sistēma – vienota sistēma, kas paredzēta 

būvju, to atsevišķo daļu, elektroietaišu un citu objektu aizsardzībai pret 
zibensizlādes tiešo un netiešo iedarbi; 

1.2.24. III grupas ēka – saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikuma 
tabulas 3.p. noteikumiem tā ir rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība 

ir lielāka par 1000 m2 (iepriekšējo būvnormatīvu izpratnē – „sabiedriski 
nozīmīga būve”); 

1.2.25. ugunsdrošības pasākumu pārskats – būvprojekta sastāvdaļa, 
kurā sniegts būvprojektā paredzēto ugunsdrošības inženiertehnisko risinājumu 

apraksts, kā arī nepieciešamo. 

Ugunsdrošības pasākumu pārskata tekstā un tabulās izmantoti šādi burtu 
un ciparu apzīmējumi:  

Ugunsizturība: 
R – pēc nestspējas vai noturības; 

E – pēc viengabalainuma (veseluma); 
I – pēc siltumizolējošām spējām; 

Būvkonstrukciju un apdares materiālu ugunsreakcijas klases: 
A1, A2, B utt. – būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases; 

s1, s2, s3 – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanās spējas; 
d0, d1, d2 – būvizstrādājums degšanas laikā degošu pilienu daļiņas izdalīšana. 

Grīdas seguma ugunsreakcijas klases: 
A1FL, A2FL utt. – grīdas seguma ugunsreakcijas klase; 

s1, s2 utt. – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanās spējas. 

1.3. Izejas dati 

Būvobjekta „Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība, zemes gabalā “Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parkā”, Ventspilī” projekta daļas „Ugunsdrošības pasākumu 
pārskats” izstrādei izmantoti šādi izejas dati:  

 projektējamā objekta „Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība, zemes gabalā 
“Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, Ventspilī” būvprojekta materiāli:  

o projektējamā būvobjekta ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi; 
o projektējamās ēkas un teritorijas ugunsdrošības risinājumi; 

o projektējamās ēkas arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības 
risinājumi; 

o projektējamās ēkas inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi; 
o projektējamās ēkas un teritorijas ugunsaizsardzības sistēmu risinājumi. 

 Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumi. 
 Ventspils pilsētas domes 22.06.2018. būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-3135 

(BIS-9186-353). 
 Izstrādājot pārskatu, ir ievērtēti Būvprojektā paredzētie tehnoloģiskie u.c. 

inženiertehniskie risinājumi. 
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Pārskatā minētie būvobjekta ugunsdrošību raksturojošie rādītāji 
(būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozīmē to 

minimāli pieļaujamo robežu (uzskatīt „ne zemāk, kā...”). 

Šis Ugunsdrošības pasākumu pārskats ir būvprojekta neatņemama 
sastāvdaļa. Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā 

aprakstītiem ugunsdrošības risinājumiem un būvprojekta pārējās daļās 
noteiktajiem ugunsdrošības risinājumiem, pasūtītājam un būvuzņēmējam ir 

jāievēro šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata norādījumi, bet pieņemtie 
risinājumi šajā gadījumā ir jāsaskaņo ar būvobjekta atbildīgo projektētāju un  

Ugunsdrošības pasākumu pārskata autoru pirms attiecīgo būvdarbu 
uzsākšanas.  

Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti 
izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei (t.i. 

būvprojekta tehniskie risinājumi un projektēšanas uzdevuma noteikumi), vai 
saņemti valsts uzraudzības dienestu vai ekspertu norādes, kas skar būvobjekta 

ugunsdrošības risinājumus. 

1.4. Normatīvie akti 

Saskaņā ar Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām 

projektējamā objekta projekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši Latvijas 
būvnormatīviem, kā arī citu Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu un 

piemērojamo standartu prasībām.  
Normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamā 

būvobjekta galvenajai ēkai un tās telpām, un kuri tika pielietoti būvobjekta 
ugunsdrošības risinājumu projektēšanai un nepieciešamo ugunsaizsardzības 

sistēmu noteikšanai, ir šādi: 
- Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (09.03.2011); 

- Būvniecības likums; 
- 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

- 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 
- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” (redakcijā pēc 01.05.2018.); 

- LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 
- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”; 

- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 

- LBN 243-15 „Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu 
sistēma”; 

- LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”  u.c. 
Saskaņā ar Standartizācijas likuma 13.panta pirmās daļas noteikumiem 

brīvprātīgi piemērojamie standarti, kas nosaka tehniskos noteikumus 
projektējamā būvobjekta ugunsaizsardzības sistēmām, ir šādi (t.i. standarti, 

kuriem nav tiešās atsauces spēkā esošajos būvnormatīvos): 
- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes 

sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, 
nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”; 

- LVS EN 1838:2013 „Apgaismes lietojumi. Avārijapgaisme”; 
- LVS EN 671-2:2012 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 

2. daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni”; 
- LVS EN 671-1:2012 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 

1. daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm” u.c. 
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Būvobjekta ugunsaizsardzības sistēmu u.c. ugunsdrošības risinājumu 

projektēšanai obligāti piemērojamie Latvijas nacionālie standarti (t.i. tiešās 

atsauces standarti, jeb standarti, kuriem ir tiešās atsauces spēkā esošajos 
būvnormatīvos u.c. normatīvajos aktos) ir šādi: 

- LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums”; 

- LVS EN 14600 "Durvju bloki un atverami logi ar ugunsizturības un/vai dūmu 
kontroles raksturlielumiem. Prasības un klasifikācija"; 

- LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"; 
- LVS EN 14339:2007 "Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti"; 

- LVS EN 14384:2007 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti"; 
- LVS EN 62305 „Zibensaizsardzība. 1.daļa: Vispārīgie principi”; 

- LVS EN 50164 „Zibensaizsardzības komponenti. 1.daļa: Prasības 
savienojumu komponentiem” u.c. standarti, kas iekļauti būvnormatīvu 

tekstā. 
Objekta īpašniekam (apsaimniekotājam) un juridisko personu vadītājiem 

(telpu tiešajiem lietotajiem) jāņem vērā, ka kopš 01.09.2016. ir spēkā 

„Ugunsdrošības noteikumi” jaunajā redakcijā – sk. 19.04.2016. MK  noteikumus 
Nr.238, atbilstoši kuriem ir noteikti ugunsdrošības pasākumi ēkas 

ekspluatācijas laikā. Projektējamā objekta īpašniekam un telpu lietotājiem 
(juridisko personu vadītājiem) pēc objekta būvniecības pabeigšanās būs 

jārīkojas atbilstoši tiem Ugunsdrošības noteikumiem un to punktiem, kuri būs 
spēkā objekta ekspluatācijas uzsākšanas brīdī. 

 

2. Būvobjekta raksturojums un ugunsbīstamība, būves 

ugunsdrošības raksturlielumi 

 Saskaņā ar būvobjekta pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumiem 

šā būvprojekta ietvaros ir paredzēta ražošanas ēkas Nr.6 – fleksogrāfiskās 
drukas un rotogravīras (dziļās drukas ražotne) būvniecība zemes gabalā 

“Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, Ventspilī. 
Projektējot fleksogrāfiskās drukas un rotogravīras (dziļās drukas 

ražotnes) jaunbūvējamajai ēkai Nr.6 nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus, 

ir ņemts vērā, ka būvprojektā ēkai ir paredzēts viens virszemes stāvs. Pazemes 
stāvi projektējamajā ražošanas ēkā nav paredzēti. 

Projektējamās ēkas augstums līdz dzegai ir aptuveni 8,6 m, t.i. mazāks 
par 10 m. 

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 5.7.punkta 
noteikumiem šajā būvprojektā projektējamajai ražošanas ēkai Nr.6 noteikts VI 

(sestais) lietošanas veids (t.i. galvenais lietošanas veids atbilstoši telpām, kuras 
aizņem ēkā lielāku platību).  

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 5.6.p. 
noteikumiem biroju telpu u.c. palīgtelpu blokam ir V (piektais) lietošanas veids.  

 
Projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 ugunsdrošības raksturlielumi ir 

aprakstīti šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 1.tabulā: 
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Projektējamās ēkas ugunsdrošības raksturlielumi 

1.tabula 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
 

Rādītājs 

1. Ēkas virszemes stāvu skaits  1  

2. Pazemes stāvu skaits nav 

3. Ēkas augstums līdz dzegai ~8,6 m 

4. Ugunsdrošības nodalījumu skaits 1 

5. Ugunsdrošības nodalījuma platība ~5696 m2 

6. Ēkas būvtilpums līdz 100 000 m3 

7. Ēkas galvenais lietošanas veids VI (sestais) 

8. Ugunsslodzes grupa  līdz 1200 MJ/m2 

9. Ēkas ugunsnoturības pakāpe U1b 

10. Ēkas grupa (saskaņā ar VBN) III (trešā)  

 
Ņemot vērā, ka projektējamajā ražošanas ēkā Nr.6 telpu platība ir lielāka 

par  1000 m2, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikuma tabulas 

noteikumiem projektējamā ražošanas ēka Nr.6 tiek klasificēta kā „III (trešās) 
grupas ēka”.     

Noteikumi par projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 un tās 
ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanu ekspluatācijā ir aprakstīti šā 

Ugunsdrošības pasākumu pārskata 8.sadaļā.   
Projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 būvkonstrukciju ugunsizturība un 

ugunsreakcijas klases ir aprakstītas šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 2. un 
3.tabulā.  

3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ēkas izvietojums. 
Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana  

Projekta risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai, kā 
arī piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības attālumiem paredzēti saskaņā ar 

būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 3.1. un 3.2.sadaļas, kā arī šā 
būvnormatīva pielikuma 7.tabulas prasībām. 

Ugunsdrošības atstarpes no projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 līdz 

zemes gabala robežām visos virzienos ir lielākas par 4 m, kas atbilst 
būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 29.punkta noteikumiem 

(ņemot vērā, ka projektējamajai ēkai būvprojektā noteikta U1b ugunsnoturības 
pakāpe).   

Ugunsdrošības atstarpes no projektējamās ēkas līdz visām blakus 
esošajām ēkām pārsniedz 8 m, kas atbilst LBN 201-15 29.p. un šā 

būvnormatīva pielikuma 7.tabulas noteikumiem, ņemot vērā, ka 
projektējamajai ēkai noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe.  

Ugunsdrošības atstarpes no projektējamās ēkas līdz atklāta tipa 
autostāvvietām, kas paredzētas projektējamā būvobjekta teritorijā, 

būvnormatīvā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošību 
reglamentējošajos būvnormatīvos netiek normētas.   

Ugunsdzēsības tehnika var izmantot divas iebrauktuves objekta teritorijā, 
un šis risinājums nav pretrunā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” noteikumiem. 

Ugunsdzēsības piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nav 
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mazāks par 3,5 m, kas atbilst būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 

37.p. noteikumiem. 
Projektējamajai ražošanas ēkai ir viens stāvs, līdz ar to ēkā augstākā 

stāva grīdas līmeņa atzīme ir mazāka par 8 m. Līdz ar to saskaņā ar LBN 201-

15 39.p. noteikumiem ir atļauts neparedzēt ugunsdzēsības piebrauktuves tieši 
pie projektējamās ražošanas būves. Tomēr, ņemot vērā projektējamā objekta 

ģenerālplāna risinājumus, var secināt, ka piebrauktuves un piekļuves 
ugunsdzēsības tehnikai ir nodrošinātas pie projektējamās ēkas visām fasādēm, 

kas pilnā mērā atbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” noteikumiem.      
Ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju platums objekta 

teritorijā nav mazāks par 3,5 m, minētās piebrauktuves atrodas no 5 m līdz 20 
m attālumā no projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 fasādēm, kas atbilst LBN 

201-15 40.p. noteikumiem. Piebrauktuvēm un ugunsdzēsības tehnikas 
uzstādīšanas vietām tiek paredzēta pietiekama izturība, kas atbilst 

ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas slodzei.   
Projektējamās ražošanas ēkas augstums līdz dzegai vai parapetam ir 

mazāks par 10 m. Līdz ar to projektējamajai ēkai nav nepieciešams jumta 
nožogojums,  kā arī nav nepieciešams paredzēt izeju uz jumtu. 

T.i., lai nodrošinātu projektējamā būvobjekta ugunsgrēka dzēšanas un 

glābšanas darbu veikšanu, saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 
noteikumiem ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta: 

- piekļūšana projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 ārsienās izvietotām 
atveramām ailām (t.i. logiem, durvīm un vārtiem ēkas ārsienās);  

- piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes avotiem (ugunsdzēsības 
hidrantiem, kas izbūvēti ūdensvada ārējos tīklos projektējamā objekta 

teritorijā);  
- piekļūšana ēkas jumtam, izmantojot ugunsdzēsības autokāpnes un 

ugunsdzēsības autopacēlājus.  
 

Projektējamā būvobjekta ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes risinājumi 
izprojektēti saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 222-15 

„Ūdensapgādes būves” noteikumiem. 
Saskaņā ar būvnormatīva LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 6.tabulas 

2.punkta noteikumiem, ņemot vērā projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 

jaunbūves lietošanas veidu (VI), ēkas ugunsnoturības pakāpi (U1b), 
projektējamās ēkas telpu ugunsslodzi (līdz 1200 MJ/m2) un projektējamās ēkas 

būvtilpumu (tas ir līdz 100000 m3), projektējamā būvobjekta ārējai 
ugunsdzēšanai nepieciešamais ūdens patēriņš ir 30 l/s. Papildus saskaņā ar LBN 

222-15 6.tabulas 3.piezīmes noteikumiem, ņemot vērā, kā projektējamajā ēkā 
atsevišķās tehnoloģiskās zonās var izveidoties sprādzienbīstamā vide (ne vairāk 

par 30% no telpas kopējās platības) iepriekš minētais ārējai ugunsdzēšanai 
nepieciešamais ūdens patēriņš tiek palielināts vēl uz 10 l/s. 

Tātad, kopējais nepieciešamais ūdens patēriņš būvobjekta ārējai 
ugunsdzēšanai ir 40 l/s.   

Projektējamā būvobjekta ārējā ugunsdzēšana tiek paredzēta no 
ūdensvada ārējiem tīkliem, kuros paredzēts izbūvēt ugunsdzēsības hidrantus 

saskaņā ar LBN 222-15 155.p. noteikumiem. Tiek paredzēts ierīkot 
ugunsdzēsības hidrantus, kuri atbilst LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu 

nacionālās prasības", LVS EN 14339:2007 "Apakšzemes ugunsdzēsības 

hidranti" un LVS EN 14384:2007 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti" prasībām. 
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Ugunsdzēsības hidrantus ārējā ūdensvada tīklos paredzēts izvietot tā, lai 

šļūteņu līniju garums vismaz no diviem ugunsdzēsības hidrantiem līdz 
projektējamās ēkas katram punktam (zemes virsmas līmenī ēkas ārpusē) 

nepārsniegtu 200 m.   

Ugunsdzēsības hidrantus paredzēts izvietot ne tuvāk par 10 m no 
projektējamajām un esošajām ēkām objekta teritorijā. 

Pie ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām (akām) ir paredzēts laukums 
(brīva teritorija), kura izmērs nav mazāks par 12x12 m. Ugunsdzēsības 

hidrantus un laukumus pie tiem ugunsdzēsības tehnikai paredzēts apzīmēt 
atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu un valsts standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai 

un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām 
(par to atbild objekta teritorijas īpašnieks vai apsaimniekotājs). 

Projektējamā būvobjekta ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes konkrētie 
risinājumi izprojektēti būvprojekta ŪKT daļā un ir aprakstīti šā Ugunsdrošības 

pasākumu pārskata 5.1.sadaļā. 

4. Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības risinājumi. 

Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānojuma 
risinājumiem 

4.1. Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu 

apraksts. Telpu ugunsslodze 

Atbilstoši būvobjekta pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumiem šā 

projekta ietvaros projektējamajā ražošanas ēkā Nr.6 paredzēts izvietot tikai 
tādas telpas, kuru iebūvēšana šajā būvē ir atļauta saskaņā ar LBN 201-15 

„Būvju ugunsdrošība” u.c. piemērojamo būvnormatīvu un normatīvo aktu 
noteikumiem.   

Kā tika minēts, saskaņā ar būvobjekta pasūtītāja projektēšanas 
uzdevuma noteikumiem projektējamajā ēkā paredzēts izvietot fleksogrāfiskās 

drukas un rotogravīras (dziļās drukas) ražotnes telpas ar atbilstošu 
tehnoloģisko procesu nodrošināšanu, uzglabāšanas telpas, kā arī šim 

uzņēmumam nepieciešamās biroju telpas, ģērbtuves, atpūtas telpas u.tml. 
palīgtelpas. 

Atbilstoši būvobjekta pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumiem 
projektējamā būvobjekta ražošanas ēkas Nr.6 telpās, kā arī uzglabāšanas 

telpās ir paredzēta dažāda veida t.sk. degtspējīgo materiālu izmantošana un 

uzglabāšana. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar izsniegtajiem izejas 
datiem būvprojekta izstrādes gaitā ir veikts ugunsslodzes aprēķins 

projektējamā būvobjekta telpām. Atbilstoši paveiktā ugunsslodzes aprēķina 
rezultātiem tiek pieņemts, ka ugunsslodzes grupa projektējamā būvobjekta 

ugunsdrošības nodalījuma telpās ir – līdz 1200 MJ/m2. 
Piemērojamais būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” neizskata 

un nenoteic ugunsslodzes grupas iebūvētajām V lietošanas veida telpām (biroju 
telpām, ģērbtuvēm, atpūtas telpām u.tml. palīgtelpām). Ugunsdrošības 

pasākumi šīm telpām tiek projektēti neatkarīgi no telpu ugunsslodzes, bet 
vienīgi pamatojoties uz to lietošanas veidu.  

Saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumiem, kā arī 
būvprojekta tehnoloģiskās daļas datiem būvobjekta telpas netiek uzskatītas par 

sprādzienbīstamām telpām, jo telpās izmantotā ražošanas vai glabāšanas 
tehnoloģija neveido sprādzienbīstamo vidi vairāk par 30% no projektējamo 

telpu kopējās platības.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka iespējamie riski 

projektējamajā ražošanas ēkā Nr.6 saistīti galvenokārt ar ražošanas 
tehnoloģisko procesu, kā arī ar izejvielu un preču uzglabāšanas procesu, kā arī 

ar cilvēku evakuācijas nodrošināšanas nepieciešamību no būvobjekta ražošanas 

un uzglabāšanas telpām, biroju telpām u.c. palīgtelpām.  
Būvprojektā ir paredzēti attiecīgie ugunsaizsardzības risinājumi iepriekš 

minēto risku samazināšanai (evakuācijas izeju nodrošināšana atbilstoši LBN 
201-15 u.c. normām, inženiertehniskās un ugunsaizsardzības sistēmu 

ierīkošana, ugunsdrošo konstrukciju izbūve u.c. ugunsdrošības tehniskie 
risinājumi). Projektā paredzētie ugunsdrošības tehniskie risinājumi ir aprakstīti 

šā pārskata 3.– 6.sadaļā.    
Saskaņā ar iesniegtajiem izejas datiem dotajā projektā tiek paredzēts, ka 

projektējamajās telpās tiek pielietoti elektroiekrāvēji, kuru akumulatori to 
lādēšanas procesā neizdala sprādzienbīstamus tvaikus (t.sk. neizdala ūdeņradi 

u.c. sprādzienbīstamus tvaikus). Līdz ar to elektroiekrāvēju akumulatoru 
lādēšanai nav nepieciešams izveidot “ugunsdroši atdalītas telpas”. Iepriekš 

minēto elektroiekrāvēju u.c. līdzīgo akumulatoru lādēšana var būt veikta tieši 
būvobjekta projektējamajās telpās speciāli iekārtotā vietā. Šis risinājums atbilst 

Ugunsdrošības noteikumu 296.p. prasībām. 

Projektējamā būvobjekta ēkas apkure paredzēta no pilsētas centrālapkures 
siltuma tīkliem. Sakara ar to vietējas apkures iekārtas, t.sk. gāzes apkures 

iekārtas projektējamā būvobjekta ēkā netiek paredzētas. Sašķidrinātās naftas 
gāzes iekšējās un ārējās sistēmas un iekārtas tiek izmantotas tikai ražošanas 

procesa vajadzībām un tās netiek paredzētas telpu apkurei. 

4.2. Ēkas ugunsnoturības pakāpe. Ugunsdrošības nodalījumi un  

ugunsdroši atdalītas telpas 

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 

3.tabulas prasībām un ierobežojumiem, ņemot vērā projektējamās ražošanas 
ēkas Nr.6 lietošanas veidu (tai noteikts VI galvenais lietošanas veids), 1.stāva 

grīdas līmeni (zemāk par 8 m), ēkas ugunsslodzes grupu (līdz 1200 MJ/m2) un 
izveidota ugunsdrošības nodalījuma platību (izveidotā ugunsdrošības 

nodalījuma platība ir mazāka par 10000 m2), projektējamajai ražošanas ēkai 
Nr.6 būvprojektā noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe ar tai atbilstošu nesošo 

būvkonstrukciju un ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošo konstrukciju 

ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi.  
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LBN 201-15 „Būvju 

ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulas noteikumiem, šajā būvprojektā 
projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 visas telpas var apvienot vienā 

ugunsdrošības nodalījumā (tieši tā ir paredzēts būvprojektā – projektējamajai 
ražošanas ēkai Nr.6 ir izveidots viens apvienotais ugunsdrošības nodalījums) un 

nav nepieciešams sadalīt projektējamo ražošanas ēku Nr.6 uz mazākiem 
ugunsdrošības nodalījumiem, kā arī nav nepieciešams izbūvēt projektējamajā 

ēkā horizontālās un vertikālās ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās 
būvkonstrukcijas.   

Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 61.1.punkta noteikumiem 
VI lietošanas veida ēkā iebūvētās V lietošanas veida telpu grupas (t.i. iebūvētās 

palīgtelpas un biroju telpas) atļauts ugunsdroši neatdalīt no VI lietošanas veida 
telpām. Līdz ar to iebūvētās palīgtelpu grupas nav nepieciešams atdalīt no 
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projektējamās ēkas ražošanas telpām ar ugunsdrošām starpsienām un/vai 

citām ugunsdrošām konstrukcijām.  
Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 62.punkta 

noteikumiem kā atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas projektējamajā 

ražošanas ēkā Nr.6 paredzēts izveidot šādas būvobjekta telpas: 
- tehnisko iekārtu telpas, kuru platība ir lielāka par 10 m2 vai ugunsslodze ir 

lielāka par 600 MJ/m2; 
- transformatoru apakšstacijas telpa; 

- ventilācijas iekārtu telpas, kuru platība ir lielāka par 10 m2 (ja tādas telpas 
tiek veidotas); 

- elektrosadales; 
- iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas sūkņu un vadības mezglu telpa; 

- dīzeļģeneratora telpa. 
 Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 1.tabulas 2. un 

12.p. prasībām iepriekš minēto ugunsdroši atdalīto telpu paredzēts atdalīt no 
pārējām telpām ar ugunsdrošām starpsienām EI-30 (A2-s1,d0), pārsegumiem 

REI-30 (A2-s1,d0) un ugunsdrošām durvīm EI-30 (B-s1,d0), izņemot iekšējā 
ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas sūkņu un vadības mezglu telpu, kurai tiek 

paredzētas starpsienas EI-60 (ņemot vērā, ka iekšējo ugunsdzēsības krānu 

darbības ilgums ir vismaz 45 minūtes). 
Projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 būvkonstrukciju ugunsizturība un 

ugunsreakcijas klases, kā arī to apdares materiālu ugunsreakcijas klases ir 
aprakstītas šā pārskata 2. un 3.tabulā. 

4.3. Ēkas nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturība un 
ugunsreakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei 

Kā tika minēts šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 4.2.sadaļā, saskaņā 
ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 3.tabulas noteikumiem projektējamajai 

ražošanas ēkai Nr.6 noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe ar tai atbilstošu 
būvkonstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi.   

Projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 nesošo un norobežojošo 
būvkonstrukciju ugunsizturība noteikta atbilstoši LBN 201-15 „Būvju 

ugunsdrošība” pielikuma 1.tabulas un tās pielikumu noteikumiem, ņemot vērā, 
ka projektējamais būvobjekts ir vienstāva ēka. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, šai ēkai būvprojektā tiek piemēroti 

būvnormatīva LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 2. un 3.piezīmes noteikumi. 
Proti, saskaņā ar iepriekš minētajiem LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 2. un 

3.piezīmes noteikumiem:   
- vienstāva ēkā kolonnu minimālā ugunsizturība netiek normēta, ņemot vērā, 

ka kolonnu ugunsreakcijas klase ir A1;  
- savietotā jumta nesošo kopņu u.c. nesošo būvkonstrukciju minimālā 

ugunsizturība visai ēkai netiek normēta, ņemot vērā, ka savietotā jumta visu 
būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase nav zemāka par A2-s1,d0 (izņemot 

jumta segumu un tvaika izolāciju) un projektējamajai ēkai ir tikai 1 stāvs.  
Projektējamās ēkas jumtam paredzēts minerālvates (vai akmens vates) 

siltinājums, kura ugunsreakcijas klase ir A1. 
Projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 nesošo, norobežojošo u.c. 

būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, 
kas pieņemtas būvprojektā atbilstoši LBN 201-15 pielikuma 1., 2. un 5.tabulas 

prasībām, ir aprakstītas šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 2.tabulā.   
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Būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases1)  

(U1b ugunsnoturības pakāpes ēka) 
2.tabula 

Nr. 

p.k. Būvkonstrukcijas 
Būvkonstrukciju 

ugunsizturība 

Būvkonstrukciju 

ugunsreakcijas 

klase 

1. Nesošās sienas REI 60 

 

A1 

2. Karkasa kolonnas  

 

netiek  

normēta 2) 

A1 

3. Savietotā jumta nesošās konstrukcijas 
(kopnes, sijas u.c. savietotā jumta 

nesošais karkass) 

netiek  
normēta3) 

A1 

4. Savietotā jumta paneļi un to 

siltumizolācija  

netiek  

normēta  
A2-s1,d0 

 

5. Jumta segums un tvaika izolācija netiek  

normēta 

netiek  

normēta 

6. Savietotais jumts: nesošā metāla 
loksne 

netiek  
normēta 

A1 

siltumizolācija  netiek  
normēta 

A1 

segums un tvaika 

izolācija 

netiek  

normēta 

netiek  

normēta 

7. Nojume: 

 

nesošais karkass 
(statņi, sijas u.tml. 
konstr.) 

netiek  

normēta 

A1 

nesošā metāla 
loksne 

netiek  
normēta 

A1 

segums  netiek  

normēta 

netiek  

normēta 

8. Ugunsdroši atdalīto telpu starpsienas  EI 30 

 

A2-s1,d0 

9. Ugunsdroši atdalīto telpu durvis  EI 30 
 

netiek  
normēta 

10. Ugunsdzēsības sūkņu telpa:  
- starpsienas 

- pārsegums 

 
EI 60 

REI 60 

 
A2-s1,d0 

A2-s1,d0 

11. Ārsienu siltumizolācijas sistēma ar 
ārējo apdari 4) 

netiek  
normēta 

A2-s1,d06) 
 

12. Neventilējamas 
fasādes5): 

 

ārsienu 
siltumizolācija  

netiek  
normēta 

A2-s1,d06) 
 

ārsienu fasāžu ārējā 

apdare 

netiek  

normēta 

A2-s1,d0  

 

13. Ventilējamas 

fasādes5): 

ārsienu 

siltumizolācija  

netiek  

normēta 

A2-s1,d0  

 

ārsienu fasāžu ārējā 

apdare 

netiek  

normēta 

A2-s1,d0  

 

14. Ugunsdrošie vārsti gaisa vados 
ugunsdroši atdalīto telpu 

norobežojošajās konstrukcijās 

EI 30 netiek  
normēta 
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15. Pārējās iekšējās nenesošās sienas, 
starpsienas u.c. konstrukcijas telpās  

netiek  
normēta 

A2-s1,d06) 
 

16. Ēkas ārdurvis netiek  
normēta 

netiek  
normēta 

 

Piezīmes 2.tabulai:  

1) Tabulā ietvertās prasības attiecas uz ēkas būvkonstrukcijām, bet neattiecas 

uz to iekšējo apdari (iekšējo apdari sk. pārskata 3.tabulā). 
2) Rādītāji noteikti atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 

1.tabulas 2.piezīmei. 
3) Rādītāji noteikti atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 

1.tabulas 3.piezīmei. 
4) Ārsienu siltumizolācijas sistēma ir daudzslāņu ārējā siltumizolācija, kas 

apliecināta likumā „Par atbilstības novērtēšanu” noteiktajā kārtībā 
(piemēram, ārsienu daudzslāņu paneļi). 

5) Tabulas 11., 12. un 13.punktā ir doti ārsienu fasāžu siltumizolācijas un 
ārējās apdares ugunsreakcijas klases atkarībā no ārsienu siltināšanas 

iespējamā konstruktīvā risinājuma. 
6) Būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir norādīta saskaņā ar būvprojekta 

faktiskiem risinājumiem, t.sk. lai kopējā ugunsslodze ugunsdrošības 
nodalījumā nepārsniegtu 1200 MJ/m2.  

 

Pārskata 2.tabulā minētā būvkonstrukciju ugunsizturība un 
ugunsreakcijas klase nozīme to minimāli pieļaujamo robežu. Būvniecības 

procesā var būt izmantoti būvizstrādājumi ar citiem ugunsdrošību 
raksturojošiem radītajiem, tomēr, ne zemāk kā norādīts šajā tabulā. 

Betona un dzelzsbetona būvkonstrukciju projektēšana, lai sasniegtu 
noteiktās ugunsizturības robežas, veicama atbilstoši Latvijas valsts standartam 

LVS EN 1992-1-2. 
Nesošajām būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība neatbilst šī pārskata 

2.tabulā minētajām prasībām, tiek paredzēti papildus pretuguns aizsardzības 
pasākumi (pretuguns apmetums, krāsojums, apšuvums vai cita veida 

aizsardzība atkarība no konstrukciju veida, profila, tā biezuma un apsildāma 
perimetra). Ir paredzēts izmantot ugunsaizsardzības būvizstrādājumu ražotāju 

katalogu standartrisinājumus, kā arī pretuguns apmetuma vai krāsojuma 
ražotāju tehniskās dokumentācijas norādījumus. 

Ugunsdrošās konstrukcijās iebūvētās durvis paredzēts aprīkot ar 

pašaizvēršanās mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā ailas aizver, lai 
nepieļautu ugunsgrēka un degšanas produktu izplatīšanos.  

 
Būves un tās daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares 

ugunsreakcijas klases noteiktas šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 3.tabulā 
saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 100.p. noteikumiem (t.i. iekšējo 

virsmu apdares ugunsreakcijas klases tabula): 
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Būves iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases  

(U1b ugunsdrošības pakāpes ēka) 
3.tabula 

Nr. 

p.k. 

Telpu nosaukums  

(izmantošanas veids) 

Būves daļa 

(konstrukcija) 

Būvizstrādājumu 

iekšējo virsmu apdares 

ugunsreakcijas klase   

1. Evakuācijas ceļu apdare 

(gaiteņos, vestibilos u.tml.) 

sienas un griesti A2-s1,d01) 

grīdas DFL 

2. Pārējo telpu konstrukciju 
virsmu apdare  

sienas un griesti nav normēta 

grīdas nav normēta 

3. Piekargriesti karkass A2-s1,d01) 

pildmateriāli A2-s1,d01) 
Piezīmes 3.tabulai:  

1) Būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir norādīta saskaņā ar būvprojekta faktiskiem 
risinājumiem. 

 

 Būvnormatīvā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. spēkā esošajos 
normatīvajos aktos iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas 

klases citām telpām, t.sk. uzglabāšanas telpām, kā arī tehniskajām telpām u.c. 
palīgtelpām netiek reglamentētas. 

Ņemot vērā, ka šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 2. un 3.tabulā 

minētās konstrukcijas un būvizstrādājumi, kā arī citi objekta būvniecībā 
izmantojamie būvmateriāli pārsvarā ir pakļauti reglamentētās sfēras prasībām, 

tiem ir atļauts pielietot tādus materiālus un būvizstrādājumus, kuriem ir to 
atbilstību apliecinošie dokumenti vai citi būvizstrādājumu identifikācijas 

dokumenti (būvizstrādājuma ražotāja ekspluatācijas īpašību deklarācijas, 
būvizstrādājumu tehniskās pases, tehniskie apraksti u.c. ražotāju dokumenti, ar 

kuriem var identificēt šo būvizstrādājumu) saskaņā ar likumu „Par atbilstības 
novērtēšanu”, 27.08.2013. MK noteikumiem Nr.701 „Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība” u.c. spēkā esošajiem ES direktīvām un regulām (t.sk. 
Regula ES Nr.305/2011) un to izpildei piemērojamajiem standartiem.  

4.4. Evakuācijas nodrošināšana 

Evakuācijas ceļi un izejas projektējamajā ražošanas ēkā Nr.6 

izprojektētas saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 

5.sadaļas, kā arī šā būvnormatīva pielikuma 6.tabulas 5.p. un 6.p. 
noteikumiem.   

 Evakuācijas izeju skaits un izvietojums noteikts atbilstoši ugunsslodzes 
grupai projektējamās ražošanas ēkas telpās (līdz 1200 MJ/m2), paredzētajam 

maksimālajam darbinieku skaitam telpās, kā arī attālumam no jebkura punkta 
telpās līdz evakuācijas izejas durvīm atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 

„Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulas noteikumiem. 

Evakuācijas izejas projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 telpās izvietotas 
vienmērīgi pa iekštelpu perimetru to dažādās vietās ar nepieciešamu attālumu 

starp izejām tādā veidā, lai ievērotu būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju 
ugunsdrošība” 106.p. noteikumus (proti, attālumus starp evakuācijas izejām 

nav mazāks par L≥1,5√P/n-1, kur L – ir attālums starp evakuācijas izejām 
metros, P – telpas perimetrs metros, n – evakuācijas izeju skaits). 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995081032773&Req=0103011995081032773&Key=0103011996080832769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995081032773&Req=0103011995081032773&Key=0103011996080832769&Hash=
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Evakuācijas ceļa maksimālais garums telpu strupceļa zonās nepārsniedz 

50% no LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulā noteiktā 
evakuācijas ceļa garuma. 

Evakuācijas ceļa maksimālais garums no jebkuras vietas projektējamās 

ražošanas ēkas ražošanas telpās, kur var atrasties objekta darbinieki, līdz izejai 
uz āru nepārsniedz LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulā 

noteiktu garumu VI lietošanas veida telpām, ņemot vērā, ka ugunsslodze 
projektējamās fleksogrāfiskās drukas un rotogravīras (dziļās drukas) ražotnes 

telpās  nepārsniedz 1200 MJ/m2. Ņemot vērā iepriekš minētos LBN 201-15 
pielikuma 6.tabulas 6.p. noteikumus, ražotnes telpās maksimālais attālums līdz 

tuvākajai evakuācijas izejai tieši uz āru nepārsniedz 90 m, bet attālums starp 

evakuācijas izejām ražotnes telpās nepārsniedz 180 m. 

Evakuācijas ceļa maksimālais garums no jebkuras vietas palīgtelpu blokā 

(ražotnes biroju telpu grupā, kurai ir noteikts V lietošanas veids) līdz izejai uz 
āru nepārsniedz LBN 201-15 pielikuma 6.tabulas 5.punktā noteiktu garumu V 

lietošanas veida telpām, t.i. nepārsniedz 45 m, bet attālums starp evakuācijas 
izejām minētajās telpās nepārsniedz 90 m.  

Apkures ierīces (radiatori) u.c. inženiertehniskās iekārtas izvietotas 

evakuācijas zonās tā, lai tās nesamazinātu evakuācijas ceļu nepieciešamo brīvo 
platumu. 

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 143.p. noteikumiem evakuācijas ceļa 
minimālais platums projektējamās ražotnes telpās pieņemts ne mazāk par 1,0 

m (ņemot vērā, ka evakuējamo cilvēku skaits katrā telpu grupā un katrā 
evakuācijas zonā nepārsniedz 50). Evakuācijas ceļa brīvais augstums visās 

evakuācijas zonās ir vismaz 2 m, un šajā augstumā netiek paredzēti nekādi 
šķēršļi. 

Projektējamā būvobjekta telpās tehnoloģiskās iekārtas, stelāžas, mēbeles 

u.c. iekārtojumu paredzēts izvietot telpās tā, lai tās neaizkrautu evakuācijas 
izeju durvis, evakuācijas ceļus un nesamazinātu evakuācijas ceļu minimālo 

platumu un augstumu (evakuācijas ceļu minimālais brīvais platums ir vismaz 
1,0 m, bet augstums – vismaz 2,0 m). 

Saskaņā ar LBN 208-15 65. un 66.p. noteikumiem gaiteņu platums V 

lietošanas veida telpās paredzēts ne mazāk par 1,5 m, bet to brīvais augstums 
nav mazāks par 2,2 m. 

Aprēķinot evakuācijas gaiteņu platumu ēkas V lietošanas veida telpās 

palīgtelpu blokā (ražotnes biroju telpu grupā), ir ņemti vērā LBN 201-
15 145.punkta noteikumi, proti, lai ievērotu evakuācijas ceļa minimālo platumu, 

atsevišķām telpām durvju atvēršana ir paredzēta telpu virzienā, kas nav 
pretrunā LBN 201-15 147.punkta noteikumiem (būvprojektā ir paredzēts, ka 

minētajās telpās vienlaikus var uzturēties ne vairāk par 25 cilvēkiem). 

Durvju minimālais brīvais platums ir vismaz 0,9 m, durvju brīvais 

augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz 2,0 m, kas atbilst būvnormatīva 

LBN 201-15 149.p. noteikumiem.  

Saskaņā ar LBN 201-15 147.p. noteikumiem durvis evakuācijas ceļos 

atveras pārsvarā evakuācijas virzienā, izņemot durvis atsevišķās telpās, kurās 
lietotāju skaits ir mazāks par 25. 
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  Visām evakuācijas izejām ir paredzēts izbūvēt durvis, kuru konstrukcija 

un furnitūra ļauj to brīvu atvēršanu bez atslēgas no iekšpuses ugunsgrēka vai 
citas ārkārtējas situācijas gadījumā (arī bez elektroniskās atslēgas). 

Evakuācijas izeju durvis paredzēts aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismiem, 
atbilstoši LBN 201-15 147.4.punkta prasībām. 

 Ēkas ārējo durvju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases nav normētas. 
 Saskaņā ar LBN 201-15 99.p. noteikumiem durvīm evakuācijas ceļos 

netiek paredzēti sliekšņi, kas ir augstāki par 20 mm (ugunsdrošām durvīm – 25 
mm). Ja evakuācijas ceļos grīdas līmeņu starpība pārsniedz 20 mm, grīdas 

līmeņa izmaiņas vietās paredzēts izbūvēt slīpni (pandusu), kura slīpums nav 

lielāks par 1:12, vai vismaz trīs pakāpienus. Ja telpu grīdas līmeņu starpība 
vertikālajā projekcijā ir lielāka par 0,45 m, kāpnes vai pandusu paredzēts 

aprīkot ar margām. 
 Projektējamās ēkas biroju telpu bloka evakuācijas ceļos, kur evakuējamo 

skaits pārsniedz 50 cilvēkus un ražošanas telpu bīstamās zonās ir paredzēta 
evakuācijas avārijapgaisme, kuras minimālais darbības laiks ir vismaz viena 

stunda (LBN 201-15 161.p. noteikumi). Evakuācijas izeju ražošanas telpām uz 
āru paredzēts aprīkot ar izgaismotu evakuācijas izejas norādītāju.  

Avārijapgaismes konkrētie risinājumi ir doti būvprojekta EL daļā un tie tiek 
projektēti atbilstoši piemērojamā standarta LVS EN 1838:2013 „Apgaismes 

lietojumi. Avārijapgaisme” noteikumiem. 
 Lai informētu projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 telpās esošos cilvēkus 

par iespējamo ugunsgrēku un savlaicīgi uzsāktu evakuāciju, projektējamā 
būvobjekta visās telpās ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācija sistēma, kuras sastāvā ir izprojektētas automātiskās 

ugunsgrēka trauksmes izziņošanas sirēnas (t.i. skaņas-gaismas ierīces). 
 

4.5. Speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēkas īpatnības 

Ražošanas telpas, kurās tiek izmantotas sašķidrinātās naftas gāzes 

iekšējās un ārējās sistēmas un iekārtas, hermētiski norobežoti no citām ārsienu 
apdares konstrukcijām un citām ēkas telpām.  

Šahtas un kanāli, kuros tiek ierīkoti gāzes vadi, vēdināmi un hermētiski 
norobežoti no citām ārsienu apdares konstrukcijām un citām ēkas telpām. 

Ražošanas telpās, kurās tiek izmantotas sašķidrinātās naftas gāzes 
iekšējās un ārējās sistēmas un iekārtas, paredzēts ierīkot gāzes koncentrācijas 

padeves automātiskās atvienošanas ierīces ar gāzes noplūdes detektoriem. 
Ražošanas telpās, kurās tiek izmantotas sašķidrinātās naftas gāzes 

iekšējās un ārējās sistēmas un iekārtas, paredzēts izvietot pie ēkas ārsienām 
un tajās tiek paredzēts vismaz logs, kura  laukums nav mazāks par 0,05 m2 uz 

telpas 1 m3.  

Citi nepieciešamie ugunsaizsardzības risinājumi, kas paredzēti 
projektējamā būvobjekta telpām un iekārtām atbilstoši LR normatīviem aktiem, 

ir aprakstīti šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata citās sadaļās.  
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5. Ugunsaizsardzības sistēmas 

Saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu un piemērojamo standartu 

noteikumiem šā būvprojekta ietvaros projektējamajai ēkai tiek paredzētas 

šādas ugunsaizsardzības sistēmas un ugunsdrošības risinājumi:  
- ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde; 

- stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma (1x2,5 l/s); 
- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma; 

- dūmu aizsardzības risinājumi (durvis, vārti un verami logi ēkas ārsienās un 
savietotajā jumtā); 

- evakuācijas avārijapgaismes sistēma; 
- zibensaizsardzības sistēma.  

5.1. Būvobjekta ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Projektējamā būvobjekta ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes risinājumi 

izprojektēti saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 222-15 
„Ūdensapgādes būves” noteikumiem. 

Kā tika minēts, saskaņā ar būvnormatīva LBN 222-15 „Ūdensapgādes 
būves” 6.tabulas 2.punkta noteikumiem, ņemot vērā projektējamās ražošanas 

ēkas Nr.6 jaunbūves lietošanas veidu (VI), ēkas ugunsnoturības pakāpi (U1b), 

projektējamās ēkas telpu ugunsslodzi (līdz 1200 MJ/m2) un projektējamās ēkas 
būvtilpumu (tas ir līdz 100000 m3), projektējamā būvobjekta ārējai 

ugunsdzēšanai nepieciešamais ūdens patēriņš ir 30 l/s. Papildus saskaņā ar LBN 
222-15 6.tabulas 3.piezīmes noteikumiem, ņemot vērā, kā projektējamajā ēkā 

atsevišķās tehnoloģiskās zonās var izveidoties sprādzienbīstamā vide (ne vairāk 
par 30% no telpas kopējās platības) iepriekš minētais ārējai ugunsdzēšanai 

nepieciešamais ūdens patēriņš tiek palielināts vēl uz 10 l/s. 
Tātad, kopējais nepieciešamais ūdens patēriņš būvobjekta ārējai 

ugunsdzēšanai ir 40 l/s.   
Projektējamā būvobjekta ārējā ugunsdzēšana tiek paredzēta no 

ūdensvada ārējiem tīkliem, kuros paredzēts izbūvēt ugunsdzēsības hidrantus 
saskaņā ar LBN 222-15 155.p. noteikumiem. Tiek paredzēts ierīkot 

ugunsdzēsības hidrantus, kuri atbilst LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu 
nacionālās prasības", LVS EN 14339:2007 "Apakšzemes ugunsdzēsības 

hidranti" un LVS EN 14384:2007 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti" prasībām. 

Ugunsdzēsības hidrantus ārējā ūdensvada tīklos paredzēts izvietot tā, lai 
šļūteņu līniju garums vismaz no diviem ugunsdzēsības hidrantiem līdz 

projektējamās ēkas katram punktam (zemes virsmas līmenī ēkas ārpusē) 
nepārsniegtu 200 m.   

Ugunsdzēsības hidrantus paredzēts izvietot ne tuvāk par 10 m no 
projektējamajām un esošajām ēkām objekta teritorijā. 

Ugunsdzēsības hidranti izvietoti objekta brauktuvju daļās vai blakus tām 
un ir viegli pieejami ugunsdzēsības tehnikai. Ugunsdzēsības hidrantiem ir 

nepieciešami apzīmējumi atbilstoši piemērojamā standarta LVS 446 
„Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums” noteikumiem (par to atbild ārējā ūdensvada un ugunsdzēsības 
hidrantu īpašnieks un apsaimniekotājs). Ugunsdzēsības hidranti un to norādes 

zīmes atrodas ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajās zonās.  
Pie ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām (akām) ir paredzēts laukums 

(brīva teritorija), kura izmērs nav mazāks par 12x12 m. Ugunsdzēsības 
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hidrantus un laukumus pie tiem ugunsdzēsības tehnikai paredzēts apzīmēt 

atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu un valsts standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai 
un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām 

(par to atbild objekta teritorijas īpašnieks vai apsaimniekotājs). 

Pie iebrauktuves objekta teritorijā ir nepieciešams izvietot ugunsdzēsības 
ūdensņemšanas vietu un ugunsdzēsības hidrantu izvietojuma shēmu. 

Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes konkrētie risinājumi ir doti 
būvprojekta ŪKT daļā un tie tiek projektēti atbilstoši būvnormatīva LBN 222-15 

„Ūdensapgādes būves” noteikumiem. 

5.2. Stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma 

Ņemot vērā, ka projektējamā būvobjekta ugunsdrošības nodalījuma 
būvtilpums ir lielāks par 5000 m3, ugunsslodzes grupa – virs 300 MJ/m2, 

saskaņā ar LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulas 3.p. 
noteikumiem projektējamajā ražošanas ēkā paredzēts ierīkot iekšējā 

ugunsdzēsības ūdensvada stacionāro sistēmu ar ugunsdzēsības krānu ūdens 
patēriņu vismaz 1x2,5 l/s. 

Saskaņā ar būvprojekta ŪK daļā paveikto hidraulisko aprēķinu minēto 
ūdens patēriņu ugunsdzēsības krāniem 2,5 l/s var nodrošināt ar ugunsdzēsības 

sūkņu iekārtu. 

Ugunsdzēsības krāni tiek izvietoti projektējamajā ēkā vienmērīgi pa 
projektējamā objekta telpu platību tā, lai ražošanas telpu jebkuru punktu varētu 

aizsniegt vismaz no viena iekšējā ugunsdzēsības krāna.  
Ir paredzēti ugunsdzēsības krāni un to aprīkojums, kas atbilst 

piemērojamā standarta  LVS EN 671-1:2012 „Stacionārās ugunsdzēsības 
sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 1. daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm” 

un/vai LVS EN 671-2:2012 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu 
sistēmas. 2. daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni” prasībām. 

Ugunsdzēsības krānus paredzēts izvietot 1,35 m augstumā virs telpu 
grīdas. Ugunsdzēsības krānus paredzēts nokomplektēt ar ugunsdzēsības 

šļūteņu spolēm un attiecīgajiem ugunsdzēsības stobriem, kas nodrošina ūdens 
patēriņu ugunsdzēšanai vismaz 2,5 l/s. Ugunsdzēsības šļūteņu  garums nav 

mazāks par 20 m. Katra ugunsdzēsības krāna darbības zona nepārsniedz 30 m.  
Ugunsdzēsības krānu aprīkojumu paredzēts novietot skapjos un apzīmēt 

atbilstoši piemērojamā standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai 

aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.  
Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada noslēgarmatūru paredzēts apzīmēt un 

numurēt saskaņā ar piesaistes shēmu. Noslēgarmatūru noplombēt darba 
stāvoklī, ja tās darba stāvoklis netiek kontrolēts automātiski. Ugunsdzēsības 

ūdensvada iekārtas un caurules nokrāsot atbilstoši standarta LVS 446 
prasībām.   

Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes konkrētie risinājumi ir doti 
būvprojekta ŪK daļā un tie tiek projektēti atbilstoši būvnormatīva LBN 221-15 

„Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, kā arī piemērojamā standarta  LVS 
EN 671-1:2012 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 1. 

daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm” un LVS EN 671-2:2012 
„Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 2. daļa: Šļūteņu 

sistēmas ar plakanu šļūteni”, kā arī saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 
prasībām. 
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Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 127.punkta prasībām iekšējā 

ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas 
aktu (Ēku būvnoteikumu 13. pielikums).   

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 13.pielikuma prasībām iekšējā 

ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj 
būvdarbu veicējs (vai atbildīgais būvdarbu vadītājs), projekta dokumentācijas 

izstrādātājs (vai autoruzraugs), kā arī būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) vai 
tā būvuzraugs. 

5.3. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēma  

 Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 185.2. un 
185.4.p. noteikumiem, kā arī atbilstoši būvobjekta pasūtītāja projektēšanas 

uzdevuma prasībām projektējamās ēkas visām ražošanas telpām, kā arī biroju  
u.c. palīgtelpām ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācija sistēma (turpmāk tekstā – automātiskā ugunsgrēka signalizācijas 
sistēma). 

 Automātiskās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas projekta risinājumi tiek 
izstrādāti atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un 

piemērojamā standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un 

ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa” noteikumiem.  
 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas kontroles panelis saņem signālu par 

ugunsgrēku: 
- no automātiskajiem ugunsgrēka detektoriem, kas uzstādīti projektējamā 

būvobjekta telpās saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54-14 u.c. piemērojamo 
LVS CEN standartu noteikumiem;  

- no ugunsgrēka signalizācijas manuālajām pogām, kas uzstādītas pie 
evakuācijas izejām no projektējamā būvobjekta telpām.    

 Ugunsgrēka atklāšanas gadījumā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēma nosuta signālu citu inženiertehnisko sistēmu 

vadībai atbilstoši projektēšanas uzdevuma noteikumiem. Tai skaitā 
projektējamā būvobjekta telpās automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēma pilda šādas funkcijas:  
- ugunsgrēka trauksmes signāla veidošana un dežurējoša personāla izziņošana 

par ugunsgrēku, norādot signalizācijas panelī ugunsgrēka konkrētu vietu un 

telpu;  
- vadības signāla veidošana, kas tiek izmantots ugunsgrēka trauksmes 

izziņošanas sirēnu automātiskajai iedarbināšanai; 
- vadības signāla veidošana, kas tiek izmantots ventilācijas mehānisko 

sistēmu un gaisa kondicionēšanas iekārtu automātiskajai atslēgšanai AVK 
sistēmu projektā; 

- citas kontroles un vadības funkcijas atbilstoši projektēšanas uzdevuma 
noteikumiem. 

 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu pamatelektroapgāde 
paredzēta no objekta spēka sadales skapja atsevišķas grupas, rezerves 

elektroapgāde – no ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelī iebūvētām 
akumulatoru baterijām. 

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgādei, kā arī 
vadības un kontroles signāliem paredzēti kabeļi, kuru ugunsizturība ir vismaz 

30 minūtes. 
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Gadījumā, ja objektā netiks nodrošināta apsardzes personāla diennakts 

dežurēšana, ugunsgrēka trauksmes signāls, kā arī signāls par 
ugunsaizsardzības sistēmu bojājumu jātranslē uz diennakts novērošanas pults 

objekta ārpusē.  

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 127.p. prasībām automātisko ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu pieņem ekspluatācijā, sastādot 

pieņemšanas aktu (Ēku būvnoteikumu 13. pielikums). 
Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 13.pielikuma prasībām automātiskās 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieņemšanas 
komisijas sastāvā ir jāiekļauj būvdarbu veicējs (vai atbildīgais būvdarbu 

vadītājs), projekta dokumentācijas izstrādātājs (vai autoruzraugs), kā arī 
būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) vai būvuzraugs. 

5.4. Izziņošana par ugunsgrēku 

Latvijas būvnormatīvā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citos 

ugunsdrošību reglamentējošajos normatīvajos aktos nav obligātas prasības 
automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ierīkošanai projektējamā 

būvobjekta ražošanas telpās, biroju u.c. telpās. Līdz ar to automātiskā balss 
ugunsgrēka izziņošanas sistēma projektējamā būvobjekta ēkā netiek paredzēta. 

Objekta darbinieku u.c. ēkas lietotāju izziņošanai par iespējamo ugunsgrēku 

tiek izmantotas automātiskās trauksmes sirēnas (skaņas-gaismas ierīces), kas 
tiek paredzētas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas sastāvā.   

5.5. Projektējamā objekta telpu dūmaizsardzības risinājumi. 

Risinājumi, lai nepieļautu dūmu u.c. degšanas produktu 
izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā 

Projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 un tās telpu dūmu aizsardzības 
risinājumi izprojektēti saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju 

ugunsdrošība” 6.sadaļas prasībām.  
Projektējamajā ražošanas ēkā Nr.6 nav telpas, kurām būtu nepieciešamas 

dūmu izvades mehāniskās sistēmas vai gaisa virsspiediena sistēmas, jo 
projektējamajā ēkā un tās telpās, t.sk. ražošanas un biroju telpās tiek ievērotas 

būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 167., 168., 169. un 173.p. 
prasības.    

Saskaņā ar LBN 201-15 167.p. noteikumiem dūmu izvades ailas 

projektējamajā ēkā ir paredzētas ugunsdrošības nodalījumā, kas ietver visu 
viena stāva būvi. Par dūmu izvades ailām projektējamajā ēkā tiek uzskatītas 

durvis, vārti un verami logi ēkas ārsienās, kā arī verami virsgaismas logi 
ražošanas telpu savietotajā jumtā. 

Projektējamās ražošanas ēkas Nr.6 biroju u.c. palīgtelpu bloka telpu daļai 
ir ievēroti LBN 201-15 168.p. noteikumi, proti, attālums no jebkura punkta šajā 

ēkas daļā līdz dūmu izvades ailām nepārsniedz 15 m un katras dūmu izvades 
ailas platība nav mazāka par 0,5 m2. 

Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 173.2. un 173.3.p. 
noteikumiem dūmu izvades risinājumi netiek neparedzēti atsevišķām telpām, 

caur kurām nenotiek cilvēku evakuācija un kurās ugunsslodze nepārsniedz 300 
MJ/m2, kā arī citām atsevišķām telpām ar platību līdz 50 m2, kurās ugunsslodze 

nepārsniedz 300 MJ/m2. 
Ražošanas un uzglabāšanas telpām, kā arī biroju bloka telpu daļai, kurai 

netiek ievēroti LBN 201-15 168.p. noteikumi, dūmu izvades risinājumi 
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izprojektēti saskaņā ar LBN 201-15 169.p. noteikumiem, proti, attālums no 

minēto telpu jebkura punkta līdz dūmu izvades veramām ailām ēkas ārsienās 
un savietotajā jumtā nepārsniedz 30 m, dūmu izvades ailu kopējā platība nav 

mazāka par 0,2 % no aizsargājamās telpas platības un tās (dūmu izvades ailas) 

atrodas augstāk par 2 m no telpas grīdas līmeņa. 
Dūmu izvades pasākumus ugunsgrēkā gadījumā vai pēc ugunsgrēka 

nodzēšanas organizē, nodrošina un veic ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
darbinieki (jo ēkas lietotājiem ugunsgrēka gadījumā ir pienākums pēc iespējas 

ātrāk pamest degošo ēku un tiem ir aizliegts ienākt piedūmotajās telpās). 
Tātad, saskaņā ar LBN 201-15 167.punkta noteikumiem projektējamās ēkas 

telpu vedināšanai un dūmu izvadei no telpām ugunsdzēsības dienesta darbinieki 
var izmantot dabīgo vilkmi caur veramiem logiem ārsienās un savietotajā 

jumtā, kā arī durvīm un vārtiem ēkas ārsienās.  
Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 2.16.p. 

noteikumiem (redakcijā pēc 01.05.2018.) dūmu izvades ailas ir jābūt veramas. 
Līdz ar to virsgaismas veramām daļām, kuras t.sk. var izmantot dūmu izvadei, 

ir paredzēta to atvēršana ar elektrisko piedziņu. Vadības ierīces virsgaismas 
logu veramo daļu atvēršanai atrodas ārpus aizsargājamajām telpām pie izejām 

no ēkas uz āru. 

Būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošību 
reglamentējošie normatīvie akti neprasa ierīkot automātisku vadību iepriekš 

minētajām veramām dūmu izvades ailām, t.sk. veramiem virsgaismas logiem 
projektējamās ēkas savietotajā jumtā, kā arī logiem ēkas ārsienās. Līdz ar to 

minētajām veramām dūmu izvades ailām ir paredzēta tikai to manuālās 
atvēršanas iespēja no telpu grīdas līmeņa. 

Lai nepieļautu dūmu, uguns u.c. degšanas produktu izplatīšanos 
ugunsgrēka gadījumā starp ēkas telpām un stāviem, visus caurumus un 

spraugas telpu norobežojošās būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības 
robežu, kā arī vietās, kur elektriskie kabeļi u.c. komunikācijas šķērso minētās 

būvkonstrukcijas, paredzēts aizpildīt ar atbilstošas ugunsizturības robežas 
hermetizējošiem materiāliem un būvizstrādājumiem (ugunsdrošas putas, 

uzmavas, lentas, vārsti u.c.). Šim nolūkam paredzēts izmantot sertificētās 
ugunsdrošās sistēmas un ugunsdrošos materiālus.  

Dūmu u.c. degšanas produktu izplatīšanās novēršanai pa ventsistēmām 

ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso ugunsdrošās 
būvkonstrukcijas ar normētu ugunsizturības robežu, tiek paredzēti automātiskie 

(mehāniskie) ugunsdrošie vārsti ar attiecīgu ugunsizturību EI-30. 
Saskaņā ar LBN 201-15 55. un 147.4.p. noteikumiem ugunsdrošās durvis, 

kā arī durvis evakuācijas izejās paredzēts aprīkot ar pašaizvēršanās 
mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā ailas aizver, lai nepieļautu 

ugunsgrēka un degšanas produktu izplatīšanos. Savukārt ugunsdrošas divviru 
durvis paredzēts aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver 

durvju vērtnes, kas atbilst LBN 201-15 148.p. noteikumiem. 

5.6. Evakuācijas avārijapgaisme un apzīmējumi 

  Būvprojekta EL daļā tiek paredzēts, ka projektējamās ēkas biroju telpu 
bloka evakuācijas ceļos, kur evakuējamo skaits pārsniedz 50 cilvēkus un 

ražošanas telpu bīstamās zonās ir paredzēta evakuācijas avārijapgaisme, kuras 
minimālais darbības laiks ir vismaz viena stunda (LBN 201-15 161.p. 

noteikumi). Evakuācijas izejas paredzēts aprīkot ar izgaismotiem evakuācijas 
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izejas norādītājiem.  Avārijapgaismes konkrētie risinājumi ir doti būvprojekta EL 

daļā un tie tiek projektēti atbilstoši piemērojamā standarta LVS EN 1838:2013 
„Apgaismes lietojumi. Avārijapgaisme” noteikumiem. 

5.7. Zibensaizsardzības sistēmas 

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 9.sadaļas un LBN 261-15 "Ēku 
iekšējā elektroinstalācija" prasībām šā projekta ietvaros projektējamo ēku 

paredzēts aprīkot ar zibensaizsardzības sistēmām. Projektējamā būvobjekta ēku 
un būvju zibensaizsardzības sistēmas tiek projektētas atbilstoši būvnormatīva 

LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", kā arī standarta LVS EN 62305, 
LVS EN 50164 u.c. Eiropas Savienības piemērojamo būvnormatīvu un standartu 

prasībām. Saskaņā ar būvprojekta EL daļas risinājumiem šā projekta ietvaros 
projektējamajai ēkai tiek paredzēta pasīvā veida zibensaizsardzības sistēma ar 

aizsardzības līmeni ne zemāku par III (trešo) klasi. 
Aktīvās zibensaizsardzības sistēmas, kuras tiek projektētas saskaņā ar ES 

dalībvalstu piemērojamajiem standartiem, var būt pielietotas, ja šis risinājums ir 
saskaņots vietējās pašvaldības būvvaldē. 

Projektējamā objekta elektroiekārtām, inženiertehniskajām sistēmām un 
tehnoloģiskajām iekārtām tiek paredzēta arī aizsardzība pret zibens 

sekundārām iedarbībām (t.i. pret zibens izlādes izraisītas pārsprieguma strāvas 

triecieniem). 

6. Inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi. 

Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās 

Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas sistēmās tiek projektēti saskaņā ar 

būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. 
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu vadības automātikā ir 

paredzēta minēto sistēmu automātiskā atslēgšana, saņemot trauksmes signālu 
no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vadības ierīcēm 

(moduļiem).  
Projektējot ventilācijas iekārtas ir ņemts vērā, ka visa projektējamā ēka 

tiek uzskatīta par vienu ugunsdrošības nodalījumu. Līdz ar to ventilācijas 
sistēmām nav nepieciešams izveidot „ventilācijas kameras” LBN 231-15 2.26.p. 

izpratnē. Ņemot vērā iepriekš minēto, ventilācijas iekārtas var būt izvietotas 
tieši ražošanas u.c. telpās, neatdalot tās ar norobežojošajām ugunsdrošām 

starpsienām.  

Gaisa vados vietās, kurās tie šķērso ventilācijas kameras starpsienas u.c. 
būvkonstrukcijas ar normēto ugunsizturības robežu, paredzēts ierīkot 

ugunsdrošos vārstus ar ugunsizturību vismaz EI-30. 
Projektējamā būvobjekta ēkas apkure paredzēta no pilsētas centrālapkures 

siltuma tīkliem. Sakara ar to vietējas apkures iekārtas, t.sk. gāzes apkures 
iekārtas projektējamā būvobjekta ēkā netiek paredzētas. Ņemot vērā iepriekš 

minēto nav nepieciešams paredzēt speciālus ugunsdrošības pasākumus 
būvobjekta apkures sistēmām. Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējās un ārējās 

sistēmas un iekārtas tiek izmantotas tikai ražošanas procesa vajadzībām un tās 
netiek paredzētas telpu apkurei. 

Apkures ierīces (radiatorus) gaiteņos u.c. evakuācijas ceļos paredzēts 
izvietot tā, lai tās nesamazinātu evakuācijas ceļu nepieciešamo platumu un 

netraucētu cilvēku evakuācijai (t.i. izvietot, ievērojot būvnormatīva LBN 201-
15 127.punkta prasības, piemēram, nišās).   
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Lai nepieļautu uguns u.c. degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka 

gadījumā starp ēkas telpām, visus caurumus un spraugas telpu norobežojošās 
būvkonstrukcijās, kā arī vietās, kur ventilācijas sistēmas, apkures un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu caurules u.c. komunikācijas šķērso minētās 

būvkonstrukcijas, paredzēts aizpildīt ar hermetizējošiem materiāliem, uzmavām 
u.tml. ugunsaizturēšanas ierīcēm un materiāliem (piemēram, ar cementa javu, 

speciālajām putām, lentām vai uzmavām). Šim nolūkam paredzēts izmantot 
sertificētas sistēmas un materiālus. 

 

7. Telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) 

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā ir paredzēts apgādāt projektējamā 
objekta telpas ar pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši 

Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma prasībām. 
Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins A un B ugunsgrēku 

klasēm tiek veikts saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma prasībām 
šādā kārtībā: 

- pirmkārt nosaka objekta telpu ugunsbīstamības līmeni saskaņā ar 
Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 1. tabulu;  

- atbilstoši objekta noteiktajām ugunsbīstamības līmenim nosaka minimālo 

ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju uz noteiktu objekta platību saskaņā ar 
Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 2.tabulu;  

- Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 2.tabulā minētās dzēstspējas klases 
skaitļus dala ar izvēlētā ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju, lai noteiktu 

nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu. 
Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 1.tabulas noteikumiem 

projektējamā Objekta ugunsbīstamības līmenis ir: ēkas daļai ar biroju telpām – 
vidējs, bet ražošanas telpām – liels. 

Ņemot vērā iepriekš minētās Ugunsdrošības noteikumu prasības, ir veikts 
ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins projektējamam objekta telpām, kura 

rezultātā ir noteikts, ka ugunsdzēsības aparātu nepieciešamais skaits biroju 
telpām ir – 7 un ražošanas telpām – 31.   

 Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins ir veikts ugunsdzēsības pulveru 
aparātiem tipa PA-6 ABC ar ugunsdzēšanas spēju (dzēstspēju) 43A/233BC.   

Pārskatā ir norādīts tikai ugunsdzēsības aparātu skaits, kā arī to tips un 

ugunsdzēsības aparātu kopējā dzēstspēja projektējamās ēkas telpām. 
Ugunsdzēsības aparātu konkrētu marku, modeli vai to ražotāju Objekta lietotāji 

(apsaimniekotai) var izvēlēt pēc saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzēsības 
aparātu kopējo dzēstspēju.  

Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām.  

Ugunsdzēsības aparātus izvietot redzamās, viegli pieejamās vietās ne 
augstāk par 1,5 m no grīdas līdz aparātu rokturiem un apzīmēt ar norādes 

zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 
Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanu un tehnisko apkopi pēc objekta 

nodošanas ekspluatācijā veikt atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, kā 
arī ievērojot ražotāja tehnisko noteikumu prasības. 
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8. Būvdarbu veikšana. Būvobjekta ēkas un tās ugunsaizsardzības 

sistēmu pieņemšana ekspluatācijā 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā ir jāievēro Ugunsdrošības noteikumu 

3.3.sadaļas prasības.  

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes 
gaitā atbild būvdarbu veicējs. Būvdarbu veicēja pienākums ir ievērot 

Ugunsdrošības noteikumos minētās prasības.  
Pasūtītājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu 

kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu. Būvuzrauga pienākums ir kontrolēt 
un nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, 

būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, atkāpes no 
būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas 

tehnoloģijām, t.sk. kontrolēt un nepieļaut atkāpes no Ugunsdrošības pasākumu 
pārskatā noteiktajām prasībām. 

Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvniecības gaitā ir 
nepieciešams organizēt autoruzraudzību, t.sk. būvprojekta Ugunsdrošības 

pasākumu pārskata daļai. 
Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas 

atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu 

un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 
Autoruzraudzība neatbrīvo citus būvniecības procesa dalībniekus no 

normatīvajos aktos tiem noteiktās atbildības. 
Ja būvdarbi notiek, nepārtraucot objekta citu ēku un telpu ekspluatāciju 

(piemēram, objekta būvniecība tiek veikta pa kārtām), tad, lai nesamazinātu 
objekta ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus kompensējošus 

ugunsdrošības pasākumus. Kompensējošos ugunsdrošības pasākumus norāda 
būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 

180.2. apakšpunktu.  
Ir nepieciešams novērtēt draudus un riskus iekārtām un cilvēkiem, kas 

varētu atrasties blakus projektējamajām telpām un būvlaukumam. Gadījumā, 
ja šie riski ir nepieļaujamie, ir nepieciešams uz šā posma būvniecības laiku 

apturēt to telpu ekspluatāciju un iekārtu darbību, kas atrodas blakus 
projektējamajām telpām un būvlaukuma bīstamām zonām.  

Veicot gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēmu montāžu ir jāievēro LBN 

243-15 „Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma” 
prasības. 

Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei 
šim nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdens 

ņemšanas vietas.  
Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm (sk. 

Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumā). 
Būvlaukumā ierīko piebrauktuvi un caurbrauktuvi ugunsdzēsības 

transportlīdzekļiem.  
Ugunsdzēsības transportlīdzekļiem paredzētās piebrauktuves un 

caurbrauktuves platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 m. Strupceļā ierīko vismaz 
12 x 12 m lielu laukumu vai loku, kur apgriezties ugunsdzēsības 

transportlīdzekļiem. 
Pagaidu būves un būvmateriālu uzglabāšanas laukumus izvietot ne tuvāk 

par 6 m no būvējama un uzbūvēta objekta, izņemot gadījumu, ja to izvieto pie 
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objekta konstrukcijas, kura būvēta no degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase 

A1) materiāliem.  
Būvobjektu nodrošina ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un evakuācijas 

ceļiem nodarbināto evakuācijai. Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu. 

Būves sastatnes pa būves perimetru ik pēc 50 m aprīko ar sastatņu kāpnēm. 
Būvobjektu nodrošināt ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši 

Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma prasībām. 
Ugunsbīstamie darbi būvobjekta telpās un būvlaukumā veicami atbilstoši 

Ugunsdrošības noteikumu 11.sadaļas prasībām. Jānodrošina ugunsbīstamo 
darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas pēc ugunsbīstamo darbu beigām. 

Ugunsbīstamo darbu veicējam ir jābūt normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā iegūta atbilstoša kvalifikācija, un tas ir speciāli instruēts ugunsbīstamo 

darbu veikšanai. 
Ugunsbīstamo darbu vietas nodrošināt ar ugunsdzēsības līdzekļiem 

atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma prasībām.  
Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā atbrīvot no 

degtspējīgiem materiāliem. Ja vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 
m attālumā nav iespējams atbrīvot no degtspējīgiem materiāliem, tos aizsargāt 

no aizdegšanās.  

Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts: 
- metināt, griezt, lodēt un karsēt konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir 

nenožuvuši degtspējīgu šķidrumu pārklājumi; 
- metināt, griezt, lodēt un karsēt metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas 

ar degtspējīgu (ugunsreakcijas klase C-s2,d1; D-s2,d2; D-s1; E; E-d2; F) 
siltumizolāciju; 

- lietot apģērbu un cimdus ar eļļas, taukvielu vai degtspējīgu šķidrumu 
traipiem;  

- novietot degvielu tuvāk par 10 m no ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas; 
- elektrometināšanā par atpakaļvadu izmantot zemējuma tīklu, kā arī objekta 

inženiertīklu un tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas. 
Projektējamā būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā pēc projektā 

paredzēto būvdarbu pabeigšanas veicama atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un 
Ēku būvnoteikumu 8.sadaļas prasībām.  

Ņemot vērā, ka projektējamā būvobjekta ēka ir klasificēta kā „III grupas 

ēka”, saskaņa ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 
166.punkta prasībām pirms būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā tā tehnisko 

gatavību ekspluatācijai un atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un 
normatīvo aktu prasībām atbilstoši kompetencei pēc pasūtītāja rakstiska 

pieprasījuma pārbauda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis 
un 14  dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves 

daļas gatavību ekspluatācijai. 
Gadījumā, ja tiks organizēta būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa 

būvniecības kārtām, katrai kārtai ir jānodrošina visu nepieciešamo 
ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana un ugunsdrošības pasākumu veikšana, 

kuri ir nepieciešami atbilstoši šā projekta risinājumiem un spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 127.punkta prasībām pabeigtos nozīmīgo 

konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai 
nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības 

ūdensapgādes sistēmas, automātiskās un neautomātiskās ugunsaizsardzības 
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sistēmas u.c.) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu  atbilstoši Ēku 

būvnoteikumu 11., 12. un 13.pielikuma prasībām. 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 13.pielikuma prasībām ugunsaizsardzības 
sistēmu pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj būvdarbu veicējs (vai 

atbildīgais būvdarbu vadītājs), būvprojekta izstrādātājs (vai autoruzraugs), kā 
arī būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) vai būvuzraugs. 

Gadījumā, ja projektējamā būvobjekta kādā no būvniecības kārtām no 
jauna samontētās ugunsaizsardzības sistēmas tiks integrētas objekta esošajās 

ugunsaizsardzības sistēmās, pēc minēto sistēmu montāžas darbu pabeigšanas 
un ugunsgrēka detektoru, vadības moduļu, ugunsdzēsības krānu u.c. 

ugunsaizsardzības iekārtu darbības pārbaudes ir nepieciešams no jauna 
pārprogrammēt ugunsgrēka signalizācijas sistēmas esošos kontroles paneļus, 

kā arī citu ugunsaizsardzības sistēmu kontroles un vadības iekārtas, atbilstoši 

ugunsaizsardzības sistēmu jaunajai konfigurācijai (to izdarīt pirms 
ugunsaizsardzības sistēmu nodošanas ekspluatācijā).   

Ka tika atzīmēts, ņemot vērā, ka objekta būvniecībā izmantojamie 
būvmateriāli pārsvarā ir pakļauti reglamentētās sfēras prasībām, tiem ir atļauts 

pielietot tādus materiālus un būvizstrādājumus, kuriem ir to atbilstību 
apliecinošie dokumenti vai citi būvizstrādājumu identifikācijas dokumenti 

(būvizstrādājuma ražotāja ekspluatācijas īpašību deklarācijas, būvizstrādājumu 
tehniskās pases, tehniskie apraksti u.c. būvizstrādājumu ražotāju dokumenti, ar 

kuriem var identificēt šo būvizstrādājumu) saskaņā ar likumu „Par atbilstības 
novērtēšanu”, 27.08.2013. MK noteikumiem Nr.701 „Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība” u.c. spēkā esošajiem ES direktīvām un regulām (t.sk. 
Regula ES Nr.305/2011) un to izpildei piemērojamajiem standartiem.  

9. Īpašie ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā 

Ugunsdrošības pasākumus projektējamajā ēkā un tās telpās pēc to 
nodošanas ekspluatācijā nosaka 19.05.2016. MK noteikumi Nr.238 

„Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti, ņemot vērā 
projektējamā objekta īpatnības (tas ir publisks objekts), kā arī citu objekta 

lietotāja iekšējo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības. 
Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām tiesības izstrādāt 

ugunsdrošības instrukcijas, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās 
nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi 

profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā 
atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 178.p. prasībām. 

Objekta teritoriju un telpas ir nepieciešams apgādāt ar drošības zīmēm 
atbilstoši standarta LVS 446 noteikumiem.  

Objekta teritoriju ir nepieciešams sistemātiski attīrīt no degtspējīgiem 
atkritumiem, bet ap ēku 10 metrus platu joslu attīra no sausās zāles. Objekta 

pārvaldnieks (apsaimniekotājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai Objekta 

teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.  
Ceļus un piebrauktuves pie ēkas uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības 

automobiļu piekļūšanu.  
Objekta ugunsaizsardzības sistēmām nodrošina tehnisko apkopi un 

remontu atbilstoši:  
- ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo 

aktu prasībām; 
- piemērojamo standartu prasībām; 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995081032773&Req=0103011995081032773&Key=0103011996080832769&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995081032773&Req=0103011995081032773&Key=0103011996080832769&Hash=
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- ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām; 

- objekta ekspluatācijas īpatnībām. 
Ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumus (tai skaitā 

iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumus reģistrē 

ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites 
žurnālā (Ugunsdrošības noteikumu 9. pielikums). 

Būvprojektā ir paredzēts, ka projektējamajās telpās tiek pielietoti 
elektroiekrāvēji, kuru akumulatori to lādēšanas procesā neizdala 

sprādzienbīstamus tvaikus (t.sk. neizdala ūdeņradi u.c. sprādzienbīstamus 
tvaikus). Līdz ar to elektroiekrāvēju akumulatoru lādēšanai netiek izveidotas 

ugunsdroši atdalītas telpas. Iepriekš minēto elektroiekrāvēju u.c. līdzīgo 
akumulatoru lādēšana var būt veikta tieši objekta telpās speciāli iekārtotās 

vietās. Šis risinājums atbilst Ugunsdrošības noteikumu 296.p. prasībām. 
Atbilstoši ugunsslodzes aprēķina rezultātiem būvprojektā ir pieņemts, ka 

kopējā ugunsslodzes grupa projektējamā būvobjekta ugunsdrošības 
nodalījumam ir līdz 1200 MJ/m2. Kā arī atsevišķām telpām, kurām netiek 

projektēti dūmu izvades risinājumi, ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Objekta apsaimniekotajam u.c. lietotājiem 

aizliegts pārsniegt Ugunsdrošības pasākumu pārskatā noteiktas ugunsslodzes 

grupas iepriekš minētajām telpām. 

Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija  

Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmai jāatbilst būvprojekta risinājumiem 
un ugunsdzēsības ūdensapgādes būvniecību regulējošo normatīvo aktu 

prasībām. To uztur darba kārtībā un nodrošina brīvu piekļūšanu tai. 
Pie iebrauktuves objekta teritorijā ir nepieciešams izvietot objekta 

ģenerālplānu ar ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām, kā arī ar norādījumiem 
par objekta īpatnībām un ugunsgrēku dzēšanai izmantojamajām vielām. 

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu pirms ekspluatācijas 
uzsākšanas (vai tās montāžas kārtas, kā arī pēc veiktajām izmaiņām) pieņem 

ar pieņemšanas aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.  
Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas bojājumus novērš pēc iespējas 

īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc bojājuma konstatēšanas 
brīža. Par plānotu remontu, kura dēļ tiks atvienots vai pazemināts spiediens 

ugunsdzēsības ūdensapgādes ārējā sistēmā, atbildīgā persona rakstiski informē 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Ja neplānota remonta dēļ tiek 
atvienots vai pazemināts spiediens ugunsdzēsības ūdensapgādes ārējā sistēmā, 

atbildīgā persona nekavējoties informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.  

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu, ugunsdzēsības ūdens 
ņemšanas vietas (ugunsdzēsības hidrantus), kā arī piebraukšanas ceļus pie tām 

ir nepieciešams apzīmēt ar zīmēm saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 
1.pielikuma prasībām (UN zīmes 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.2. un 4.3.). 

Ugunsdzēsības hidrantu akas vāku un virszemes ugunsdzēsības hidrantu 
krāso sarkanā (piemēram, RAL-3001) krāsā. 

Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi ne retāk kā 
reizi gadā. Par ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes rezultātiem persona, kura 

veica pārbaudi, sastāda pārbaudes aktu. Aktā norāda ugunsdzēsības hidranta 
numuru, tipu un ražību (litri sekundē), ūdens spiedienu ūdensvadā (bar), 

ūdensapgādes cauruļvada diametru un ūdensapgādes sistēmas atbilstību 

http://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi#piel9
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būvprojekta risinājumiem un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

Pārbaudes aktam pievieno ārējā ūdensapgādes tīkla plānu, kurā norādīta 
ugunsdzēsības hidranta atrašanās vieta.  

Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu uztur tā, lai ugunsdzēsības tehnika 

varētu ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā.  
Aizliegts:  

- ierīkot stāvvietas un novietot transportlīdzekļus uz ugunsdzēsības hidrantu 
akām vai citā veidā aizkraut tos;  

- novietot vielas un priekšmetus 1,5 m rādiusā no ugunsdzēsības hidrantu 
akām. 

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma 
Ugunsdzēsības ūdensvada noslēgarmatūru apzīmēt un numurēt saskaņā ar 

piesaistes shēmu. Noslēgarmatūru noplombēt darba stāvoklī, ja tās darba 
stāvoklis netiek kontrolēts automātiski. Ugunsdzēsības ūdensvada iekārtas un 

caurules nokrāsot atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.  
Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norāda krāna kārtas numuru, 

ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas tālruņa numuru, kā arī izvieto norādījuma 
zīmes atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 

Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda vismaz reizi gadā.  

Veikt ugunsdzēsības darbus atļauts tikai ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu speciāli apmācītam personālam. 

Objekta vadītājam ir pienākums nodrošināt drošības tehnikas prasību 
ievērošanu ugunsgrēka dzēšanas laikā.  

Objekta vadītājam ir pienākums pasargāt ugunsdzēsībā iesaistītos 
uzņēmuma darbiniekus no ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības (t.i. dūmi 

u.c. degšanas produkti, liesma, paaugstināta temperatūra u.c.).  
Objekta personālam nav atļauts ienākt un atrasties piedūmotajās telpās, 

kā arī telpās, kurās notiek intensīvā degšana. 
Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un tās ugunsdzēsības krānus 

aizliegts izmantot ugunsgrēka dzēšanai elektroiekārtās, kas atrodas zem 
sprieguma. 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 
ekspluatācija  

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas gaitā ir jāievēro Ugunsdrošības noteikumu t.sk. to 5.4.sadaļas 
prasības. 

Ekspluatējot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmu, aizliegts: 

- tehniskajā projektā paredzētā ugunsgrēka detektora vietā uzstādīt cita tipa 
vai darbības principa detektoru, ja tiek ietekmēta sistēmas darbspēja un 

funkciju izpilde; 
- novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka 

detektoriem; 
- novietot apkures ierīces vai sildierīces tuvāk par 1 m no ugunsgrēka detektora 

un no uztveršanas un kontroles paneļa; 
- izvietot ventilācijas iekārtas un ierīces vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un 

ierīces ugunsgrēka detektora tuvumā, ja tās var ietekmēt detektora darbību. 
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Zibensaizsardzības un zemējuma sistēmu ekspluatācija 

Zemējuma un zibensaizsardzības ierīcēm jāatbilst projekta risinājumam, 
to uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu u.c. 

elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja 

noteiktajām ugunsdrošības prasībām. 
Zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pastāvīgi jāuztur lietošanas 

kārtībā. Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes veic vismaz reizi 10 
gados. 

Par zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes rezultātiem 
noformē pārbaudes aktu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma 

prasībām. 

Ugunsdzēsības aparātu ekspluatācija 

Objektu un teritoriju nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā 
objekta un teritorijas platību, ugunsbīstamību, izmantojamo un uzglabājamo 

vielu un materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu 
ražotāju tehniskos noteikumus.  

Ugunsdzēsības aparātus novieto redzamās, viegli pieejamās vietās. Šīs 
vietas apzīmē ar 4.1., 4.2., 4.3. vai 4.4. zīmi (sk. Ugunsdrošības noteikumu 

1.pielikumā). 

Ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz 
grīdai vai pamatnei nedrīkst pārsniegt 1,5 m. 

Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa 
apskati un tehnisko apkopi.  

Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt iestrādātam (iespiestam) 
individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam. 

Ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsai jābūt sarkanai (piemēram, RAL-3000).  
Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ugunsdzēsības aparāta ražotājs vai 

izplatītājs (ja to nav izdarījis ražotājs) piestiprina lietošanas instrukciju 
(turpmāk – informatīvā uzlīme) valsts valodā.  

Ugunsdzēsības aparāta informatīvā uzlīme satur šādu informāciju: 
- ugunsdzēsības aparāta tips; 

- ugunsdzēsības aparāta tilpums; 
- ugunsdzēsīgās vielas nosaukums; 

- ugunsdzēsīgās vielas veids un tās nominālā pildījuma svars vai tilpums, 

ugunsdzēsības aparāta (tikai ogļskābās gāzes) svars bez ugunsdzēsīgās 
vielas; 

- ugunsdzēsības aparāta dzēstspējas klase; 
- lietošanas pamācība, kurā jāietver viena vai vairākas pietiekami izskaidrotas 

piktogrammas; 
- ekspluatācijas nosacījumi; 

- jebkuri lietošanas ierobežojumi vai briesmas, it sevišķi attiecībā uz 
toksiskumu un elektrotraumu risku; 

- ugunsdzēsības aparāta piemērotība ieslēgtu elektroiekārtu (līdz 1000 
voltiem) dzēšanai un drošības attālums; 

- ugunsdzēsības aparāta darbības temperatūru robežas; 
- atsauce uz piemērojamo standartu, atbilstoši kura prasībām testēts 

ugunsdzēsības aparāts; 
- ražotāja un piegādātāja nosaukums un adrese; 

- ugunsdzēsības aparāta izgatavošanas gads. 
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Veicot ugunsdzēsības aparātu ekspluatāciju aizliegts: 

- izmantot ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām; 
- pārkāpt ugunsdzēsības aparāta ražotāja ekspluatācijas noteikumus; 

- ekspluatēt bojātu ugunsdzēsības aparātu; 

- ekspluatēt ugunsdzēsības aparātu, kuram noteiktajā kārtībā nav veikta 
tehniskā apkope; 

- veicot ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu vai uzpildi, 
samazināt ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktos kvalitātes un 

darbspējas rādītājus. 
Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes 

biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos 
gados. 

Atsevišķās telpās, kurās var būt izvietotas sarežģītas elektroniskās iekārtas 
(piemēram, datoru u.tml. ierīces), tiek rekomendēts pielietot ogļskābas gāzes 

pārnēsājamos ugunsdzēsības aparātus tipa OA2 vai OA3, ievērojot 
ugunsdzēšanas vielas minimālo svaru un šo ugunsdzēsības aparātu skaitu 

saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām. 
Ūdens-putu ugunsdzēsības aparātus aizliegts izmantot ugunsgrēka 

dzēšanai elektroiekārtās, kas atrodas zem sprieguma. 
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SIA „RelatedA” komersanta reģistrācijas apliecības kopija 
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SIA „RelatedA” būvkomersanta reģistrācijas kopija 
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Būvinženieru sertifikātu u.c. dokumentu kopijas 
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