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PASKAIDROJUMA  RAKSTS 
 

AUTOTRANSPORTA  STĀVLAUKUMA  IZBŪVEI 
K.VALDEMĀRA  IELĀ  24,  VENTSPILĪ. 

 
(tehniskā  projekta  stadija). 

 
 

1. Vispārīgā  daļa. 
Autotransporta stāvlaukuma K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī, izbūves projekts izstrādātas, pamatojoties 

uz noslēgto uzņēmuma līgumu, VBP objekta "Mazās zvejas ostas būvniecība Ventspilī” 2009.gada tehnisko 
projektu Nr.07-48, Pasūtītāja un Ventspils pilsētas domes APN norādījumiem par projektēšanas darbu 
robežām, SIA "Ģeodēzists" uzmērīto un izdoto topogrāfisko plānu, un ievērojot attiecīgus LVS un LBN, kā arī uz 
praktisko pieredzi līdzīgu objektu projektēšanā un ekspluatācijā.  

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus veica SIA "Ģeodēzists" digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS-
92TM koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā. 

Autotransporta stāvlaukuma izbūves projekts K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī, izstrādāts no esošās 
apbūves atbrīvotajai teritorijai starp MZO 1. un 2.kārtas piestātnēm un K.Valdemāra ielu, uz kuras atradās 
bijušā zvejniecības uzņēmuma „Sarkanā bāka” tīklu cehs, saldētava un dažas nelielas palīgēkas. Tā kā šīs 
būves netika lietderīgi izmantotas, saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju augstāk minētā teritorija un uz tās 
esošās būves tika atpirktas no to īpašniekiem. Tādā veidā tiek panākta autostāvvietu skaita palielināšana pie 
teātra nama „Jūras vārti”. 

Izmantojamie izejas augstumi: 
1. RP  Nr.19 Kroņu ielā Nr.9, H=4,353m; 
2. RP  Nr.295 Loču ielā Nr.12, H=3,118m; 
3. RP  Nr.222 Loču ielā Nr.1, H=4,150m. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu iespējami ieinteresēto ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, 

lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. Būvdarbu laikā 
nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. Elektroapgādes, sakaru 
kabeļu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsardzības zonās rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem. 

 

2.Būvdarbu  veikšana,  būvmateriālu  izvēle. 
Būvdarbus jāveic atbilstoši šim būvprojektam, "Ceļu specifikācijām 2012" (stājušās spēkā no 2012.gada 

01.janvāra), būvnormatīviem, kas minēti šajās Specifikācijās, Latvijas Republikā spēkā esošiem attiecīgiem 
LBN un LVS. 

"Ceļu specifikācijas 2012" ietver prasības ceļu un ielu būvdarbu izpildei un gala produkta kvalitātei. 
Katra izpildāmā konkrētā darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas, skaidrojumi, prasības ir saistošas 
visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. Šo prasību ievērošana un izpildīšana garantēs būvniecības 
procesa gala produkta atbilstību projekta un normatīvu prasībām. 

Respektējot Ventspils pilsētas paaugstinātās prasības pašvaldības finansēto objektu būvniecības 
procesa kvalitātei (Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas) šajās konkrētā objekta būvprojektā tiek 
paredzētas paaugstinātas prasības dažiem pielietojamajiem materiāliem un to fizikāli-mehāniskajām īpašībām.  

Brauktuves, autotransporta stāvlaukumu un ietvju segu nesaistīto minerālmateriālu salizturīgo kārtu 
būvniecībai pielietot smilšainu grunti, smilti, dabīgus vai drupinātus smalkus vai sajauktus minerālmateriālus, 
reciklētus materiālus, ja to sastāvs atbilst attiecīgas „Ceļu specifikāciju 2012” nodaļas izvirzītajām prasībām. 
Neraugoties uz to, ka „Ceļu specifikāciju 2012” attiecīgās nodaļas izvirzītās prasības salizturīgo kārtu 
būvniecībā pielietojamajiem materiāliem nenosaka obligātu filtrācijas pārbaudi, ja salizturīgo kārtu būvniecībā 
pielietojamo materiālu smilšainās masas vienības daļiņu saturs, kas mazākas par 0,125 mm un 0,063 mm, 
atbilst „Ceļu specifikāciju 2012” p.5.1.3. izvirzītajām prasībām, Pasūtītāja pārliecības papildus nostiprināšanai 
attiecībā uz salizturīgo kārtu būvniecībā pielietojamo materiālu atbilstību vēlams pirms būvdarbu uzsākšanas 
veikt smilšainā materiāla filtrācijas koeficienta noteikšanu. Vispārinātā gadījumā salizturīgo kārtu būvniecībā 
pielietojamo smilšaino materiālu filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 1 m/diennaktī. 

Brauktuves un autotransporta stāvlaukumu segu nesaistīto minerālmateriālu pamatu (šķembu) 
konstruktīvajās kārtās pielietot tikai drupinātus magmatisko iežu materiālus, kuru granulometriskais sastāvs 
atbilst attiecīgu „Ceļu specifikāciju 2012” nodaļu izvirzītajām prasībām, pielietojamo šķembu materiālu cietību 
raksturojošais Losandželosas koeficents LA25 ≤ 25.  

Izstrādājot šo būvprojektu veikti perspektīvās Ostas ielas brauktuves un autotransporta stāvlaukumu 
pieņemtās segas konstrukcijas stiprības aprēķini. Aprēķinu skatīt šo būvprojekta GT daļas paskaidrojuma 
raksta pielikumā Nr.1.  

Projektējamās teritorijas inženierģeoloģiskās izpētes darbus 2012.gada martā izpildīja AS 
„Ceļuprojekts”. Inženierģeoloģiskās izpētes darbu atskaiti skatīt šī būvprojekta GT daļas pielikumā Nr.1. 
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3. Esošās  situācijas  raksturojums. 
Autotransporta stāvlaukuma izbūvei paredzētā teritorija K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī, atrodas pretī 

teātra namam „Jūras vārti” Ventas upes kreisajā krastā netālu no upes ietekas jūrā. Krasta līnija 40.piestātnes 
izbūves darbu zonā tika nostiprināta Mazās zvejas ostas būvniecības darbu laikā, izveidota vienota krasta 
nostiprinājuma līnija ar nelielu ieloci uz krasta pusi, ko paredzēts izmantot kā nelielu laivu piestātni. 

 Uz autotransporta stāvlaukuma izbūvei paredzētās teritorijas atradās ražošanas ēkas un būves, kas 
objekta būvlaukuma sagatavošanas darbu procesa laikā tika atpirktas no to īpašniekiem un nojauktas. Bez tam 
apbūvējamās teritorijas ziemeļrietumu stūrī atrodas darbojošs navigācijas tornis, kura demontāža vai 
pārvietošana nav pieļaujama un iespējama. No apbūves brīvo teritoriju pēc būvju nojaukšanas klāj smilts vai 
smilts-grants maisījuma segumi. No K.Valdemāra ielas puses saglabājušās divas iebrauktuves ar asfaltbetona 
segumu. Apbūvējamās teritorijas rietumu pusē atrodas 2012./2013.gadu ziemas sezonā iebūvēta kuģu 
sadzīves notekūdeņu noliešanas kanalizācija ar pieslēgumu pie pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem Loču un 
K.Valdemāra ielu krustojumā. 

Autotransporta stāvlaukuma izbūvei paredzētā teritorija nav izgaismota, tajā nav ierīkota lietus ūdens 
kanalizācija un citas komunikācijas, kas varētu noderēt auto stāvlaukuma izbūvei. 

Autotransporta stāvlaukuma izbūvei paredzētā teritorija austrumu pusē robežojas ar MZO 
rekonstrukcijas laikā izbūvētu iebrauktuvi no K.Valdemāra ielas puses ar betona bruģa segumu gar īpašumu 
K.Valdemāra ielā Nr.18. 

Autotransporta stāvlaukuma izbūvei paredzētās teritorijas pamatā ir brūna, pelēka vai balta, smalka vai 
vidēji rupja smilts grunts, vietām ar oļu, laukakmeņu vai grants piejaukumu, kuru vietās, kur nav veikta cilvēku 
vai transporta līdzekļu iedarbība, klāj vāji attīstīta zālīte. Visā būvniecībai paredzētajā teritorijā nav ievērojamas 
augstuma atzīmju starpības, kas atvieglos auto stāvlaukuma segumu un 40.piestātnes krasta līnijas salaiduma 
projektēšanas darbus.  

Ņemot vērā apstākli, ka zālienu un apstādījumu ierīkošana smilšainās gruntīs ir apgrūtināta un lēna, 
ieteicams projektēšanas un būvdarbu laikā saglabāt esošos zālienus un stādījumus, kā arī iespēju robežās 
veidot jaunus, izmantojot smilšainu grunšu un piekrastes vēju iedarbības apstākļiem piemērotas zāļu sēklu 
šķirnes, koku un krūmu sugas. 

 

4. Būvniecībai  paredzētās  teritorijas  novietojums. 
Autotransporta stāvlaukuma izbūvei paredzēto teritoriju nosaka tās atrašanās vieta Ventas upes 

akvatorijā, kuru ierobežo esošā apbūve, K.Valdemāra iela un Ventas upes ūdens līnija. Autotransporta 
stāvlaukuma plānojuma un platību specifiku nosaka Mazās zvejas ostas, 40.piestātnes jaunā krasta 
nostiprinājumu līnija, kas projektēta un izbūvēta ar aprēķinu saglabāt kopējo Ventas upes kreisā krasta līniju, 
veidojot vienotu un vizuāli skatāmu ainavu. 

Autotransporta stāvlaukuma izbūves projekta izstrādes laikā konstatēts, ka minētajā zemes gabalā 
atbilstoši pastāvošajiem normatīviem iespējama vieglā autotransporta stāvlaukuma ierīkošana 111 (viens 
simts vienpadsmit) transporta vienībām, kā arī autobusu stāvlaukuma ierīkošana 6 (sešām) transporta 
vienībām. Projektētie ceļu un laukumu platumi starp autotransporta novietņu rindām nodrošinās pietiekami 
drošu un ērtu iebraukšanu stāvvietās un izbraukšanu no tām. 

Bez tā visa, ņemot vērā Ventspils pilsētas domes APN norādījumus, blakus autobusu stāvlaukumam ir 
paredzēta platība enkura iespējamajai novietojuma vietai. Rīkojumus un ieteikumus par platības rezervēšanu 
enkura iespējamajam novietojuma skatīt Ventspils pilsētas domes attīstības komisijas sēžu protokolu izrakstos, 
kas ir pievienoti šī projekta normatīvo dokumentu sadaļai.   

Autotransporta stāvlaukuma teritorijai, kurā, pamatojoties uz iepriekš izbūvēto krasta līnijas 
nostiprinājumu, paredzēta segumu ierīkošana, izmantojot vertikālā plānojuma elementus, kas pieskaņoti 
esošajai apbūves, labiekārtojuma un transporta ceļu situācijai, tiek paredzēta slēgtas virszemes nokrišņu ūdens 
novadīšanas sistēmas izveidošana, izbūvējot slēgta tipa lietus ūdens kanalizācijas tīklu atzarus ar 
pieslēgumiem K.Valdemāra ielas K2 maģistrālei. 

Perspektīvās Ostas ielas posma brauktuves, autotransporta stāvlaukumu, ietvju un veloceliņa segumu 
šķērskritumi un garenkritumi projektēti ar tādu aprēķinu, lai iespējami maksimāli nodrošinātu nokrišņu ūdens 
novadīšanu no projektētajām platībām ar cieto segumu, vienlaicīgi nodrošinot jauno segumu un atjaunoto 
zālienu iekļaušanos reljefā, pieslēgšanos pie projektējamajām krasta līnijas nostiprinājuma konstrukcijām, 
esošajām transporta komunikācijām, ēkām un to ieeju mezgliem, kā arī normatīviem atbilstošu laidenu 
transporta līdzekļu kustību. 

Autotransporta stāvlaukuma izbūves un labiekārtojamās teritorijas konstruktīvo elementu trasējumu un 
to noapaļojumu raksturīgo punktu piesaistes var tikt noteiktas punktu koordinātu formā, vienlaikus tās dublējot 
ar izmēriem no esošās apbūves vai labiekārtojuma elementiem, kuru demontāžu neparedz šis projekts. 
Labiekārtojuma konstruktīvo elementu profili projektēti maksimāli tuvu esošajām zemes gabala reljefa virsmas 
atzīmēm, rēķinoties ar esošajām un iespējamām projektējamajām komunikācijām, blakus esošo zemes gabalu, 
jaunās piestātnes un blakus esošās K.Valdemāra ielas segumu virsmas atzīmēm. 

Projektējamā autotransporta stāvlaukuma, Mazās zvejas ostas un 40.piestātnes kopējo plānu skatīt šī 
projekta GT daļas lapās.  
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5. Inženierkomunikācijas. 
Autotransporta stāvlaukuma tehniskā projekta izstrādes stadijā veikti jauno ārējo komunikāciju, tai 

skaitā lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma projektēšanas darbi, kas ietver sevī komunikāciju galvenās 
trasējuma zonu, cauruļvadu diametru un kabeļu šķērsgriezumu izmēru, aku, pieslēgumu atrašanās vietu 
noteikšanu plānā un profilos. Šajā projektēšanas darbu stadijā veikta detalizēta ārējo UKT un ELT tīklu 
projektēšana, tīklu trasējuma precizēšana plānā.     

Esošos UK un EL tīklus, kuru tehniskais stāvoklis ir labs vai apmierinošs un kuru pārbūvi vai 
demontāžu neparedz šī objekta tehniskais projekts, darbu gaitā saglabāt. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu iespējami ieinteresēto ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, 
lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. Būvdarbu laikā 
nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. Elektroapgādes, sakaru 
kabeļu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsardzības zonās rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem. 

Projekta datus, kas saistīti ar detalizētu UKT un ELT tīklu iebūvi, savstarpēju šķērsošanos un satur 
informāciju par iebūvējamo tīklu tehniskajiem parametriem, skatīt attiecīgās šī projekta daļās. Neskaidrību 
precizēšanai un papildus informācijas iegūšanai par šī būvprojekta inženierkomunikāciju iebūves tehniskajiem 
risinājumiem, pielietojamajiem materiāliem un būvdarbu izpildes tehnoloģijām griezties pie attiecīgu būvprojekta 
daļu vadītājiem. 

 

6. Ielas  posma brauktuve,  autotransporta  stāvvietas,  ietves  un  veloceliņš. 
Autotransporta jaunā stāvlaukuma izbūves projekts paredz no esošās apbūves atbrīvotās teritorijas 

pilnīgu izmantošanu ielas perspektīvās posma brauktuves, autotransporta stāvvietu, ietvju un veloceliņa 
ierīkošanai, veicot maksimāli iespējamu racionālu plānojumu, ievērojot auto stāvlaukumu projektēšanas 
tehniskos standartus. 

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes APN norādījumiem 2010.gada augusta mēnesī veikta 
autotransporta jaunā stāvlaukuma novietnes izpētes projekta un tā korekciju izstrāde, kur piedāvāti trīs 
autotransporta stāvlaukuma izbūves varianti, kuri savā starpā atšķiras tikai ar autotransporta stāvvietu 
ierīkošanas principiem: 

1.variants – paredzamās autotransporta stāvvietas vieglajam autotransportam un autobusiem no 
kopējā laukuma tiek izceltas, izbūvējot auto stāvvietu platformas, kas no kopējā laukuma atdalītas ar apmalēm 
BR15.20.100 un izceltas virs kopējā laukuma seguma +2,5cm atbilstoši LVS prasībām. 

2.variants – paredzamās autotransporta stāvvietas vieglajam autotransportam un autobusiem iezīmētas 
uz betona bruģa seguma ar ceļa krāsu baltā tonī. Laukumu iespējams izmantot arī konteinertipa kravu pagaidu 
novietošanai, iespējama ērta kravu apstrāde un pārvietošana ar iekrāvējiem. 

3.variants – laukumam nav marķējuma, tas paredzēts kā vienlaidus betona bruģa segums konteinertipa 
kravu ilglaicīgai uzglabāšanai. Arī šajā variantā iespējama ērta kravu apstrāde un pārvietošana ar iekrāvējiem. 

Pasūtītājam un pilsētas domes APN tika piedāvāta iespēja autotransporta jaunā stāvlaukuma 
ierīkošanai izvēlēties optimālo risinājumu, kurā būtu sabalansētas būvdarbu izmaksas ar vizuāli un konceptuāli 
pieņemamu plānojumu.  

Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un Ventspils pilsētas Ostas ielas promenādes kopējās attīstības 
koncepciju izpētes projekta un tā korekciju visos trijos variantos bija paredzēta perspektīvās ielas posma 
brauktuves ierīkošana 7,0m platumā paralēli ietvei un veloceliņam. Pēc plānotāju izstrādātās koncepcijas 
perspektīvās ielas brauktuve savienos Loču ielas brauktuvi pa Ostas ielas promenādi ar K.Valdemāra ielas 
brauktuvi K.Valdemāra un Ventas ielu krustojumā. 

Šī projekta risinājumā, vairakkārt projekta skiču variantus saskaņojot ar Ventspils pilsētas domes APN 
un Pasūtītāju, tiek piedāvāts uzlabots un papildināts izpētes projekta 1.variants, kur tiek paredzēta perspektīvās 
Ostas ielas brauktuves atdalīšana no pārējās teritorijas un nedaudz izceltu autotransporta stāvlaukumu 
ierīkošana.  

Jaunajam autotransporta stāvlaukumam paredzētas divas iebrauktuves no K.Valdemāra ielas puses. 
Vienas iebrauktuves ierīkošanai tiek paredzēta Mazās zvejas ostas 1.kārtas labiekārtojuma iebrauktuves 
izmantošana, to paplašinot, lai nodrošinātu minimālo brauktuves platumu divvirzienu transporta līdzekļu 
kustībai. 

Autotransporta stāvlaukuma objekta izbūves projektā tiek paredzētas vietas 111 (viens simts 
vienpadsmit) vieglā auto transporta vienībām un 6 (sešiem) autobusiem. Perspektīvās Ostas ielas posma 
brauktuve, autotransporta stāvlaukumi, ietves un veloceliņš tiek paredzēti betona bruģa vai dabīgā akmens 
bruģa segumos saskaņā ar vispārējo segumu izbūves koncepciju Ventspils pilsētā. Segumu izbūvei 
pielietojamo betona bruģa materiālu veids, krāsas, salikums analogs Mazās zvejas ostas izbūves kārtu 
segumiem. Šī projekta risinājumā pieļauta iespēja Mazās zvejas ostas atsevišķu seguma joslu korekcijām 
veloceliņa izbūves sakarā, kas nerada konceptuālas dabas sarežģījumus izbūves procesā. Ietves un veloceliņa 
kopējais trasējums precizēts un detalizēti izstrādāts šī projekta ietvaros. 

Labiekārtojamās teritorijas platības ar cieto segumu un atjaunojamie zālieni projektēti ar mainīgiem 
garenkritumiem un šķērskritumiem, lai jaunās betona bruģa vai dabīgo akmeņu bruģa segumu un zālienu 
platības maksimāli vizuāli pieņemami iekļautos esošajā reljefā, vienlaicīgi nodrošinot pieslēgumu K.Valdemāra 
ielas brauktuves un ietves segumiem un 40.piestātnes krasta līnijas nostiprinājumu konstrukcijām, kā arī 
virszemes nokrišņu ūdeņu novadīšanu no jaunajiem segumiem uz projektējamajiem lietus ūdens kanalizācijas 
tīkliem. 
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Autotransporta stāvlaukuma jaunās brauktuves un laukumi projektēti ar mainīgu šķērskritumu, 
iespējami maksimāli ievērojot normatīvus, lai nodrošinātu laidenu transporta līdzekļu kustību un lietus ūdens 
novadīšanu uz Hauraton tipa betona teknēm projekta ģenerālā plāna lapā norādītajās vietās. Informāciju par 
projektā pielietoto Hauraton betona tekņu FASERFIX-Super 200 materiāla izvēli, tehniskajiem parametriem, 
ražotājiem un izplatītājiem skatīt šī projekta GT daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.5. 

Autotransporta stāvlaukuma ceļu un laukumu segums – NOSTALITH-L betona bruģis pelēkā un 
sarkanā krāsā. 

Autotransporta stāvvietu segums – NOSTALITH-V betona bruģis sarkanā krāsā ar NOSTALITH-V 
betona bruģa atsevišķas stāvvietas atdalošajām joslām melnā krāsā, dabīgo akmeņu bruģis. 

Perspektīvās Ostas ielas posma brauktuves segums – NOSTALITH-L betona bruģis melnā krāsā.  
Ietvju segums (jaunajos posmos) – taisnstūra 198x98x80 betona bruģis pelēkā krāsā, dabīgo akmeņu 

bruģis. 
Veloceliņa segums (jaunajos posmos) – taisnstūra 198x98x80 betona bruģis sarkanā krāsā. 
Ietvju segums K.Valdemāra un Loču ielu posmos – NOSTALITH-V betona bruģis dzeltenā un brunā 

krāsās. Izmantojams atgūtais NOSTALITH-V betona bruģis. 
Apmaļu BR15.30.100, BR15.30.80 ar R=0,7-1,5-3,0m paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu 

betona bruģa segumiem +0,120m. Apmaļu BR15.30.100, BR15.30.80 ar R=3,0m paaugstinājums virs stāvvietu 
paplašinājumu betona bruģa segumiem +0,095m. Apmaļu BR8.20.100 paaugstinājums virs ietvju un veloceliņa 
segumiem +0,00m. Apmaļu BR15.22.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu betona bruģa segumiem 
+0,025 m. Apmaļu BR15.22.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu betona bruģa segumiem +0,000 m 
autobusu stāvvietām un gājēju pārejās.  

Apmaļu novietojumu plānā iespējams noteikt, izmantojot koordinātu sistēmā nospraustos raksturīgos 
trasējuma punktus. 

Izvērtējot objekta hidroģeoloģiskos apstākļus, satiksmes noslogojuma apstākļus, kā arī ielu brauktuvju 
segu konstruēšanas noteikumus, pieņemtas segas konstrukcijas, kuras skatīt izpētes projekta darbu daudzumu 
kopsavilkumā. 

 

7. Teritorijas  nožogojums. 
Pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes APN, Pasūtītāja un blakus esošo nekustamo īpašumu 

īpašnieku prasībām projekta risinājumā paredzēta atbilstošu nožogojumu uzstādīšana saskaņā ar 
norādījumiem. 

Iespējamo gājēju un autotransporta kustības drošības nodrošināšanai uz 40.piestātnes betona malas 
konstrukcijas šī projekta risinājumā paredzēta speciālu atvairbrusu uzstādīšana. Atvairbrusu konstrukcija un 
stiprināšanas tehniskie risinājumi analogi iepriekš uz stādītajām atvairbrusām Ventspils brīvostas piestātnēs. Šo 
atvairbrusu konstruktīvos rasējumus ir izstrādājusi SIA „Jūras projekts” un tās saskaņā ar Pasūtītāja norādījumu 
tiek adaptētas šajā projektā. Atvairbrusu izgatavošanas un uzstādīšanas stiprinājumu rasējumi pievienoti šim 
projektam. Skatīt attiecīgas šī projekta attiecīgas GT daļas lapas.  

Jaunās atvairbrusas pirms uzstādīšanas attīrīt no korozijas un metināšanas sārņu pārklājuma, attaukot 
un pārklāt ar metāla konstrukcijām paredzētu grunts krāsu normatīvos paredzētā biezumā. Pēc grunts krāsas 
pilnīgas nožūšanas atvairbrusas krāsot ar metāla konstrukcijām paredzētu krāsu RAL 4003 Erikaviolett no 
CAPAROL firmas kataloga, kas pēc toņa vizuāli analoga iepriekš krāsoto un uzstādīto atvairbrusu krāsojumam 
Ventspils brīvostas piestātnēs. Informāciju par atvairbrusām pielietojamo krāsojumu skatīt projekta GT daļas 
paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.7. Jauno atvairbrusu izgatavošanu un pretkorozijas krāsošanu vēlams veikt 
specializētās darbnīcās, lai nodrošinātu izstrādājuma atbilstošu kvalitāti un ilgmūžību.   

Iespējamo gājēju un autotransporta kustības plūsmu atdalīšanai un gājēju drošības papildus 
nodrošināšanai sadalošajā joslā starp perspektīvās Ostas ielas posma brauktuvi un veloceliņu šī projekta 
ietvaros paredzēta drošības barjeru uzstādīšana. Šo drošības barjeru konstrukcija un stiprinājumi analogi 
konstrukcijām, kas iepriekš izbūvētas MZO 1. un 3.kārtu būvdarbu laikā pie Ostas kapteiņa dienesta ēkas. 
Drošības barjeru novietojumu plānā skatīt šī projekta GT daļas plāna lapās. Drošības barjeras konstruktīvos 
izmērus un stiprinājuma veidu skatīt šī projekta GT daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.2. 

Autotransporta stāvlaukuma teritorijas atdalīšanai saskaņā ar Ventspils pilsētas domes APN prasībām 
šī projekta risinājumā paredzēta jauna nožogojuma izbūve pa PAU pielikumā norādīto trasējumu. Jaunā 
atdalošā nožogojuma principiālais trasējums objekta projektēšanas skiču stadijā saskaņots ar K.Valdemāra 
ielas 24 zemes gabala nomnieka SIA „Sarkanā Bāka kuģu remonta cehs” vadību. Saskaņā ar Ventspils domes 
APN norādījumiem nožogojums jāsadala divos veidos pēc konstruktīvā risinājuma un pielietojamajiem 
materiāliem. Pirmās jaunā nožogojuma daļas posmā no iebrauktuves uz SIA „Sarkanā Bāka kuģu remonta 
cehs” vārtiem līdz navigācijas tornim tiek paredzēta koka dēļu konstrukcijas nožogojuma izbūve, kura veidu un 
risinājumu bija izvēlējies K.Valdemāra ielas 24 zemes gabala nomnieks SIA „Sarkanā Bāka kuģu remonta cehs” 
projekta skices zīmējumu izstrādes laikā, izvēloties žoga risinājumu Nr.9 no Ventspils žogu kataloga, kas 
apstiprināts 1999.gadā. Pasūtītājam nav iebildumu par zemes gabala nomnieka izvēli žoga veida izvēli 
pirmajam nožogojuma posmam un domes APN norādījumiem. Pirmā posma jaunā atdalošā nožogojuma 
principiālo risinājumu skatīt šī projekta GT daļas paskaidrojuma raksta pielikumā Nr.3. Saskaņā ar Ventspils 
pilsētas domes APN norādījumu jaunā nožogojuma pirmā posma koka dēļu konstrukcijas žoga elementus pirms 
montāžas krāsot lineļļas pernicas beici MB-7 ‘Balodis’ tonī. Informāciju par koka konstrukcijas dēļu žoga 
elementu krāsošanai pielietojamajām lineļļu saturošām krāsvielām skatīt šī projekta GT daļas paskaidrojuma 



Autotransporta  stāvlaukuma  izbūve  K.Valdemāra  ielā  24,  Ventspilī  (pr.Nr.01-2012) 

raksta pielikumā Nr.3-1. Otrās jaunā nožogojuma daļas posmā no navigācijas torņa līdz 40.piestātnei saskaņā 
ar Ventspils pilsētas domes APN norādījumu tiek paredzēta nožogojuma izbūve no cinkota metāla 2,03m 
augstiem paneļiem BETAFENCE NYLOFOR 3D PRO ar metinātu cinkotu pinuma pildījumu, acu izmēri 
100x50mm. Šajā nožogojuma posmā saskaņā ar Pasūtītāja VBP norādījumu tiek paredzēta BETAFENCE 
NYLOFOR vārtu uzstādīšana. Paredzamais vārtu kopējais platums 5,0m. Projekta datus par pielietojamajiem 
materiāliem, komplektāciju, montāžas instrukciju skatīt šī projekta GT daļas paskaidrojumaraksta pielikumā Nr.6 

 
   

8. Satiksmes  organizācija. 
Transporta līdzekļu kustības shēma laukumā un jaunu ceļa zīmju uzstādīšanas plāns izstrādāts šī 

objekta tehniskā projekta izstrādes laikā. 
Pamatojoties uz objekta specifiku transporta līdzekļu kustības organizācijā autotransporta jaunajā 

stāvlaukumā nepieciešams uzstādīt jaunas ceļa zīmes (I izmēra grupa) atbilstoši standarta LVS 77-2:2002 
prasībām paredzēts uzstādīt uz cinkota metāla balstiem. Ceļa zīmju izvietojumu un nomenklatūru skatīt projekta 
GT daļas lapā GT-2, darbu daudzumu kopsavilkumā. 

Perspektīvās Ostas ielas posma brauktuves horizontālais marķējums ar ceļa krāsu baltā tonī atbilstoši 
LVS 85:1997, izvietojumu skatīt GT-2 plāna lapā, apjomu darbu daudzumu kopsavilkumā. Gaismas 
atstarošanas efekta pastiprināšanai pielietot stikla mikrolodītes, tās izkliedējoši uzkaisot uz vēl nenožuvušas 
ceļa krāsas virsmas. 

 
 

9. Iekšējās  teritorijas  zālienu  ierīkošana,  labiekārtošana, mazās arhitektūras formas. 
Pirms labiekārtošanas darbu uzsākšanas veikt sabojātā velēnojuma un liekās grunts norakšanas 

darbus, vienlaicīgi veicot labiekārtojamās teritorijas mehānisku planēšanu ar kritumiem, kas vērsti jauno lietus 
ūdens uztvērēju virzienos. 

Tehniskā projekta stadijā autobusu stāvlaukuma norobežošanai un atdalīšanai no gājēju zonas Ventas 
krasta nostiprinājumu pusē paredzēta apaļas formas betona puķu kastu uzstādīšana. Betona puķu kastu 
uzstādīšanas ieteicamās vietas skatīt šī projekta GT daļas plāna lapās. Betona puķu kastu izskatu un 
konstruktīvo principiālo uzbūvi skatīt šī projekta GT daļas paskaidrojuma raksta pielikumu Nr.4. Kastu augstumu 
komplektāciju un tajās stādāmo augu komplektāciju pirms labiekārtošanas darbu uzsākšanas saskaņot ar 
saskaņot ar Ventspils pilsētas domes APN ainavu arhitekti. 

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes APN norādījumiem enkura uzstādīšanai rezervētajā vietā tiek 
paredzēta atpūtas vietas ierīkošana, izbūvējot kaltā granīta akmeņu 100x100x100mm bruģa segumu, vienlaicīgi 
paredzot zemos dekoratīvos apstādījumus un divpusīgos solus (pielikums Nr.8), kas izvietoti respektējot 
galvenos skatu punktus uz jūras vārtiem un ostu. Dekoratīvo apstādījumu izvietojumu, uzstādāmo solu veidu un 
novietojumu nepieciešamības gadījumā būvdarbu laikā atkārtoti saskaņot ar Ventspils pilsētas domes APN. 

 Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes APN norādījumiem stāvlaukuma vienā daļā tiek paredzēta ietves 
betona bruģa seguma aizstāšana ar dabīgo akmeņu bruģa segumu. Atsevišķās ietves posma vietās tiek 
paredzēta bērzu stādījumu grupu ierīkošana, ap šīm stādījumu grupās veidojot dažāda izmēra laukakmeņu 
krāvumus. Laukakmeņu krāvumu principiālais risinājums analogs Ventspils pilsētas J.Poruka-Inženieru ielu 
krustojuma zaļās zonas risinājumam (skatīt APN vēstules pielikumu). Atsevišķu bērzu stādu grupēšanu un 
grupu novietojumu pirms koku stādīšanas darbiem saskaņot ar Ventspils pilsētas domes APN. 

Objekta teritorijā saskaņā ar Ventspils pilsētas domes APN norādījumu tiek paredzēta attiecīgas 
konstrukcijas atkritumu urnu (pielikums Nr.8) uzstādīšana. Pirms attiecīgu izstrādājumu iepirkšanas un 
uzstādīšanas veikt atkārtotu papildus saskaņošanu ar Ventspils pilsētas domes APN. 

Apzaļumošanas darbi izpildāmi pēc visu perspektīvās Ostas ielas posma brauktuves, autotransporta 
stāvvietu, ietvju un veloceliņa segumu izbūves, kā arī pēc Loču ielas un K.Valdemāra ielas brauktuvju un ietvju 
segumu atjaunošanas darbu pilnīgas pabeigšanas, izmantojot svaigu pievestu augsni ~12cm biezumā. 

Zāliena atjaunošanai izmantojamas daudzgadīgo zāļu sēklas. 
Zāliena atjaunošanā un izveidē ievērot Ventspils PPI "Komunālā pārvalde" 1999.gada 29.aprīlī 

apstiprinātās prasības intensīvi kopjamu un augstas kvalitātes zālienu ierīkošanai. 
 
 
 
 
 

 
Sastādīja                                       A.Rudzāts 
 
 
26.08.2013. 
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Pielikums Nr.1 
Projekta Nr.01-2012 

GT daļas paskaidrojuma rakstam 
 
 

Autotransporta  stāvlaukuma  izbūve  K.Valdemāra  ielā  24,  Ventspilī. 
 

Perspektīvā Ostas ielas posma brauktuves un autotransporta stāvlaukuma segas konstrukcijas  
stiprības aprēķini. 
 
A  Vispārīgā  nostādne  jeb  ievada  vietā. 
 

Balstoties uz vispārējo pieņemto Ventspils pilsētas ielu un ceļu segumu veidu un materiālu izvēles 
koncepciju, autotransporta stāvlaukuma brauktuvju, laukumu, stāvvietu, ietvju un veloceliņa segumu izbūvei 
K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī, tiek piedāvāti betona bruģa veidi, krāsas un salikumi kā turpinājums 2010.gadā 
izbūvētajiem segumiem pie MZO. Perspektīvās ielas brauktuves un autotransporta stāvlaukumu segumu 
izbūvei paredzēts pielietot krāsainu NOSTALITH-L,V betona bruģi  80mm biezumā. 

Respektējot Ventspils pilsētas paaugstinātās prasības pašvaldības finansēto objektu būvniecības 
procesa kvalitātei (Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas) konkrēta būvprojekta korekciju izstrādē veikta 
projekta aprēķinu datu iekļaušana vai papildināšana, tai skaitā perspektīvās ielas brauktuves un autotransporta 
stāvlaukumu segas konstrukcijas stiprības aprēķini. 

Objekta tehniskā projekta ietvaros tiek veikta empīriski pieņemtās brauktuves un autotransporta 
stāvlaukumu segas konstrukcijas stiprības un noturības pārbaude ar aprēķinu metodi. 

Aprēķini  veikti par pamatu ņemot RTU  Transportbūvju  katedras 1997.gadā pēc LR Autoceļu direkcijas, 
tagad A/S "Latvijas Valsts ceļi", pasūtījuma sastādīto rokasgrāmatu "Autoceļu nestingo segu projektēšana", kas 
balstās uz VSN 46-83, DPS 93, RStO 86 instrukcijām (turpmāk tekstā saīsināti ANSP-1997). 

Veicot jaunās segas konstrukcijas izvēli un tās nestspējas aprēķinus, kā izejas materiāli izmantoti AS 
"Ceļuprojekts" 2012.gada marta mēnesī izpildītā inženierģeoloģiskās izpētes darbu atskaite projektējamajai 
autotransporta stāvlaukuma platībai K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī. 

Inženierģeoloģiskās izpētes darbu atskaiti skatīt projekta GT daļas pielikumā. 
 

B  Segas  konstrukcijas  nestspējas  pārbaude  betona  bruģa  segumam. 
 
1. Pieņēmumi. 
 

Ņemot vērā projektējamā autotransporta stāvlaukuma K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī, jauno segumu 
ekspluatācijas apstākļus, iespējamo transporta līdzekļu sastāvu un pārvietošanās perspektīvo intensitāti, 
ģeoloģiski-hidroloģiskos apstākļus projektējamā laukuma platībā, izdarīti sekojoši pieņēmumi: 

 Autotransporta stāvlaukums K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī, varētu atbilst 3.-4. tehnisko 
kategoriju vietējā rajona nozīmes ielai ar III/IV slodzes klasēm (Cstkk-2010 5.10.tab.). 

 Projektējamās betona bruģa segas konstrukcijas slogošana ar aprēķina riteņa slodzi dinamiskā 
un statiskā režīmā; 

 Segu konstrukciju aprēķina atbilstoši A grupas automobiļu slodzēm, kuru ass statiskā slodze ir 
110kN. Pa= 110 kN;  Qstat.=55kN;  Qdin.=72 kN;  p= 0,6 Mpa;  Ddin.= 39cm;  Dst.= 34cm. 

 Projektējama kapitālā tipa sega ar betona bruģa segumu, kam segas drošuma līmenis kdr= 0,95  
un  normētais stiprības koeficents kn,st= 1,00. 

 Hidroģeoloģiskie apstākļi objekta teritorijā: 
Apvidus mitruma tips Nr.2. 
Zemes klātnes pamatgrunti pēc segas konstrukcijas gultnes rakšanas veido smalka vai vidēji 
rupja smilts brūnā un dzeltenā krāsās, mitra, vidēji blīva, ar oļu vai grants piejaukumu. Smilts 
slāņa vidējais biezums pēc autotransporta stāvlaukuma segas konstrukcijas gultnes rakšanas ir 
pietiekams, lai visa projektējamā laukuma platībā nodrošinātu pietiekami vienādu segas 
konstrukcijas pamatnes noturību. 
Aprēķinu izdara smalkas, mitras, vidēji blīvas smilts gruntij (ģeotehniskās izpētes atskaites 
materiāli). 

 Projektējamās segas minimāli vajadzīgais kopējais elastības modulis Evaj.= 150 Mpa (pieņemts, 
pamatojoties uz Venspils PPI "Komunālā pārvalde" norādījumiem). 

 Smilšaino grunšu raksturotāji ir maz atkarīgi no to mitruma pakāpes un tātad arī maz mainās 
atkarībā no gada laiku klimatiskajiem apstākļiem. 

 Ģeotehniskās izpētes atskaites materiālos uzrādītais gruntsūdens līmenis 1,8 - 2,4 m dziļumā no 
zemes klātnes virsmas saskaņā ar 2012.gada martā veiktajiem izmeklējumiem. Vidējais 
konstatētais gruntsūdens līmenis ir 0,2 - 0,5 m absolūtajās augstuma atzīmēs. Iespējama 
gruntsūdens līmeņas celšanās sniega kušanas, palu un ilgstošu lietus nokrišņu periodos, 
paaugstinoties ūdens līmenim Ventā. Pieņemts, ka pamata smalkās smilts grunts un grants-
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smilts maisījuma salturīgais slānis slapjajos gadalaikos pārsvarā neatradīsies un slodzes 
neuzņems pārmitrinātos apstākļos. 

 Segas aprēķinos jāpārbauda sekojoši nosacījumi: 
Segas aprēķins pēc elastīgās ielieces nosacījuma dinamiskās slodzes iedarbībā. 
Segas aprēķins pēc elastīgās ielieces nosacījuma statiskās slodzes iedarbībā. 
Segas virsmas pieļaujamās ielieces pārbaude dinamiskās slodzes iedarbībā. 
Segas virsmas pieļaujamās ielieces pārbaude statiskās slodzes iedarbībā. 

 Segas slāņu aprēķinu izdara pa kārtām no apakšas uz augšu. 

 Ģeosintētisko materiālu pielietošana palielina tā slāņa nestspēju vidēji par ~30%, uz kura tie tiek 
uzklāti. 

 Teorētiski paredzamais projektējamās perspektīvās ielas brauktuves un autotransporta 
stāvlaukuma segas konstrukcijas kalpošanas laiks vismaz T=10 gadi. 

 Segas kalpošanas pirmais gads - 2013.gada sākums. 

 Segas kalpošanas pēdējais gads - 2023.gads (teorētiskais). 
 

 

2. Segas  konstrukcijā  pielietotie  materiāli  un  to  raksturojumi. 
 

  Kārtu Materiālu un grunts raksturotāji 

Kārtu 

Nr. materiāli un stiepes stiprības 

pieļaujamās 

ielieces bīdes stiprības 

  gruntis aprēķinā aprēķinā aprēķinā 

  

Izvirdumiežu šķembas, 

mitras:             

                  

1. 

Granīta šķembu 

maisījums             

  pamata virskārtai E1= 300 MPa E1= 300 MPa E1= 300 MPa 

  0/45               

  h = ~ 15cm             

                  

2. 

Granīta šķembu 

maisījums             

  pamata apakškārtai E2= 300 MPa E2= 300 MPa E2= 300 MPa 

  0/63ps               

  h = ~ 18cm   

 

  

 

    

    

 

  

 

  

 

    

3. Ģeotekstils    

 

  

 

    

  neaustais 200g/m²    

 

  

 

    

  vienā kārtā   

 

  

 

    

    

 

  

 

  

 

    

4. Smilts-grants maisījuma     

 

  

 

    

  salturīgais slānis,  E3= 130 MPa E3= 130 MPa E3= 130 MPa 

  (kf>1m/24h), mitrs   

 

  

 

φ=42° 

  h = ~ 60cm   

 

  

 

c=0,025 MPa      

    

 

  

 

  

 

    

5. Ģeotekstils    

 

  

 

    

  neaustais 200g/m²    

 

  

 

    

  vienā kārtā   

 

  

 

    

    

 

  

 

  

 

    

6. Pamata grunts:   

 

  

 

    

  smalka smilts, E4= 21 MPa E4= 21 MPa E4= 21 MPa 

  mitra, vidēji blīva   

 

  

 

φ=33° 

  

 

  

 

  

 

c=0,002 MPa      
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Aprēķinos izmantojamie smalkas smilts raksturlielumi pamata gruntij. 
Smalkas smilts parametri (no ģeoatskaites): 

E φ c 

Mpa grādi Mpa 

21 33 0,002 
 
Aprēķinos izmantojamie smilts-grants maisījuma raksturlielumi salturīgajam slānim. 

Mitrs grants-smilts 

maisījums 

E φ c 

Mpa grādi Mpa 

130 42 0,025 
 
 

3. Satiksmes  intensitāte  un  sastāvs. 

 
Informācija un izejas dati par transporta līdzekļiem, kuru pārvietošanos jānodrošina projektējamajai brauktuves 
segas konstrukcijai, nav uzrādīta Pasūtītāja (VBP) izdotajā projektēšanas uzdevumā. 
 
 

4. Normēto  ass  slodžu  iedarbība. 
 

Autotransporta stāvlaukums K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī, varētu atbilst 3.-4. tehnisko kategoriju vietējā 
rajona nozīmes ielai ar III/IV slodzes klasēm (Cstkk-2010 5.10.tab.). 

Projektējamās brauktuves segas minimāli vajadzīgais kopējais elastības modulis uz segas konstrukcijas 
šķembu virskārtas virsmas Evaj.= 150 Mpa (pieņemts, pamatojoties uz Venspils PPI "Komunālā pārvalde" 
norādījumiem). 

 
 

5. Segas  kārtu  aprēķini  betona  bruģa  seguma  gadījumā. 
 
5.1.Segas konstrukcijas aprēķins pēc elastīgās ielieces nosacījuma dinamiskās slodzes iedarbībā. 
A grupas transporta slodzes dinamiskā iedarbība: p=0,6 Mpa; Ddin.= 39 cm. 
Aprēķinos pieņemts, ka projektā paredzētais betona bruģis segas konstrukcijas darbībā netiek iekļauts. 
 

Nr. Materiāli   E h h/Ddin. E2/E1 Eekv/E1 Eekv 

      [MPa] [cm]       [MPa] 

1. Granīta šķembas virsk. 300 15 0,385 0,467 0,573 172 

2. Granīta šķembas apakšk. 300 18 0,462 0,307 0,465 140 

3. Ģeotekstils neaustais             

  200g/m²               

4. Smilts-grants maisijums 169 60 1,538 0,16 0,545 92 

5. Ģeotekstils neaustais             

  200g/m²               

6. Pamata grunts:               

  smalka smilts, mitra 27           

  
Segas kopējais 

biezums   93         
 
Pēc segas drošuma un stiprības nosacījuma Eekv.din./Evaj.min. ≥ kn,st      172/150 ≥ 1;  1,147 ≥ 1 
 
Secinājums: ielas posma brauktuves un autotransporta stāvlaukuma projektētā segas konstrukcija atbilst 
pieļaujamās ielieces nosacījumiem dinamiskas slodzes iedarbības režīmā. 
 
 
 
5.2. Segas konstrukcijas aprēķins pēc elastīgās ielieces nosacījuma statiskas slodzes iedarbībā. 
A grupas transporta slodzes statiskā iedarbība: p=0,6 Mpa; Dst.= 34 cm. 
Aprēķinos pieņemts, ka projektā paredzētais betona bruģis segas konstrukcijas darbībā netiek iekļauts. 
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Nr. Materiāli   E h h/Dst. E2/E1 Eekv/E1 Eekv 

      [MPa] [cm]       [MPa] 

1. 
Dolomīta šķembas 

virsk. 300 15 0,441 0,51 0,645 194 

2. 
Dolomīta šķembas 

apakšk. 300 18 0,529 0,323 0,511 153 

3. Ģeotekstils neaustais             

  200g/m²               

4. 
Smilts-grants 

maisijums 169 60 1,765 0,16 0,575 97 

5. Ģeotekstils neaustais             

  200g/m²               

6. Pamata grunts:               

  smalka smilts, mitra 27           

  
Segas kopējais 

biezums   93         
 
Pēc segas drošuma un stiprības nosacījuma Eekv.st./Evaj.min. ≥ kn,st    194/150 ≥ 1;   1,293 ≥ 1 
 
Secinājums: ielas posma brauktuves un autotransporta stāvlaukuma projektētā segas konstrukcija atbilst 
pieļaujamās ielieces nosacījumiem statiskas slodzes iedarbības režīmā. 
 
 
5.3. Segas virsmas pieļaujamās ielieces pārbaude dinamiskās slodzes ietekmē. 
 
diel.din.pieļ.=10*p*Dd*(1-μ²)/Epieļ.= 10*0,6*39*(1-0,3²)/150 = 212,94/150 = 1,420 mm 
diel.din.ekv.=10*p*Dd*(1-μ²)/Eekv.= 10*0,6*39*(1-0,3²)/172 = 212,94/172 = 1,238 mm 
 
Segas virsmas pieļaujamās ielieces koeficents dinamiskās slodzes ietekmes rezultātā 
diel.din.pieļ./diel.din.ekv. ≥ kn,st    1,420/1,238 ≥ 1;    1,147 ≥ 1 
 
Secinājums:  ielas posma brauktuves un autotransporta stāvlaukuma projektētās segas virsmas ekvivalentā 
ieliece nepārsniedz pieļaujamo, segas virsmas noturība ir pietiekama. 
 
 
5.4. Segas virsmas pieļaujamās ielieces pārbaude statiskās slodzes ietekmē. 
 
diel.stat.pieļ.=10*p*Dst*(1-μ²)/Epieļ.= 10*0,6*34*(1-0,3²)/150 = 185,64/150 = 1,238 mm 
diel.stat.ekv.=10*p*Dst*(1-μ²)/Eekv.= 10*0,6*34*(1-0,3²)/194 = 185,64/194 = 0,957 mm 
 
Segas virsmas pieļaujamās ielieces koeficents statiskās slodzes ietekmes rezultātā 
diel.stat.pieļ./diel.stat.ekv. ≥ kn,st     1,238/0,957 ≥ 1;    1,294 ≥ 1 
 
Secinājums:  ielas posma brauktuves un autotransporta stāvlaukuma projektētās segas virsmas ekvivalentā 
ieliece nepārsniedz pieļaujamo, segas virsmas noturība ir pietiekama. 
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6. Perspektīvās Ostas ielas posma brauktuves un autotransporta stāvlaukuma segas konstrukcijas shēma ar 
betona bruģa segumu K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī 
(pēc izdarītajiem segas konstrukcijas aprēķiniem betona bruģa seguma gadījumā). 
 
 

h= 8 cm 
 

    

Betona bruģis  UNICOLOC 
  

          h= 3 cm 

    

E=300 MPa, granīta izsiju-smilts maisījums 0/5 

          h= 12 cm 

    

E=300 MPa, granīta šķembu maisījums 0/45 

          

     

E=300 MPa, granīta šķembu maisījums 0/63ps 

h= 18 cm 

    

Ģeotekstils neaustais 200g/m² 
  

          

     

E=130 MPa, smilts-grants maisījums 
 h= 60 cm 

    

(E = 130 Mpa * 1,30 = 169 Mpa) 

  

          

     

Ģeotekstils neaustais 200g/m² 
  

          

     

E=27 Mpa, smalka smilts - pamata 

grunts 
 

     

(E = 21 Mpa * 1,30 = 27 Mpa) 

   
 
 
 
 
 

Sastādīja                                       A.Rudzāts 
 
 
12.04.2013. 
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Pielikums Nr.2 
Projekta Nr.01-2012 

GT daļas paskaidrojuma rakstam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autotransporta  stāvlaukuma  izbūve  K.Valdemāra  ielā  24,  Ventspilī  (pr.Nr.01-2012) 

 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autotransporta  stāvlaukuma  izbūve  K.Valdemāra  ielā  24,  Ventspilī  (pr.Nr.01-2012) 

Pielikums Nr.3 
Projekta Nr.01-2012 

GT daļas paskaidrojuma rakstam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Pielikums Nr.3-1 
Projekta Nr.01-2012 

GT daļas paskaidrojuma rakstam 
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Pielikums Nr.4 
Projekta Nr.01-2012 

GT daļas paskaidrojuma rakstam 
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Pielikums Nr.5 
Projekta Nr.01-2012 

GT daļas paskaidrojuma rakstam 
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Pielikums Nr.6 

Projekta Nr.01-2012 
GT daļas paskaidrojuma rakstam 
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Pielikums Nr.7 
Projekta Nr.01-2012 

GT daļas paskaidrojuma rakstam 
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Pielikums Nr.8 
Projekta Nr.01-2012 

GT daļas paskaidrojuma rakstam 


