
APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2019.gada 15.martā
Iepirkumu komisijas sēdē





CENU APTAUJAS
“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana””


iepirkuma identifikācijas 
Nr. VBOP 2019/ 34



NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1 






Ventspils, 2019.gads











1. Jautājums 
	Atbilstoši nolikuma punktam 4.3. - Pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) pārskata gadu (ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) būvniecībā jābūt vismaz 100‘000 EUR (simts tūkstoši euro) gadā, neskaitot PVN. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendentam noteikto finanšu apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā. 

	Tā kā iepirkums ir par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, vai finanšu apgrozījumam ir jābūt būvniecībā? Lūdzam precizēt šo punktu.

Atbilde.

Nolikumā ir drukas kļūda. Finanšu apgrozījumam ir jābūt būvuzraudzībā.

2. Jautājums 
	Atbilstoši nolikuma punktam 4.6.1. - Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvuzraugs (Atbildīgais būvuzraugs), kurš ir veicis būvuzraudzības darbus 2 (divās) hidrotehniskajās būvēs (piestātne, mols, viļņlauzis), kurām ir sekojoši raksturojoši parametri:
-piestātne (garums – ne mazāk kā 150m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), 
-mols (garums – ne mazāk kā 300m), 
-viļņlauzis (garums – ne mazāk kā 300m).

	Lūdzu, apstipriniet, ka norādītā būvuzraudzības prasība 2 (divās) hidrotehniskajās būvēs ir attiecināta tikai uz ostu un jūras hidrotehniskajām būvēm. Tā kā būvuzraudzības speciālista paveikto darbu apjoms netiek noteikts lūdzu, apstipriniet, ka sertificētajam atbildīgajam būvuzraugam pieredze šai iepirkumā paredzēto līdzīgu pēc rakstura un apjoma būvuzraudzības darbu veikšanai nav nepieciešama.

Atbilde.

[bookmark: _Hlk3470076]Atbildīgajam būvuzraugam ir jābūt veikušam būvuzraudzības darbus 2 (divās) hidrotehniskajās būvēs, kurām ir nolikuma 4.6.1. punktā noteiktie parametri.

3. Jautājums 
	Atbilstoši nolikuma punktam 4.6.2. - Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvuzraugs (Atbildīgā būvuzrauga vietnieks), kurš ir veicis būvuzraudzības darbus 1 (vienā) hidrotehniskajās būvēs (piestātne, mols, viļņlauzis), kurai ir sekojoši raksturojoši parametri:
-piestātne (garums – ne mazāk kā 150m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), 
-mols (garums – ne mazāk kā 300m), 
-viļņlauzis (garums – ne mazāk kā 300m).

	Lūdzu, apstipriniet, ka norādītā būvuzraudzības prasība 1 (vienā) hidrotehniskajā būvē ir attiecināta tikai uz ostu un jūras hidrotehniskajām būvēm. Tā kā būvuzraudzības speciālista paveikto darbu apjoms netiek noteikts lūdzu, apstipriniet, ka sertificētajam atbildīgā būvuzrauga vietniekam pieredze šai iepirkumā paredzēto līdzīgu pēc rakstura un apjoma būvuzraudzības darbu veikšanai nav nepieciešama.

Atbilde.

Atbildīgā būvuzrauga vietniekam ir jābūt veikušam būvuzraudzības darbus 1 (vienā) 
hidrotehniskajā būvē, kurai ir nolikuma 4.6.2. punktā noteiktie parametri.

4. Jautājums 
	Atbilstoši nolikuma punktiem 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6 arī nav prasīta būvuzraugu pieredze atbilstoši nolikuma punktā 4.5 noteiktajam.
	Lūdzu apstiprināt, ka sertificētajiem elektroietaišu, ceļu būvdarbu, elektronisko sakaru sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sertificētajiem būvuzraugiem pieredze šai iepirkumā paredzēto līdzīgu pēc rakstura un apjoma būvuzraudzības darbu veikšanai nav nepieciešama.

Atbilde.

Atbildīgās sfēras speciālistiem ir nepieciešama pieredze saskaņā ar Nolikuma 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6. punktos noteikto.

5. Jautājums 
	Atbilstoši nolikuma punktam 8.1.3. – jāiesniedz Būvuzraudzības plāns.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 – “Vispārīgie būvnoteikumi” punktam 2.14. būvuzraudzības plānu sagatavo pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu un darbu veikšanas projektu, un nosaka būvuzrauga obligāti veicamās pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus.

Lūgums iepazīstināt ar Būvuzņēmēja AS “BMGS” sagatavoto Darba veikšanas projektu.

Atbilde.

Lūdzam skatīt pielikumā Būvuzņēmēja AS “BMGS” sagatavoto Darba veikšanas projektu.



6. Jautājums 
	Iepirkuma VBOP 2019/ 34 1.pielikums “Tehniskās specifikācijas” punkts 2.6. nosaka:
Atbildīgajam būvuzraugam ir jāpiedalās būvdarbu veikšanas procesa uzraudzībā katru dienu, kad notiek būvdarbi.
	Lūdzu, apstipriniet, ka atbildīgajam būvuzraugam jāpiedalās būvdarbu procesa uzraudzībā katru dienu, kad vien notiek būvdarbi visu paredzēto 20 kalendāro mēnešu laikā līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Lūdzu apstipriniet, ka atbilstoši noteiktai noslodzei pretendentam ir jāparedz pilna darba laika slodze un attiecīgi būs jānodrošina atbildīgā būvuzrauga darbs tikai minētajā būvobjektā.
Atbilde.
Atbildīgajam būvuzraugam ir jāpiedalās būvdarbu veikšanas procesa uzraudzībā katru dienu, kad notiek būvdarbi.

7. Jautājums 
	Iepirkuma VBOP 2019/ 34 1.pielikums Tehniskās specifikācijas punkts 2.7. nosaka:
Atbildīgā būvuzrauga prombūtnes laikā (katru dienu, kad notiek būvdarbi), būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību ir jāveic atbildīgā būvuzrauga vietniekam.
	Lūdzu konkrēti norādīt, kas tieši tiks pamatoti un objektīvi uzskatīts par atbildīgā būvuzrauga “prombūtnes laiku” (ikgadējais atvaļinājums, slimības lapa, tiesa vai eksāmens) un cik maksimāli ilgi ir atļauts aizvietot atbildīgo būvuzraugu?

Atbilde.
Būvdarbu laikā objektā ir jābūt atbildīgajam būvuzraugam vai atbildīgā būvuzrauga vietniekam.

8. Jautājums 
	Iepirkuma VBOP 2019/ 34 1.pielikums Tehniskās specifikācijas punkts 3.1. nosaka:
Attiecīgās darbības sfēras būvuzraugam ir jāpiedalās būvdarbu veikšanas procesa uzraudzībā, kad tiek veikti attiecīgie būvdarbi (ne mazāk kā 3 stundas dienā).
Kā tiks uzskaitītas un fiksētas būvuzraudzības procesa noteiktās stundas gan attiecīgās sfēras būvuzraugiem, gan atbildīgajam u atbildīgā būvuzrauga vietniekam?

Atbilde.

Objektā tiks veikta elektroniskā darba laika uzskaite.


9. Jautājums 
	Iepirkuma VBOP 2019/ 34 1.pielikums Tehniskās specifikācijas punkts 3.9. nosaka:
Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi).
	Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 604 No 2018. gada 25. septembrī (prot. Nr. 44 10. §) Pielikums svītrots un būvuzraugu saistību raksta vairs nav. 

Lūdzam veikt Tehniskās specifikācijas punkta 3.9. labojumus.

Atbilde.

Noslēdzot līgumu, Tehniskajā specifikācijā tiks svītrots 3.9.punkts.


 10. Jautājums 
	Iepirkuma VBOP 2019/ 34 1.pielikums - Tehniskās specifikācijas punkts 3.35. nosaka: 
Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajai inspekcijai, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt Valsts būvinspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.

Tā kā Valsts būvinspekcijas vairs nav, lūdzam veikt Tehniskās specifikācijas punkta 3.35. labojumus.

Atbilde.
Noslēdzot līgumu, tehniskajā specifikācijā vārdu “Valsts būvinspekcija” vietā tiks norādīts “Būvniecības valsts kontroles birojs”


11. Jautājums
	Iepirkuma 1. Pielikuma “Tehniskās specifikācijas” punktos 2.3., 3.3. ir pretrunīgas prasības, jo būvuzraudzības grupā nav paredzēts ostu hidrotehnisko būvju projektētājs, kurš varētu attiecīgi izvērtēt apstiprinātā būvprojekta neatbilstības un atbilstoši savai kompetencei sniegt atzinumu, papildinājumus.

Lūdzu paskaidrot minēto prasību pamatojumu vai arī veikt punktu 2.3., 3.3. korekcijas, piesaistot papildus atbilstošas kvalifikācijas speciālistu.

Atbilde.


[bookmark: _GoBack]Atbilstoši MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 117.punktā noteiktajam, būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

117.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

117.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

117.3. atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 
Būvuzraudzības grupai savas kompetences ietvaros ir jāsniedz viedoklis par būvprojektu.

