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1. VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

1.1 Kopējie dati 

RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA, Ventspilī, Ganību ielā 103, vadības un automātikas 
sistēmu daļa izstrādāta, balstoties uz projektēšanas uzdevumu, arhitektūras un inženiertīklu daļu 
uzdevumiem, kā arī Pasūtītāja norādījumiem. 

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts 
izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir 
Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem. 
 Tā kā būvprojekta dokumentācijā norādītie risinājumi ir savstarpēji saistīti, galvenā 
būvuzņēmēja pienākums ir informēt par to visus būvdarbos iesaistītos apakšuzņēmējus. Materiālu 
specifikācijā ir ietvertas visas galvenās iekārtas un materiāli, kas norādītas rasējumos. 
Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē būvprojekta risinājumi un materiālu specifikācija, 
kā arī montāžas tehnoloģija. Palīgmateriālu izmaksas jāietver esošās specifikācijas materiālu 
izmaksās. Būvprojektā uzrādītās iekārtas un materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā vai Eiropas 
Savienībā sertificētiem, attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta 
uzstādījumiem un apmierina Pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. Visas izmaiņas būvprojekta 
risinājumos ir jāsaskaņo ar projekta autoru un Pasūtītāju. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas 
instrukcijas valsts valodā.  
 

1.2 Izmantotie normatīvi un standarti 

Būvprojekta daļa izstrādāta, izmantojot sekojošus normatīvus un standartus: 

 LR Būvniecības likums; 

 LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

 MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

 LBN 208-15 "Publiskas būves"; 

 LBN 261-15 “Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”; 

 citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti. 

1.3 Sistēmas vispārīgs apraksts 

Ēkas vadības un automatizācijas sistēmai pieslēgto inženiersistēmu vadība un pārraudzība tiks 
nodrošināta ar brīvi programmējamiem procesu un integrācijas kontrolleriem. Datu apmaiņa starp 
kontrolleriem tiks veikta caur TCP/IP un Bacnet MSTP komunikācijas protokoliem. 
 

1.4 Pārvaldības līmenis 

Pārvaldības līmenī tiks veikta tīkla administrēšana, kontrole un novērošana, un piekļuve tīklā ar 
dažādiem prioritāšu līmeņiem. Pārvaldības līmeņa WEB serveris ir automatizācijas kontrollers, pie 
kura, caur lokālo tīklu vai internetu, vienlaicīgi var pieslēgties un strādāt ne mazāk kā trīs lietotāji. 
Vizualizācijas un vadības programma tiks veidota uz WEB pārlūka bāzes. Visas iekārtas un mezgli 
uz ekrāna tiks attēloti grafiskā veidā. Savukārt, parametru vērtības tiks parādītas teksta veidā. Ēku 
inženiertehnisko sistēmu un iekārtu, ēkas energopatēriņa skaitītāju un stāvu plānu attēlojums ir 
jāveido balstoties uz objektu hierarhisku struktūru (kokveida). Inženiertehnisko sistēmu vizualizācijas 
ir jāizveido kā reāli izpildītas tehnoloģiskas shēmas. Shēmās ir saprotami jānorāda apkalpošanas 
telpas un zonas, darba laiki, parametru vērtības, iekārtu darba stāvokļi un trauksmes. 
Inženiertehniskās sistēmas vizualizācijas ekrānā ir jāspēj lietotājam draudzīgā veidā piekļūt šīs 
sistēmas parametru datu līknēm, iekārtu (sistēmu) parametriem, grafikiem un iestatījumiem. Stāva 
plānos ir jānorāda telpu klimata rādītāji - iekārtu skaits, siltumapgādes, aukstumapgādes, mitruma, 
gaisa kvalitātes elementu un regulatoru esamība, reālās vērtības un darba stāvokļi. 
 
Pārvaldības līmenī tiks veikti sekojoši uzdevumi: 

 dažādu līmeņu piekļuves funkcija; 

 procesu kontrolleru pārraudzība un vadība; 

 iekārtu/ stāvu plānu grafiskās attēlošana; 

 laika plānotāji; 

 trauksmes signālu pārlūks un pārvaldība; 

 notikumu reģistrācijas pārlūks; 
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 datu arhivēšana; 

 datu un mērījumu līknes; 

 enerģijas patēriņa uzskaite un pārvaldība; datu nosūtīšana; 

 trauksmes signālu un notikumu nosūtīšana uz (min. trīs) e-pastu adresēm; 

 interneta piekļuve. 

1.5 Automatizācijas līmenis 

Ēkas galveno inženiersistēmu un to iekārtu vadība un pārraudzība tiks veikta automatizācijas līmenī 
ar procesu un integrācijas kontrolleru palīdzību. Kontrolleros jābūt iebūvētam WEB serverim un 
standarta komunikācijas protokoliem - Bacnet, Modbus balstītiem uz TCP/IP un RS485 tīklu, un DALI 
tīkla komunikācijas protokols. Procesu kontrolleriem jānodrošina WEB serviss. Kontrolleriem ir 
jāsinhronizē savs iekšējais pulkstenis ar VAS pārvaldības līmeņa servera pulksteni. 
Procesu kontrollerim jāspēj darboties autonomi un neatkarīgi no pārvaldības līmeņa. 
Projektā ir paredzēti brīvi programmējami procesu kontrolleri ar iešūtām PI, PID un citām vadības 
funkcijām, kuras spēj nodrošināt vairāku, neatkarīgu iekārtu vadību. Sprieguma pazušanas 
gadījumā kontrolleriem ir jāsaglabā programmas algoritmi un datu punkti EEPROM atmiņā, un jāspēj 
palaisties līdz ar sprieguma atjaunošanos. Tīkla arhitektūrai ir jānodrošina piekļuve tiešsaistē 
jebkuram procesa kontrollerim no jebkuras vietas tīklā. Katru procesa kontrolleri ir jāspēj 
pārprogrammēt vai konfigurēt attālināti, izmantojot interneta sakarus. 
 
Katrs automatizācijas līmeņa  procesu kontrolleris spēj veikt visas turpmākās darbības: 

 dažādu līmeņu piekļuves funkcija; 

 procesu vadības un uzraudzības funkcijas; 

 trauksmes signālu/notikumu ziņojumu izveide; 

 laika programmas; 

 datu/parametru reģistrēšana un šo vērtību pārraide uz pārvaldības līmeni; 

 enerģijas patēriņa uzskaite; 

 darba stundu uzskaite; 

 datu/programmu dublējumkopiju veidošana. 

1.6 Energoefektivitātes aprēķins 

VAS programmatūrai ir jāatveido ēkas energoefektivitātes rādījumi, kurus jāaprēķina šādi: 
Visu elektrības skaitītāju summa ∑ kWh jāizdala ar ēkas kopējo platību ∑ m2 iegūstot ēkas 
elektroenerģijas patēriņu uz kvadrātmetru kWh / m2. 
 VAS ir jāsniedz iespēja ar servera starpniecību reālajā laikā sekot un apkopot datus par šī 
brīža, vidēja un/vai ilglaicīga enerģijas patēriņu gan atsevišķiem patērētājiem, gan kopā. 

 

1.7 VAS vadības sadalnes, kabeļu instalācija 

Ēkas vadības un automatizācijas sistēmas vadības sadalnēm ir jābūt pilnīgi nokomplektētiem ar 
visām nepieciešamajām pārslēgšanas, aizsardzības, komutācijas, kontroles un citām elektriskajām 
komponentēm. 
Sprieguma svārstības ir pieļaujamas maksimāli 10% robežās no nominālās sprieguma vērtības. 
Galveno iekārtu motori tiek nodrošināti ar frekvenču pārveidotājiem (AVK daļas apjoms), izņēmumi 
norādīti ieeju/ izeju sarakstā.  
Pie sistēmas nodošanas ekspluatācijā katrs vadības sadalne ir jānodrošina ar izvērstām vadības 
sadalnes elektriskajām principiālajām shēmām, kabeļu žurnāliem un lietošanas instrukcijām latviešu 
valodā. 
Kā spēka un signāla kabeļi ir izmantojami kabeļi ar vara dzīslām. Savienojumi starp vadības 
sadalnēm, elektriskajām komponentēm un lauku iekārtām ir jāizpilda atbilstoši tehniskajam 
projektam. Vadības sadalnēs iebūvētajām komponentēm, klemmēm un vadiem jābūt marķētiem. 
Marķējumus jāveic uz plastikas veida materiāla izmantojot rūpnieciskos termiskos printerus. Iekārtu 
marķēšana nav pieļaujama ar DYMO veida iekārtām. 
Visas lauka iekārtas, izpildmehānismus, sensorus un kabeļus (abus galus) ir jānomarķē atbilstoši 
projektā uzrādītiem kodiem. Kabeļus, kuri atrodas lauka iekārtas pusē, jāmarķē norādot vadības 
sadalnes pieslēguma vietu. 
Visām vadības skapju un elektroiekārtu metāliskām daļām, ja to paredz ražotājs un kuras izolācijas 
bojājuma rezultātā var nonākt zem sprieguma, jābūt sazemētām. 
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VAS kabeļus montēt uz kabeļu plauktiem. Kabeļus ārpus kabeļu plauktiem ierīkot PVC cietajās 
caurulēs vai penāļos, vai metāla kanālos un sietos; gofrētās caurules izmantot tikai līkumos un 
pārejās. Signālu kabeļu montāžu ir jāveic atsevišķi no citu elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot 
normatīvajos aktos paredzētos attālumus. 
Sienu un pārsegumu konstrukciju šķērsošanas vietās, ailas kabeļiem ierīkot ar urbšanas metodi, ja 
vien projekta dokumentācijā nav norādīts savādāk. Ailu ierīkošanai ar urbšanas metodi, 
nepieciešamo ailu skaitu un izmēru Būvuzņēmējs nosaka patstāvīgi. 
Vietās, kur kabeļi šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda plastikāta caurulēs. Pēc cauruļu 
montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma 
ugunsdrošības pakāpei. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc kabeļu 
tīklu ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli. 

Katrā vietā, kur trase iet cauri ugunsdrošajai sienai, ir jāuzlīmē uzlīme – marķējuma plāksnīte 
ar informāciju: kāds materiāls tika izmantots caurumu aizpildīšanai, kas veica aizpildīšanu, kad veica 
aizpildīšanu u.c. 
VAS vadības sadalnēm ir jāparedz 20% rezerve, kā arī jāparedz iespēja, nepieciešamības gadījumā, 
veikt sistēmas paplašinājumu. Vadības kontrolleru ieejas/izejas moduļiem ir jāparedz 20% rezerve. 
VAS vadības sadalnēs ir jāparedz neatkarīgās barošanas avots – procesu kontrolleru 
elektroapgādei, kas nepieciešams, lai nodrošinātu nepārtrauktu kontrolleru komunikācijas funkciju. 
Ugunsgrēka gadījumā Ugunsdzēsības Signalizācijas sistēma padod kopēju ugunsgrēka trauksmes 
signālu (brīvi potenciāls kontakts) uz VAS vadības sadalnēm. Pēc trauksmes signāla atcelšanas 
(deaktivizēšanās), ventilācijas iekārtas nedrīkst automātiski atjaunot savu darbību līdz brīdim, kad 
tas tiks apstiprināts ar atsevišķu komandu. 
Vadības skapju prasības: 

 Metāla sadalne, korpusa aizsargpakāpe vismaz IP54, aizslēdzams. 

 Vadības ķēžu strāvas padeve ir jāaizsargā ar kūstošo drošinātāju. 

 Visi savienojumi ir jāveic ar numurētām klemmēm. 

 Visiem vadiem ir jābūt numurētiem. 

 Marķējumi ir jāveic atbilstoši darba paskaidrojumiem. 

 Rasējumu kabatiņa. 

 DIN sliedes kontaktligzda 230 V / 6A ar atsevišķu automātslēdzi. 

 Strāvas transformators(-i) 230/ 24 VAC(DC). 

 Strāvas kontroles relejs. 

 Kontrolleru izejas starpreleji, ar LED indikāciju. 
 

1.8 Palaišana un ieregulēšana, personāla apmācība 

Pēc iekārtu un kabeļu montāžas un instalācijas ir jāveic visu sistēmu un iekārtu palaišanas un 
ieregulēšanas darbi, saskaņā ar šo aprakstu, AVK, ŪK, EL projekta izstrādātajiem darbības 
algoritmiem un norādījumiem. Ir jāveic visu kabeļu veseluma (pārrāvuma) pārbaude un izolācijas 
mērījumi, elektrisko ķēžu fāzes-nulles mērījumi. Ir jāveic visu kabeļu pieslēgumu pie iekārtām 
pārbaude – jāpārliecinās, ka atbilstošā iekārta ir pieslēgta pie atbilstošā vadības sadalnes klemmēm/ 
kontrollera ieeju-izeju klemmēm. Jāveic katras iekārtas fiziska ieslēgšanas/ izslēgšanas un/vai 
regulēšanas pārbaude, un mērījumu vērtības nolasīšanas pārbaude. Visi mērījumi un pārbaudes ir 
jāreģistrē atbilstoši noformētos aktos. 
Pēc VAS sistēmas izbūves un nodošanas ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītāja apkalpojošā 
personāla teorētiskā un praktiskā apmācība. Tāpat Pasūtītāja īpašumā jānodod trīs 
izpilddokumentācijas komplekti, kuros ietvertas iekārtu saskarnes un darba stacijas vizualizācijas 
programmatūras lietotāja instrukcijas latviešu valodā. Pasūtītāja īpašumā jānodod visas izmantotās 
vadības un automatizācijas sistēmas programmatūras, programmnodrošinājums un to piekļuves 
kodi. 

1.9 Norādījumi apkalpošanā 

Vienu reizi 6 mēnešos ir jāveic: 

 Jāveic vadības skapju apsekošana un vizuāla pārbaude; 

 Jāpārbauda elektriskie savienojumi gan vadības skapju, gan lauku iekārtu (devēji, 
regulatori, vārstu izpildmehānismi, motori, skaitītāji u.c.) pusē; 

 Jāpārbauda sistēmas elementu darbība testēšanas (rokas) režīmā; 
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 Jāveic vadības kontrolleru un vizualizācijas programmatūras vērtību iestatījumu un 
vadības algoritmu pārbaude; 

 Jāveic avārijas, trauksmes signālu un notikumu analīze; 

 Jāpārbauda sistēmu darbība automātiskā režīmā. 

 Pie katras pārbaudes jāizvērtē, vai ir vajadzība un jāsastāda akts/ plāns par nākamo 
sistēmas apkopes laiku un darbībām. 

2. GAISA APSTRĀDES IEKĀRTAS (PN) 

Gaisa apstrādes iekārta veic gaisa fizisko pārvietošanu, filtrēšanu un termodinamisko apstrādi. 
Iekārtai ir piemēroti elementi, kas atbilst gaisa kondicionēšanas prasībām. Šie iekārtas elementi 
nodrošina sekojošas gaisa apstrādes funkcijas: siltuma reģenerāciju, sildīšanu, dzesēšanu. 
Gaisa apstrādes iekārtu integrācija tiek veikta caur TCP/IP tīkla protokolu. Vadības algoritmus skatīt 
AVK-V projekta daļā. 
Normāli sistēma darbojas saskaņā ar iepriekš iestatītu laika programmu. Jāparedz iespēja 
ventilācijas sistēmas ieslēgt rokas režīmā. 
 
Integrējot ēkas ventilācijas iekārtu vadības kontrollerus ir jānodrošina pēc iespējas plašāku datu 
attēlošanu un vadības iespējas no vizualizācijas un vadības programmatūras. Kā minimums ir 
jānodrošina šādu signālu pieslēgšanu un vadību: 

a) laika programmu apskate un regulēšana; 
b) trauksmju signālu attēlošana un akceptēšana. VAS nepieciešams saņemt divu līmeņu 

avārijas signālus no ventilācijas iekārtu automātikas: 
A – kritiskā avārija, kas izraisa iekārtas apstāšanos vai būtiskus traucējumus tās tālākā 

darbībā, piemēram, ventilatoru, sūkņu vai rekuperatoru elektrodzinēju pārslodze vai siksnas 
plīsums, aizsalšanas aizsardzības elementu nostrāde, iekārtas izslēgšanās pie kritiskiem 
temperatūras rādītājiem, vadības iekārtu bojājums. 

B – nekritiska avārija, kuras novēršana nav nepieciešama nekavējoties un, kas būtiski 
neietekmē iekārtas tālāku darbību, piemēram, filtru aizsērēšana, rekuperatora avārija. 

c) VAS ir jānodrošina sekojošu avārijas signālu savākšana un arhivēšana: 

 telpas gaisa pieplūdes temperatūras zemākā vai augstākā līmeņa pārsniegšana; 

 filtru aizsērēšana; 

 ventilatoru gaisa spiediena trūkums; 

 apkures kalorifera apsalšana; 

 siltuma rekuperatora avārija; 

 pieplūdes un nosūces gaisa maksimālās un minimālās temperatūras trauksmes; 

 kontrollera komunikācijas kļūda. 
d) darba parametru attēlošana: 

 pieplūdes un nosūces gaisa temperatūra; 

 pieplūdes un nosūces gaisa spiediens; 

 apkures kalorifera atpakaļgaitas ūdens temperatūra; 

 āra gaisa temperatūra; 

 ventilatoru aktuālais stāvoklis un ātrums; 

 cirkulācijas sūkņu stāvoklis; 

 apkures, rekuperācijas un dzesēšanas kontūru izpildmehānismu stāvokļa indikācija 
e) darba parametru iestatījumi: 

 uzdotā gaisa temperatūra; 

 uzdotais gaisa relatīvais mitrums; 

 uzdotais pieplūdes un nosūces gaisa spiediens; 

 minimālā/ maksimālā gaisa pieplūdes temperatūra; 

 minimālā apkures kalorifera ūdens atgaitas temperatūra; 

 minimālais/ maksimālais ventilatoru darbības ātrums komforta darba režīmā (occupation) 
un nakts dzesēšanas režīmā (night cooling); 

 laika programmas. 

3. NOSŪCES VENTILATORI 

VAS veic nosūces un pieplūdes ventilatoru vadību un darbības uzraudzību. 
N1 (WC) tiek ieslēgts/ izslēgts saskaņā ar PN3 darba grafiku. 
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N2 (WC) tiek ieslēgts/ izslēgts saskaņā ar PN1 darba grafiku. 
 
Pieplūdes un nosūces ventilatori P1 un N3 strādā pastāvīgi. To griešanās ātrums tiek regulēts 
saskaņā ar apkures katlu telpas temperatūru. 
Jāparedz nosūces un pieplūdes ventilatoru ieslēgšana/ izslēgšana rokas režīmā un saskaņā ar 
autonomu laika grafiku. 

4. SILTUMAPGĀDE 

Apkures katlu (Grandeg, 2 gab.) un siltummezgla iekārtu vadības un aizsardzības funkcijas, iekšējo 
temperatūru kontrole tiek nodrošināta ar autonomiem procesu kontrolleriem, kuru apjomi ir ietverti 
AVK-A projekta sadaļā. Siltumapgādes sistēmas kontrolleri veiks sistēmas vadību un uzraudzību 
atbilstoši āra gaisa temperatūrai vai pieprasījumam ēkā. VAS veic siltumapgādes sistēmas iekārtu 
integrāciju caur Modbus TCP tīkla protokolu. VAS veic šādas darbības: 

 Apkures katlu uzraudzība un režīmu pārslēgšana; 

 Temperatūras un spiediena parametru nolasīšana un uzraudzība; 

 Vārstu vadība; 

 Sūkņu uzraudzība un vadība; 

 Temperatūras iestatījumu līkņu izveide; 
Visus apkures vadības algoritmus skatīt AVK-A projekta daļā. 

5. TELPU KLIMATA VADĪBA 

VAS veic telpu klimata vadību un uzraudzību šādā veidā: 

 Telpa nr.106.  
Temperatūras vadība ar apkures gaisa pūtējiem (4 gab.). 

 Telpa nr.116.  
Temperatūras vadība ar apkures gaisa pūtējiem (5 gab.). 

6. ENERGO UZSKAITE 

Ēkā paredzēts nolasīt šādus skaitītājus sekojošā veidā: 

 Elektroenerģijas skaitītāji – datu nolasīšana ar Modbus TCP komunikācijas protokolu no 
EL galvenās sadalnes komunikācijas iekārtas. 

Skaitītāju patērētājus un komunikācijas iekārtas skatīt EL sadaļā. 
 

Patēriņa skaitītāju mērījumiem ir jāsniedz informācija par konkrētā brīža situāciju, 
kumulatīvos rādītājus, iepriekšējo laika posmu vidējos rādītājus un trauksme paredzamā vidējā 
rādītāja pārsniegšanas gadījumā (saskaņojams ar Pasūtītāju). 

Energouzskaites vizualizācijas programmatūrā tiek norādīts šī brīža kopējais enerģijas 
patēriņš, kopējais paredzamais enerģijas patēriņš atbilstoši enerģijas norādei, reālais gada vidējais 
enerģijas patēriņš. Tāpat ir jāatveido šādi rādijumi: 

 tekošais stundas patēriņš (kopējais, min, max, vid.); 

 iepriekšējās stundas patēriņš (kopējais, min, max, vid.); 

 tekošais dienas patēriņš (kopējais, min, max, vid.); 

 iepriekšējās dienas patēriņš (kopējais, min, max, vid.); 

 tekošais mēneša patēriņš (kopējais, min, max, vid.) utt. 
 
Energouzskaites vizualizācijas programmatūra nodrošina šādas funkcijas: 

 Darbojas uz vienas programmnodrošinājuma bāzes kopā ar vadības un 
automatizācijas sistēmas elementiem; 

 Nodrošina automātisku skaitītāju datu nolasīšanu; 

 Datu vizualizācijas viegli uztveramā grafiku veidā; 

 Nodrošina Enerģijas zudumu noteikšanu (anomāliju identifikācija); 

 Nodrošina datu salīdzināšanu atbilstoši iestatītajiem mērķiem un iepriekšējo gadu 
mērījumiem; 

 Dažādu datu bāžu strukturēšanas iespējas; 

 Skaitītāju nolasīšana saskaņā kalendāra grafiku un/vai manuāla skaitītāju nolasīšana; 

 Izveidot lietotāja grupas, lai sadalītu skaitītājus loģiskās kopās; 

 Automatizētu nolasīto datu eksportēšana uz vajadzīgajiem failu formātiem; 
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 Atbalsta dažāda formāta standartus: html, word, exel, text, rich text, xml, cvs u.c.; 

 Nolasīto datu reģistrēšana un saglabāšana; 

 Tiešsaistes datu līkņu grafiskā atveidošana; 

 Izmanto HTML5 tehnoloģiju. 

7. ELEKTROAPGĀDE 

VAS veic šādu sistēmu uzraudzību: 

 Galveno sadaļņu MS un MSG automātslēdžu stāvokļu uzraudzība – integrācija ar 
Modbus TCP komunikācijas protokolu; 

 Centrālās akumulatoru baterijas sistēmas uzraudzība – integrācija ar Modbus 
komunikācijas protokolu un kļūmes signāla nolasīšana (potenciāli brīvs kontakts). 

8. APGAISMOJUMA VADĪBA 

VAS veic fasādes apgaismojuma vadību un uzraudzību (6 grupas), izmantojot digitālu izeju/ ieeju 
signālus. 
VAS izstrādā telpu nr.106 un nr.116 apgaismojuma vadības un uzraudzības programmatūru 
balstoties uz DALI tīkla elementiem. 
EL sadaļas apjomos ietilpst DALI gaismekļi un DALI slēdži. Gaismekļu elektrobarošana tiek 
nodrošināta no spēka un apgaismojuma sadalnēm (ASS). Gaismekļu un slēdžu DALI komunikācijas 
tīkla kabeļi arī ietilps EL sadaļas apjomos un tiek ievilkti ASS sadalnēs. 
VAS veic DALI komunikācijas tīkla izveidi starp spēka un apgaismojuma sadalnēm (ASS). DALI tīkla 
savienojumi ir jāveic ASS sadalnēs izmantojot komutāciju spailes. 
VAS apjomos ietilpst izveidot apgaismojuma vadības un uzraudzības vizualizācijas programmatūru 
uz skārienjūtīga vadības paneļa, katrai telpai atsevišķi. Jāparedz gaismu vadība rokas režīmā un 
saskaņā ar laika grafiku. DALI apgaismojuma vadības programmatūrai jābūt atveidotai pārvaldības 
līmeņa serverī. 
DALI tīkla saslēgšanas kārtību (DALI līniju izveidi un pieslēgšanu pie VAS sadalnēm) 
darbuzņēmējam ir jānosaka izbūves laikā, saskaņā ar DALI apgaismojuma līniju izvietojumu. 
Saskaņojot ar pasūtītāju, VAS izstrādā telpu apgaismojuma vadības scenārijus. 
Apgaismojuma vadības un uzraudzības programmatūrai ir jānodrošina vismaz pieci apgaismojuma 
scenāriji katrai telpu grupai, kas tiek ieslēgti/ izslēgti (un/vai dimmējami), grupās un atsevišķi, 
saskaņā ar laika programmu. Jāparedz iespēja atsevišķus gaismekļus ieslēgt/izslēgt saskaņā ar āra 
gaismas spilgtuma devēju. Jāparedz iespēja atsevišķus gaismekļus vai to grupas ieslēgt/izslēgt 
saskaņā ar avārijas režīmu (saskaņojams ar pasūtītāju). 
Visiem gaismekļiem vadības un uzraudzības programmā jāparedz rokas ieslēgšanas/izslēgšanas 
režīmi. 
Apgaismojuma vadības un uzraudzības programmai jānodrošina: 

 Ieslēgt/ izslēgt gaismekli un/vai gaismekļu grupu; 

 Procentuāli palielināt/ samazināt gaismas spilgtuma līmeni (dimmēšana); 

 Ieslēgt gaismekli maksimālajā vai minimālajā iestatījuma līmenī; 

 Ieslēgt/ izslēgt gaismekli ar dimmēšanas slīdņa palīdzību; 

 Vismaz 5 scenāriji katrai telpai vai telpu grupai; 

 Nolasīt balasta (driver) statusu; 

 Nolasīt gaismekļa statusu; 

 Nolasīt gaismekļa elektrobarošanas statusu; 

 Nolasīt gaismekļa līmeņa vērtību; 

 Nolasīt balasta kļūmi; 

 Nolasīt gaismekļa kļūmi; 

 Nolasīt iekārtas tipu; 

 Uzraudzīt DALI komunikācijas tīkla statusu; 

 Uzskaitīt tīkla iekārtu darba stundas; 

 Brīdināt par maksimālo darba stundu sasniegšanu. 

9. ŪK SISTĒMAS UZRAUDZĪBA 

Ūdens un kanalizācijas (ŪK) sistēmu uzraudzība tiek realizēta ar digitālu signālu palīdzību (brīvi 
potenciāli kontakti), kas norāda uz sistēmas darba stāvokli un kļūmi un/vai avāriju. 
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10. UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS 

No UAS ugunsdzēsības signalizācijas paneļa uz katra paviljona galveno VAS vadības skapi tiek 
padots ugunsgrēka trauksmes signāls kā brīvi potenciāls kontakts. 
 

11. Pārvaldības līmenis – VADĪBAS UN VIZUALIZĀCIJAS PROGRAMMATŪRA 

Vizualizācijas un vadības programma tiks veidota uz HTML5 web pārlūka bāzes. 
Vizualizācijas un vadības programma ir paredzēta darbības koriģēšanai un uzraudzībai, grafiskam 
procesu atainojumam, automātiskai trauksmes signāla izplatīšanai un  dažādām plaša spektra datu 
analīzes papildizvēlēm, izmantojot standarta protokolus. 

Ja pastāv vairāki līdzās neesoši objekti, uzdevumjoslā ir iespējams pārslēgties no viena uz 
otru, ņemot vērā attiecīgās piekļuves tiesības. Tas nodrošina saprotamu laukumu robežlīniju, kas 
nošķir dažādas atbildības jomas/dažādus atbildības laukus. 

Lietotāja ienākšanu sistēmā atvieglo lietotājam pielāgota palaišanas secība ar iepriekš 
izvēlētām programmām un tehnoloģiskām iekārtām. Uzdevumjoslā iekļautās piktogrammas 
nodrošina piekļuvi lietotāja lietotnēm: 
 Plant Viewer - grafiskā saskarne ar tehnoloģisko iekārtu 
 Alarm Viewer - ataino anormālo trauksmes signālu punktus 
 Trend Viewer - ataino datu līkņu (tendenču) grafikus, kuros iekļauti tiešie dati 
 Log Viewer - ataino visu notikumu ziņojumus, to skaitā arī trauksmes signālus 
 Object Viewer - parāda visus sistēmas datu punktus saraksta formātā 
 Scheduler - ļauj lietotājam pārveidot tehnoloģiskās iekārtas ieslēgšanās/izslēgšanās laikus 
 Alarm Router - novirza trauksmes signālus uz printeriem, mobilajiem tālruņiem un e-pasta 

sistēmām. 
 Uzdevumjoslā jānorāda trauksmes signālu skaits esošajā sistēmā 
 Uzdevumjoslā jānorāda saistīto objektu skaits 
 Uzdevumjoslā jānorāda prioritāri izkārtotie gaidošie trauksmes signāli 

 
VAS sistēmai ir jābūt vadāmai, izmantojot laika programmu un notikumu programmu. Laika 

programmā var būt vairākas ar laiku saistītas pavēles: dienas, nedēļas, svētdienas pavēles vai ar 
kalendāru saistītas pavēles. Notikumu programma nozīmē uz mērījumu vērtībām (temperatūra, 
spiediens, utt.), situāciju (piemēram, citas mašīnas darbošanās) vai aprēķināto vērtību balstītu 
programmu, kas kaut kādā brīdī veic vēlamo pārslēgšanos (piemēram, mašīnas vai iekārtas 
iedarbināšanu). 
 
Iekārtu/ Stāvu plānu grafiskās attēlošanas pārlūks (Plant viewer) 
Plant Viewer grafiski ataino vietas/stāvu plānus ēkā un saistītās tehnoloģiskās iekārtas.  Lietotājs 
strādā ar šiem skatījumiem, lai uzraudzītu un kontrolētu datu punktus visā ēkā. Vērtības var izmainīt 
un trauksmes signālus apstiprināt, uzklikšķinot uz vajadzīgo. 
Vairāki dažādu izmēru logi var tikt atainoti vienlaicīgi (pārklājušies vai izvietoti līdzās). Pat tādas 
lielās grafikas kā stāvu plāni utt. var tikt pielāgoti, un brīvi definējamais lapas izmērs padara tos viegli 
pārskatāmus. 
Izmērītās vērtības, regulatora iestatījumi un trauksmes signāli tiek attēloti uz ekrāna reāllaikā un tiek 
pastāvīgi atjaunoti.  Ekrāna forma tiek noteikta izstrādes procesā. Uz izmaiņām norāda vai nu 
objekta simbols, piemēram, kā attiecīgo vērtību animācija, krāsas vai formas izmaiņas, krāsas, 
formas vai teksta kustība vai izmaiņas. 
 
Laika plānotājs (Time Scheduler) 
Time Scheduler lietotne tiek izmantota ēkas tehnoloģisko iekārtu laika funkciju centralizētai 
programmēšanai, to attiecinot arī uz atsevišķu istabu vadības sistēmu. 
 
Trauksmes signālu pārlūks (Alarm viewer) 
Alarm Viewer lietotne ataino pēc tipu principa izkārtotus trauksmes signālus un nodrošina lietotājam 
noderīgu informāciju par sistēmas pieprasīto darbību. Alarm Viewer piemīt visaptverošs filtrs, kas 
ļauj ātri un mērķtiecīgi piekļūt pieprasītajai informācijai. 
 
Trauksmes signālu novirzītājs (Alarm router) 
Alarm Router lietotne nodrošina īpaši efektīvu ēkas pārvaldību. Svarīgi ziņojumi vai notikumi ēkas 
automatizācijas un vadības sistēmā tiek nosūtīti uz īpašiem uztvērējiem bez lietotāja iesaistīšanās 
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vai jebkādām darbībām pārvaldības darba stacijā. Alarm Router ir fona lietotne, kas parādās līdz ar 
programmatūras palaišanu, neatkarīgi no tā, vai lietotājs vai objekts ir pieslēdzies. Trauksmes signāli 
un svarīgi notikumi var tikt pārraidīti E-pasta adresēm. 
 
Datu un mērījumu diagrammu pārlūks (Trend viewer) 
Trend Viewer lietotne tiek izmantota notiekošo procesu datu aplūkošanai reāllaikā (tiešsaistē) un 
pagātnes procesu datu (bezsaistē) aplūkošanai noteiktā laika posmā. Trend Viewer ir vienkārši 
lietojams rīks tehnoloģiskās iekārtas darbības optimizēšanai un izmaksu samazināšanai. 
 
Objektu pārlūks (Object viewer) 
Object Viewer palīdz ēkas automatizācijas un vadības sistēmas lietotājiem efektīvi pārvietoties 
struktūrā; datu objektu izvēle ir padarīta vienkārša. 
 
Reģistrācijas žurnāla pārlūks (Log viewer) 
Log Viewer nodrošina lietotāju piekļuvi visiem sistēmā reģistrētajiem notikumiem. Notikumi un 
lietotāju darbības tiek arhivētas reģistrācijas žurnāla datubāzē hronoloģiskā secībā, un tās ir 
aplūkojamas jebkurā laikā. 
 
Energouzskaites vizualizācija. 
 
Datu arhivācija (saskaņojot ar pasūtītāju). 
 
 
 

Sagatavoja       Jānis Savickis 


