
RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA

Ventspils, Ganību iela 103

Izstrādāja:

J.Savickis

№ Nosaukums, aprīkojums Ražotājs Izmēri/Tips Mērv. Daudz.

01 02 03 04 05 06

1 1.STĀVS

2 Vadības sadalne CC-01

3

Sadalne 800x1800x300

metāla, IP54, montāžas plate, slēdzene

kopējā jauda 4kW, 400VAC

Sadalnes apgaismojums, Rozetes uz DIN sliedes

Spēka ievada līnijas slēdzis

Akumulatoru bateriju k-ts 230VAC, 500VA

Vadības ķēžu aizsardzības automātslēdži

Transformators

Kontrolleru/ moduļu el.barošanas aizsardzības 

drošinātāji

Kontrolleru/ moduļu el.barošanas bloki

Motoru aizsardzības automātslēdži un kontaktori

Releju bloki ar LED moduli kontrolleru izejām

Klemmes, vadi, vadu marķēšana, vadu kanāli, 

montāžas palīgmateriāli

Kabeļu pieslēgumi caur klemmēm

Elektriskās principiālās shēmas Rittal 800x1800x300 1 k-ts

4
Integrācijas kontrollers HAWK 8000, 1250 punkti, WiFi

Honeywell CLNXHAWK8W02-1250 1 gab.

5 Analogo ieeju modulis (8AI), Panel Bus Honeywell CLIOP821 2 gab.

6 Bināro ieeju modulis (12 DI), Panel Bus Honeywell CLIOP823A 2 gab.

7 Analogo izeju modulis (8AO), Panel Bus Honeywell CLIOP822 2 gab.

8 Releju izeju modulis (6 DO), Panel Bus Honeywell CLIOP824A 3 gab.

9 AI/ AO moduļu spaiļu bloks Honeywell XSU821-22 4 gab.

10 DI moduļu spaiļu bloks Honeywell XSU823 2 gab.

11 DO moduļu spaiļu bloks Honeywell XSU824-25 3 gab.

12

Skārienjūtīgs vadības panelis,15" 1024x768 TFT LCD, 

256 MB flash memory, 256 MB DDR2 RAM, RS-485, 

Ethernet Weintek MT8150XE 1 k-ts

13

Vadāms Ethernet tīkla komutators, 8 RJ45 porti, 

10/100 Mbps Phoenix FL SWITCH 2208 1 gab.

14 Modbus RS-485 / TCP/IP pārveidotājs Westermo EDW100 1 gab.

15 Kontrolleru programmēšanas darbi 1 k-ts

16 Operatora paneļa programmēšanas darbi 1 k-ts

17 PN iekārtu integrēšana 2 k-ts

18 Centrālā akumulatoru bateriju sistēmas integrēšana 1 k-ts

19 Automātslēdžu statusa nolasīšana 1 k-ts

20 Elektrības skaitītāju nolasīšana 1 k-ts

21 Lauka iekārtas

22 Gaismas spilgtuma devējs, 20000 lux, 4-20mA Trend LLO/20k 1 gab.

23 Telpas temperatūras devējs, NTC 10k, 0...50 °C Siemens QAA2030 6 gab.

24

Gaisa temperatūras um mitruma devējs, −40...+70 °C, 

0...100 % r. h., 0-10V un āra montāžas piederumi
Siemens QFA3160 + AQF3100 1 gab.

25 Lauka iekārtu montāžas papildmateriāli 1 k-ts

Piezīmes
1. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko 

tehniskā projekta dokumentācija kopumā, nevis tikai materiālu specifikācija;

2. Projektā uzrādītie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgas nozīmes un kvalitātes materiāliem. Izmaiņas jāsaskaņo 

ar pasūtītāju un projekta autoru.

ĒKAS VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMA

VAS

Iekārtu, konstrukciju un materiālu 

kopsavilkums

Datums:

20.04.2018.
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№ Nosaukums, aprīkojums Ražotājs Izmēri/Tips Mērv. Daudz.

01 02 03 04 05 06

26 Vadības sadalne CC-02

27

Sadalne 800x1000x250

metāla, IP54, montāžas plate, slēdzene, 

kopējā jauda 3kW, 230VAC

Sadalnes apgaismojums, Rozetes uz DIN sliedes

Spēka ievada līnijas slēdzis

Vadības ķēžu aizsardzības automātslēdži

Kontrolleru/ moduļu el.barošanas aizsardzības 

drošinātāji

Kontrolleru/ moduļu el.barošanas bloki

Releju bloki ar LED moduli kontrolleru izejām

Klemmes, vadi, vadu marķēšana, vadu kanāli, 

montāžas palīgmateriāli

Kabeļu pieslēgumi caur klemmēm

Elektriskās principiālās shēmas Rittal 800x1000x250 1 k-ts

28
Integrācijas kontrollers HAWK 8000, 250 punkti, WiFi

Honeywell CLNXHAWK8W02-250 1 gab.

29 Analogo ieeju modulis (8AI), Panel Bus Honeywell CLIOP821 1 gab.

30 Bināro ieeju modulis (12 DI), Panel Bus Honeywell CLIOP823A 1 gab.

31 Analogo izeju modulis (8AO), Panel Bus Honeywell CLIOP822 1 gab.

32 Releju izeju modulis (6 DO), Panel Bus Honeywell CLIOP824A 2 gab.

33 AI/ AO moduļu spaiļu bloks Honeywell XSU821-22 2 gab.

34 DI moduļu spaiļu bloks Honeywell XSU823 1 gab.

35 DO moduļu spaiļu bloks Honeywell XSU824-25 2 gab.

36

Vadāms Ethernet tīkla komutators, 8 RJ45 porti, 

10/100 Mbps Phoenix FL SWITCH 2208 1 gab.

37 Kontrolleru programmēšanas darbi 1 k-ts

38 PN iekārtu integrēšana 2 k-ts

39 Siltumapgādes sistēmas integrācija (GRANDEG) 1 k-ts

40 Lauka iekārtas

41 Telpas temperatūras devējs, NTC 10k, 0...50 °C Siemens QAA2030 6 gab.

42 Vadības sadalne CC-03

43

Sadalne 600x600x250

metāla, IP54, montāžas plate, slēdzene, 

kopējā jauda 3kW, 230VAC

Sadalnes apgaismojums, Rozetes uz DIN sliedes

Spēka ievada līnijas slēdzis

Vadības ķēžu aizsardzības automātslēdži

Kontrolleru/ moduļu el.barošanas aizsardzības 

drošinātāji

Kontrolleru/ moduļu el.barošanas bloki

Releju bloki ar LED moduli kontrolleru izejām

Klemmes, vadi, vadu marķēšana, vadu kanāli, 

montāžas palīgmateriāli

Kabeļu pieslēgumi caur klemmēm

Elektriskās principiālās shēmas Rittal 600x600x250 1 k-ts

44

Programmējams kontrollers PFC200; FG2; 2x 

ETHERNET, RS-232/-485 Wago 750-8202/000-012 1 gab.

45 Barošanas modulis 24 VDC/ 230 VAC Wago 750-602 1 gab.

46 DALI Multi-Master komunikāciju modulis Wago 753-647 2 gab.

47

Barošanas modulis DC 18V/ 1.1A priekš 753-647 

DALI Wago 787-1007 2 gab.

48 Kopnes gala modulis Wago 750-600 1 gab.

49

Skārienjūtīgs vadības panelis,10.1" 800x480 TFT 

LCD, 128 MB flash memory, 128 MB DDR2 RAM, RS-

485, Ethernet Weintek MT8100iE 1 k-ts

50

Vadāms Ethernet tīkla komutators, 8 RJ45 porti, 

10/100 Mbps Phoenix FL SWITCH 2208 1 gab.

51 Kontrolleru programmēšanas darbi 1 k-ts

52 Vadības paneļa programmēšanas darbi 1 k-ts
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№ Nosaukums, aprīkojums Ražotājs Izmēri/Tips Mērv. Daudz.

01 02 03 04 05 06

53 Vadības sadalne CC-04

54

Sadalne 600x600x250

metāla, IP54, montāžas plate, slēdzene, 

kopējā jauda 3kW, 230VAC

Sadalnes apgaismojums, Rozetes uz DIN sliedes

Spēka ievada līnijas slēdzis

Vadības ķēžu aizsardzības automātslēdži

Kontrolleru/ moduļu el.barošanas aizsardzības 

drošinātāji

Kontrolleru/ moduļu el.barošanas bloki

Releju bloki ar LED moduli kontrolleru izejām

Klemmes, vadi, vadu marķēšana, vadu kanāli, 

montāžas palīgmateriāli

Kabeļu pieslēgumi caur klemmēm

Elektriskās principiālās shēmas Rittal 600x600x250 1 k-ts

55

Programmējams kontrollers PFC200; FG2; 2x 

ETHERNET, RS-232/-485 Wago 750-8202/000-012 1 gab.

56 Barošanas modulis 24 VDC/ 230 VAC Wago 750-602 1 gab.

57 DALI Multi-Master komunikāciju modulis Wago 753-647 2 gab.

58

Barošanas modulis DC 18V/ 1.1A priekš 753-647 

DALI Wago 787-1007 2 gab.

59 Kopnes gala modulis Wago 750-600 1 gab.

60

Skārienjūtīgs vadības panelis,10.1" 800x480 TFT 

LCD, 128 MB flash memory, 128 MB DDR2 RAM, RS-

485, Ethernet Weintek MT8100iE 1 k-ts

61

Vadāms Ethernet tīkla komutators, 8 RJ45 porti, 

10/100 Mbps Phoenix FL SWITCH 2208 1 gab.

62 Kontrolleru programmēšanas darbi 1 k-ts

63 Vadības paneļa programmēšanas darbi 1 k-ts

64 KABEĻI

65

Datu tīklu kabelis, monolīts, 23AWG, ekrāns folija, 

LSZH Excel Cat6 F/UTP 800 m

66 Kabelis, lokans, PVC, ekrāns pinums, 500 V Lapp group LiYCY 4x0,75 1410 m

67 Kabelis, monolīts, PVC, 500 V Faber kabel NYM-J 3x1,5 930 m

68 Kabelis, monolīts, PVC, 500 V Faber kabel NYM-J 3x2,5 110 m

69 Kabelis, lokans, PVC, 600 V Bruns kabel Y-OZ 2x1,5 380 m

70 Kabelis, lokans, PVC, 600 V Bruns kabel Y-OZ 4x0,75 880 m

71

Plastmasas caurules ar vidēju mehānisko izturību (ar 

montāžas palīgmateriāliem) Evopipes EVOEL SM 1 k-ts

72

Gofrētas caurules ar vidēju mehānisko izturību (ar 

montāžas palīgmateriāliem) Evopipes EVOEL FM 1 k-ts

73 Plastmasas kabeļu kanāli (ar montāžas palīgmateriāliem) 1 k-ts

74

Plastmasas caurules, āra izpildījuma, UV noturīgas (ar 

montāžas palīgmateriāliem) 1 k-ts

75 Metāla profili kabeļu instalācijai 1 k-ts

76

Kabeļu plaukts, 60x200 mm (ar montāžas 

palīgmateriāliem) Meka MEKA KS20-200 20 m

77 Savienojumu kārbas 1 k-ts

78 Kabeļu montāžas papildmateriāli 1 k-ts

79 Kabeļu marķēšanas materiāli (plastikāta) 1 k-ts

80 Iekārtu marķēšanas materiāli (plastikāta) 1 k-ts

81 VIZUALIZĀCIJAS PROGRAMMATŪRA

82

Sistēmas vizualizācijas, uzraudzības, vadības un datu 

apkopošanas programmatūras izstrāde 1 k-ts

83 Montāžas materiāli, programmēšana

84 Sienu šķērsojumi, urbšana 1 k-ts

85 Ugunsdrošais materiāls sienu šķērsojumu aizpildīšanai 1 k-ts

86 Sistēmas ieregulēšana un palaišana 1 k-ts

87 Personāla apmācība 1 k-ts

88 Izpilddokumentācija 3 k-ts
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