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      APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2019.gada 20.maijā
Iepirkumu komisijas sēdē
IEPIRKUMA
 “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi”

iepirkuma identifikācijas 

Nr. VBOP 2019/31 

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.3
Ventspils, 2019.gads

1. Izteikt Nolikuma 2.4.punktu šādā redakcijā:

“2.4.Iepirkuma izpildes termiņš:

	Objekta nosaukums
	Plānotais  iepirkuma līguma noslēgšanas laiks
	Darbu 

(projektēšana un būvdarbi)

izpildes laiks

	Kraujlaukuma izbūve

 Fabrikas ielā 6c, Ventspilī 
	2019.gada jūnijs
	2020.gada 31.marts


2.4.1. par būvprojekta izpildes datumu ir uzskatāms datums, kad saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;

2.4.2. pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti, kas norādīti būvatļaujā un nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

2.4.3. būvdarbi jāuzsāk 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes veikšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

2.4.4. fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

2.4.5. ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.”
2. Izteikt Nolikuma 8.1.5.punktu šādā redakcijā:

“Veikto būvprojektu un autoruzraudzības saraksts saskaņā ar šī nolikuma 4.pielikumu par pēdējo 5 (piecu) gadu (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā izstrādātiem būvprojektiem, veiktu autoruzraudzību līdzīga rakstura būvobjektiem (iela, ceļš vai laukums, kas pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā)), kur veikti šim iepirkumam pēc rakstura un apjoma līdzīgi darbi, kas atbilst šī nolikuma 5.4.1.punktā izvirzītajām prasībām..”

2. Izteikt Nolikuma 6.2.punktu šādā redakcijā:
“Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi, nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no Pretendenta norādītās līguma cenas, šādiem būvdarbiem: 

3.1.1. neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.”
3. Izteikt Nolikuma 3.pielikumu “Pretendenta pieteikuma veidlapa” jaunā redakcijā, kas pievienots šiem grozījumiem.
4. Izteikt Nolikuma 9.pielikumu “Iepirkuma līguma projekts” jaunā redakcijā, kas pievienots šiem grozījumiem.
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