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 Projektēšanas uzdevums.  

(Pakalpojuma Līguma Nr.2016/367P no 05.07.2016 pielikums) 
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Informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu 

Objekta nosaukums: Deformācijas šuvju nomaiņa Ventas tiltam, Ventspilī. 

Objekta adrese: Ventas tilts, Ventspils. 

Būvniecības veids: Atjaunošana (deformācijas šuvju nomaiņa uz 2. un 9.upes balsta). 

 

Tilta novietojums 

Informācija par paredzēto būvniecības veidu, apjomu un veikšanas 

metodi. 

Darbu gaitā paredzētie darbi, pielietotie materiāli un to aptuvenie apjomi: 

 demontēt esošo brauktuves un ietves segumu (128 m2); 

 demontēt esošo hidroizolāciju (128 m2) 

 demontēt esošo betonu pie deformācijas šuves (46 m3) 

 demontēt esošo stiegrojumu pie deformācijas šuves (3 t) 

 demontēt esošo deformācijas šuvi (38 m ) 

 remontēt laiduma plātnes galu ar remontjavu (2 m3) 

 izbūvēt deformācijas šuvi ar aizsargjoslām abās pusēs (38 m ) 

 izbūvēt stiegrojumu (3 t ) 

 izbūvēt veidņus un sastatnes (38 m2); 

 izbūvēt deformācijas šuves dzelzsbetona apbetonējumu (betons-46 m3) 

 izbūvēt hidroizolācijas kārtu ar aizsargkārtu, izbūvēt drenāžu (hidroizolācija- 128m2) 

 izbūvēt ceļa segas konstrukciju (brauktuves segums 128m2)  



Apliecinājuma karte                                                                                                                            9 

„Deformācijas šuvju nomaiņa Ventas tiltam, Ventspilī” 

 

                                            JURIS ROZĪTE  SIA 

 

Būvprojekta risinājums neparedz skart tilta nesošās konstrukcijas, neietekmējot tā mehānisko stiprību 

un stabilitāti.  

Darba gaitā tiks demontēts asfaltbetona segums pie deformācijas šuves, nodrošinot,lai asfalta mala 

tiktu nogriezta vai nofrēzēta taisni un bez izlūzumiem. Hidroizolācija demontēta, tā lai ir iespējams 

izveidot savienojumu ar jauno hidroizolāciju. Atkalts betons pie esošās deformācijas šuves, lai 

atbrīvotu stiegrojumu. Tiks demontēts esošās deformācijas šuves stiegrojums un deformācijas šuves 

konstrukcija. Ja tiks konstatēti betona bojājumi laidumā plātnē, tos remontēs ar remontjavu. Jaunās 

deformācijas šuves konstrukcija ar aizsargjoslām, tiek iebūvēta stingri ievērojot ražotāja norādījumus. 

Galveno iebūves darbu secība ir sekojoša, ar smilšu strūklu tiek attīrīts betons un uzstādīta saskaņā ar 

dotajām projekta atzīmēm jaunā deformācijas šuve. Tiek ievietots stiegrojums, veikta betonēšana un 

aizsargjoslu būvniecība. Kad betons ir sasniedzis projekta stiprību, tas jānotīra ar smilšstrūklu un tiks 

ieklāta hidroizolāciju. Tā rūpīgi ir jāsavieno ar esošo tilta hidroizolāciju. Uz hidroizolācijas tiek 

izbūvēts drenāžas kanāls un uzstādītās kapilārā ūdens atvades caurulītes. Virs tām tiek izbūvēts 

asfaltbetona segums. Sajūguma vietā starp asfaltbetonu un tērauda deformācijas šuvi tiek izbūvēta 

hermētiska šuve. 

Darba gaitā jānodrošina auto transporta satiksmi un gājēju kustību pār Ventu, kā iespējamie varianti 

tiks izskatīta: tilta vienas puses slēgšana. 

Darbi veicami saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Valsts 

standartiem, “Tiltu specifikācijas 2005”, RTU 2012. gadā izdotās vadlīnijas segas projektēšanai un 

būvei “Tilta klāja hidroizolācija un segums”, LVC 2017. gadā izdotās vadlīnijas segas projektēšanai un 

būvei “Tiltu hidroizolācija un segums”, Ceļu specifikācijas 2017 un Ventspils ielu būvniecības 

vadlīnijām. Darbu veikšanas metodes atbilstoši darbu organizācijas un darbu veikšanas projektā 

noteiktajām tehnoloģijām. Būvdarbi jāveic pirms asfaltbetona virskārtas atjaunošanas darbiem. 
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B. Tehniskās specifikācijas 
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S1.1 Mobilizācija 

a) Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas 

nepieciešamas būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā 

mobilizācijas, būvvietas iekārtojuma, būvvietas aprīkojuma plāni, kā arī būvvietas demontāžas plāns 

pēc darbu pabeigšanas, kas jāsaskaņo ar Būvinženieri. Būvuzņēmējam jāiekārto sanitārajām un 

drošības normām atbilstošs būvlaukums - teritorijas sadzīves un ražošanas apstākļu nodrošināšanai, 

kā arī nepieciešamo palīgēku izvietošanai. Būvuzņēmējam jāizveido satiksmes drošībai atbilstoši 

piebraucamie ceļi darbu zonām, ražošanas un sadzīves teritorijām, kā arī nepieciešamo komunikāciju 

(ūdens, elektrības, sakaru) pieslēgumi. Būvuzņēmējam savlaicīgi jāinformē par attiecīgā būvlaukuma 

izvietojumu un piekļūšanas apstākļiem visas ieinteresētās organizācijas un zemes īpašnieki. 

Būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma teritorijas iežogošana un apsargāšana. Papildus 

iežogojums jāuzstāda gar dziļām būvbedrēm (H>2 m). 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

 

S1.11 Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un rekultivācija 

Visas būvlaukuma darba zonas un teritorijas, kas saistītas ar darbu veikšanu, jāuztur kārtībā 

visā būvniecības laikā. Regulāri jānovāc visi materiālu pārpalikumi, atkritumi un būvgruži. Stingri 

aizliegts atstāt vai norakt augsnē vai gruntī jebkāda veida būvgružus! 

Ja ir notikusi nejauša apkārtējai videi bīstamu materiālu noplūde, tad Būvuzņēmējam 

nekavējoties jāveic pasākumi, kas novērš piesārņojuma tālāku izplatīšanos, jāinformē par notikušo 

Būvinženieris, attiecīgās pašvaldības iestādes, kā arī glābšanas dienests. 

Nekādā gadījumā nav pieļaujama tīša apkārtnes piesārņošana! 

Pēc darbu pabeigšanas būvlaukums jāsakārto un vietas, kur izjaukts dabīgais virsmas 

stāvoklis, jānoplanē.  

Visi materiāli, kas rodas šo darbību veikšanas rezultātā, jānogādā ar pašvaldību saskaņotā izgāztuvē. 

Nav pieļaujama nojauktā materiāla stumšana pa izbūvēto ceļu segumu. 

Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam nepieciešams uzkopt teritoriju, notīrīt piegulošo 

teritoriju, atjaunojot augu zemes slāni iepriekšējā biezumā to apsējot ar zālāju. 

f) Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās. 

 

 

S1.12 Vides aizsardzības pasākumi 

a) Būvuzņēmējam ir jāveic visi attiecīgie pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem. Nav pieļaujama būvlaukuma un darbu 

veikšanas platību piesārņošana. Nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu 

piesārņošanu gan nojaucot esošās konstrukcijas, gan realizējot projektētās. Ja ir notikusi nejauša 

apkārtējai videi bīstamu materiālu noplūde, tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic pasākumi, kas 

novērš piesārņojuma tālāku izplatīšanos, jāinformē par notikušo Būvinženieris, Pasūtītājs un attiecīgās 

pašvaldības iestādes, kā arī glābšanas dienests. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas celtniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu 

apkārtējās vides pasliktināšanos trokšņa, nepatīkama aromāta, vibrācijas u.tml. rezultātā attiecībā pret 

strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. Piesardzības pasākumi ir jāveic arī 

gar transporta maršrutiem. Ja kāda darba veikšanas troksnis pārsniedz 55 dB, tas jāveic tikai dienas 

laikā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par jebkādiem videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā vainas 

dēļ. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai to cenai un 
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kvalitātei, bet arī to ietekmei uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Jāievēro un jāvadās arī pēc 

Eiropas Parlamenta Un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par 

organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS). 

f) Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās. 

 

S1.13 Prasības darba drošībai 

a) Būvuzņēmējam atbilstoši LR likumam “Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē 

sekojoši spēkā esošie darba aizsardzības likumdošanas akti: 

− Ministru Kabineta noteikumi; 

− Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

− Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

Būvuzņēmējam savlaicīgi jāveic profilaktiskie pasākumi ražošanas mainīgo apstākļu 

novēršanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, novērtējot dažādu kaitīgo faktoru (atmosfēras 

piesārņojuma, meteoroloģisko apstākļu, putekļu, toksisko vielu, trokšņa, vibrācijas u.c.) iedarbību uz 

cilvēka organismu. 

Atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem Būvuzņēmējam jāveic regulāra instruktāža un 

zināšanu pārbaude, reģistrējot to speciālā žurnālā. Katrā objektā jābūt aptieciņai ar medikamentiem 

un nepieciešamo aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. Visi darbi jāveic, lietojot ērtus, 

attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un nepieciešamos aizsarglīdzekļus – maskas, 

respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būves konstruktīvo elementu slogošana ar nākošajiem elementiem pieļaujama tikai pēc tam, 

kad nodrošināta Projektā paredzētā iepriekšējo (nesošo) elementu stiprība (nestspēja), kas tiek fiksēta 

un apstiprināta pārbaudes protokolos un slēpto darbu aktos. 

Izpildot būvdarbus, jāievēro vispārējie kā arī attiecīgie speciālie darbu izpildes drošības 

tehnikas noteikumi. 

f) Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās. 

 

S1.14 Būvdarbu organizācija 

a) Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tajā skaitā, arī pamatojoties gan uz 

Būvnoteikumiem autoceļu tīklā, gan vadoties pēc Būvniecības likuma. 

Būvuzņēmējam jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie zīmējumi visām palīgbūvēm darbu 

veikšanas projekta ietvaros. 

Visu būvdarbu izpilde jāveic atbilstoši projektam un tehniskajām specifikācijām.  

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā jāpieaicina to 

pārstāvji un jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju aizsardzības noteikumi, kā arī komunikāciju 

īpašnieku izsniegtie tehniskie noteikumi. Būvdarbi zem elektrolīnijām jāsaskaņo ar tās apkalpojošām 

organizācijām. 

Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas klimatiskās īpatnības, 

piemēram, ūdens līmeņi pavasara plūdu un palu iešanas laikā un iespējamo vasaras plūdu līmeņi, 

betonēšanas, hidroizolācijas un asfaltbetona segas ieklāšanas temperatūras un mitruma režīms u.c. 

Pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi (sildīšana, aizsardzība pret nokrišņiem, ūdens 

atsūknēšana no būvbedrēm u.c.), lai izpildītu tehnisko specifikāciju prasības. 

Būvdarbu laikā Būvuzņēmējam ir jāveic pasākumi, lai pasragātu no putekļiem un citiem 

piesārņojumiem tilta konstrukcijas, tādēļ pirms darbu veikšanas jāiesniedz Būvinženierim darbu 

veikšanas projekts tilta konstruciju aizsardzībai. 

f) Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās. 
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S1.15 Papildus projektēšanas darbi 

a) Papildus projektēšanas darbi ietver: 

− Detālo darba zīmējumu izstrādi; 

− Darba organizācijas projekta izstrādi; 

− Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 

− Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

− Konstrukciju veidņu un turu projektēšanu; 

− Papildus projektēšanas darbus konstrukcijas vispārējās un vietējās noturības 

nodrošināšanai būvdarbu laikā; 

− Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi. 

c) Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no tehniskajā 

projektā dotās, ja konstrukciju nepieciešams precizēt vai pēc Būvinženiera pieprasījuma, 

būvuzņēmējam ir jāizstrādā detalizēti darba rasējumi un tie jāsaskaņo ar Autoruzraugu. 

Būvuzņēmējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu 

komplekss un projektēšana. 

f) Izmaksas jāietver objekta mobilizācijas darbu kopējās izmaksās. 

 

S1.31 Satiksmes organizēšana 

a) Process ietver satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, saskaņošanu un nepieciešamo pagaidu ceļa 

zīmju un norādījumu uzstādīšanu pirms remontdarbu uzsākšanas saskaņā ar saskaņotu shēmu. 

Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu 

Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 

Darba gaitā jānodrošina auto transporta satiksmi un gājēju kustību pār Ventu, kā iespējamie varianti 

tiks izskatīta: tilta vienas puses slēgšana. Pirms darba uzsākšanas būvdarbu veicējam jāsagatavo un 

jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas 

ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus 

un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā 

jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jānodrošina signalizētājs, kurš regulēs satiksmes kustību cauri un 

apkārt būvei, jāgādā par mirgojošām signālugunīm nakts laikā, kā arī jānodrošina to cilvēku pietiekama 

aizsardzība, kuri nodarbosies ar satiksmes regulēšanu. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

 

S1.43 Konstrukciju nojaukšana 

a) Process ietver visu norādīto konstrukciju nojaukšanu, būvgružu novākšanu un 

transportēšanu uz Būvuzņēmēja izgāztuvi vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu, vai 

rūpīgu demontāžu un novietošanu glabāšanā atkārtotai pielietošanai (piem.barjeras, margas, granīta 

apmales u.t.t.). 

Konstrukciju nojaukšanas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts. Demontāžas 

darbi ietver sevī: 

un ietves asfaltbetona seguma demontāžu; 

 

tāžu, kuras ir norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu 

daudzumu sarakstos. 

c) Pirms nojaukšanas darbu sākuma Būvuzņēmējam ir jāizstrādā nojaukšanas darbu 

veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar Būvinženieri 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 

Visas norādītās konstrukcijas jānojauc, būvgruži jānovāc un jāaizved. Būvuzņēmējam jānodrošina 

darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un trešajai pusei. Darbi 
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jāvada Būvuzņēmēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis 

Būvinženieris. 

Darbu izmaksām jāietver visu nepieciešamo iekārtu piegādes un sagatavošanas izmaksas, kā 

arī visu to darbu izmaksas, kas saistītas ar nojaukto konstrukciju aiztransportēšanu vai likvidēšanu. 

Konstrukcijas, kuras tiks uzstādītas atpakļ (piem. barjeras, margas, garnīta apmales u.t.t.) ir jādemontē 

ar īpašu rūpību, lai netiktu bojātas un tad jānovieto glabāšanā drošā vietā. 

f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu. Mērvienība: 

konstrukcijas gab., KS, t, m, m2, m3. 

 

S1.44 Bojāto betona virsmu atkalšana 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas visa esošā apmetuma nokalšanai, 

betona bojājumu atzīmēšanai un atkalšanai, kā arī atkaltā materiāla aizvākšanu un transportēšanu uz 

Būvuzņēmēja izgāztuvi vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu. 

c) Darba izpildes laikā nedrīkst tikt bojāts veselais betons un stiegrojums. Ja darbu veikšanas 

laikā tiek bojāts veselais betons, tad tā atjaunošana un remonts jāveic par izpildītāja līdzekļiem. 

Betona kalšanas laikā ir jāveic drošības pasākumi, lai atkaltais betons neizraisītu avārijas vai 

negadījumus. Drošības pasākumiem ir jābūt spēkā visu betona kalšanas laiku. Pie lieliem un dziļiem 

bojājumiem, kur kalšanas robeža pārsniedz projektā paredzēto, vai tiek konstatēti ievērojami 

stiegrojuma bojājumi, par to, nekavējoties, ir jāinformē Būvinženieris. 

Izkalto laukumu malas veido tā, lai nodrošinātu vislabāko saķeri starp remontjavu un betonu. 

Pie torkretēšanas izkaluma malas jāveido 45° leņķī ar betona virsmu. Lietot leņķa griezējdisku 

betonam, lai ierobežotu apgabalu ko pēc tam nevajadzētu nokalt. Stiegrojums, kuram atsegts vairāk 

par 50%, no šķērsgriezuma virsmas ir jāatsedz pilnībā. Stiegrojumam jābūt tā atsegtam, lai to varētu 

apbetonēt. Brīvam attālumam starp stiegru un betona virsmu, jebkurā virzienā, ir jābūt lielākam par 20 

mm (lai stiegru varētu aptvert ar plaukstu). Pie kalšanas ar rokām, kaltās virsmas jātīra ar 

augstspiediena gaisa strūklu. 
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Ja bojātā betona kalšanai tiek izmantota augsta spiediena strūkla, tad projekta dokumentācijā ir 

jānorāda vai ūdens kalšanas metode pielietojama visa bojātā betona noņemšanai vai tikai bojā tā betona 

izkalšanai noteiktā laukumā un dziļumā. Pie atsevišķu laukumu izkalšanas jāpielieto automatizēts 

ūdenskalšanas iekārtas, kuras kalibrē uz kontroles laukuma. Tas ietver ūdens daudzuma, ūdens 

spiediena, dīzes atvēruma, kustības rakstu utt.iestādīšanu. Iekārtu jākalibrē uz vidējo iedarbības 

dziļumu saskaņā ar speciālu aprakstu. Lai dotu atļauju tālākai kalšanai, veikto darbu kvalitāti kontroles 

laukumā ir jāapstiprina Būvinženierim. 

Automatizēto ūdenskalšanas iekārtu kalibrēšanu, iestādot noņemamā betona slāņa dziļumu veic katrā 

atsevišķā gadījumā, kur tas ir iespējams. 

Lietojot rokas ūdenskalšanas iekārtas, tām jābūt bez atsitiena un ar drošības iekārtu. Jāievēro 

visi drošības noteikumi darbā ar rokas ūdenskalšanas iekārtām. Ūdens strūkla drīkst būt novirzīta 

tikai pret kaļamo virsmu. 

Virsmas, kuras netiek kaltas, bet kuras paredzēts apbetonēt vai apmest ir jātīra ar augsta 

spiediena gaisa strūklu. 

Izmantojot ūdenskalšanas metodi jānodrošina šādu prasību izpilde paliekošajam betonam: 

• Brīvs no robežzonām; 

• Pielipušās daļiņas jāatdala sitot ar āmuru; 

• Mazi krāteri, kurus grūti aizbetonēt, var būt ne vairāk par 5% un tiek jābūt vienmērīgi 

sadalītiem pa kalto virsmu; 
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• Zem stiegrojuma nav redzamas betona atliekas. 

f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas faktiski uzmērītā nokaltā betona apjomu. Mērvienība – m3. 

S5.4 Betons 

a) Process ietver prasības betona sastāvdaļām, betona izgatavošanai un iestrādāšanai, kā arī 

norādījumi svaiga un sacietējuša betona kopšanai un testēšanai. Betona virsmas apstrāde veicama, 

saskaņā ar pielaižu prasībām. 

b) Betona sastāvam un izmantotajiem materiāliem ir jānodrošina tās īpašības, kas ir noteiktas 

svaigam un sacietējušam betonam, ieskaitot konsistenci, blīvumu, stiprību, ilglaicību, stiegrojuma 

aizsardzību pret koroziju, ņemot vērā betona izgatavošanas un iestrādāšanas procesu. 

Betona klasifikācija, saskaņā ar LVS EN 206 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, 

ražošana un atbilstība” prasībām. Prasības betona apkārtējās vides iedarbības klasēm ir dotas katras 

attiecīgās satiksmes būves rasējumā "Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji". Betonam ir 

jāpievieno tikai salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS EN 12620+A1" Minerālmateriāli betonam" 

rekomendācijām. 

Betona izgatavošanai izmantojamie izejmateriāli ir jāglabā un jātransportē tādā veidā, lai 

nemainītos to fizikālās īpašības un tie netiktu pakļauti piesārņojuma, savstarpējas sajaukšanās un 

apkārtējās vides nelabvēlīgajai iedarbībai. Betona sastāvdaļu materiālus nedrīkst piegādāt betona 

rūpnīcā, kamēr tie nav pārbaudīti un nav apstiprināta to atbilstība attiecīgajām prasībām. 

Prasības betonam 

 
Cements 

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. tipam CEM-1 (N) saskaņā ar LVS EN 197-1 vai jābūt 

tam līdzvērtīgam. Citus cementa tipus drīkst izmantot tikai ar Būvinženiera atļauju. Papildus LVS EN 
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197-1 prasībām cementam ir jāatbilst sekojošām izmaiņām un papildinājumiem: 

 
Pildvielas 

Prasībām ir jāatbilst LVS EN 12620. Sārmu reakcijas spējai jāatbilst 0,1% 14 dienās un 0,04% 52 

dienās.Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjās pildvielas jāpārbauda 

saskaņā ar vienu no sekojošām pārbaudes metodēm: CSA23.2 14 (52 nedēļu garumā) vai ASTM C 

1260 (14 dienu garumā). Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32 mm, bet tie arī nedrīkst būt 

mazāki par 16 mm. Kā rupjās pildvielas var izmantot granīta šķembas. 

Dispersās piedevas (ieskaitot minerālās pildvielas un pigmentus) 

Betona ražošanā drīkst izmantot tikai 2. veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstoši 

LVS EN 450-1 un LVS EN 450-2 un mikrosilīciju atbilstoši LV EN 13263-1+A1. 

Hlorīdu saturs 

Hlora jonu (Clˉ) jeb hlorīdu saturam betonā jāatbilst LVS EN 206 dotajām vērtībām. 

Sārmu saturs 

Sārmu ekvivalenta saturs nedrīkst pārsniegt 3 kg/m3. Tas jāaprēķina, izejot no faktiskā sārmu 

satura materiālā, izņemot smalkos pelnus un mikrosilīciju. 

Iestrādājamība 

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 minētās pārbaudes. Pārbaužu rezultāti 

attiecīgi jādokumentē. 

Gaisa saturs 

Nepieciešamā gaisa saturam svaigā betonā jābūt atbilstoši LVS EN 206 punkta 5.4.3 prasībām. Gaisa 

saturs jānosaka betonēšanas vietā ar spiediena metodi, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 6% no svaigā 

betona tilpuma. 

Iepriekšējā dokumentācija 

Vēlākais 14 dienas pirms betonēšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāiesniedz 

Būvinženierim dokumentāciju par betona sastāvdaļu atbilstību projektā paredzētajām un šajās 

procesos precizētajām prasībām, betona recepti ar testu rezultātiem, ja nav citas norādes papildus 

aprakstā. 

Receptes izmaiņas 

Receptes izmaiņas vai kādas no receptes sastāvdaļu izmaiņām ir jāiesniedz Būvinženierim 

apstiprināšanai. 

d) Ja pastāv kvalitatīva betona piegādātāja ražošanas kontrole, tad, saskaņojot ar 

Būvinženieri, Būvuzņēmējs var pilnīgi vai daļēji atcelt betona paraugu pārbaudes būvlaukumā. 

Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona 

masai ir izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos. 

Būvuzņēmējam ir jāpārbauda un attiecīgi jādokumentē betona sastāvdaļu visu materiālu 

atbilstība noteiktajām prasībām un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai 

pirms betona ražošanas uzsākšanas. Attiecīgās betona kvalitātes kontroles pārbaudes jāveic katram 

izgatavojamam betona maisījuma sastāvam. Attiecīgo paraugu ņemšanas un to pārbaužu plānam, kā 

arī atbilstības kritērijiem jāatbilst LVS EN 206 norādītajām procedūrām un prasībām. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontrolei 

jāsatur visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206. 

c) Betonēšanas darbi jāplāno, jāvada un jāveic kvalitatīvi, ņemot vērā visas svaigā un 

sacietējušā betona īpašības un laika apstākļus betonēšanas laikā. Betonēšanas laikā būvobjektā 
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obligāti ir jāatrodas būvuzņēmēja atbildīgajam darbu vadītājam. 

Betonēšanas darbu plānošana 

Pirms betona iestrādāšanas būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 

apstiprināšanai betona iestrādāšanas programma. Iestrādāšanas programma ir jāiesniedz 

Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas. Šajā 

programmā jābūt informācijai par: 

• Būvorganizācijas un brigādes darba plānu. Plānam ir jāparāda, kurš ir atbildīgs par katru 

atsevišķu darbu operāciju. 

• Pielietojamo materiālu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu izmantoti 

tikai piemēroti materiāli). 

• Iekārtu/rezerves iekārtu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas piemērotas 

iekārtas – tūlītējai lietošanai un rezervē esošas – materiālu dozēšanai, materiālu sajaukšanai, 

 

transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, saskaņojot ar Būvinženieri, 

varētu veikt iestrādāšanu kā nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm). 

• Iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. Iestrādāšanas programmu ir jāiesniedz Būvinženierim ne 

vēlāk kā 1 nedēļu pirms iestrādāšanas ieplānotā datuma. 

• veicamais aizsardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 

• informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, akmens, veidņa vai esošās 

konstrukcijas temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis nepieciešamo 

stiprību. Nav pieļaujama betonēšana uz sasalušas grunts bez speciālu pasākumu veikšanas. 

Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 0°C), 

tad svaigā betona masu ir jānodrošina tās cietēšanas laikā pret sasalšanu. Betonēšanas laikā 

temperatūrai darba šuvē jābūt virs nulles (> 0° C). Ja gaisa temperatūra ir zem +5° C, tad betons, tā 

cietēšanas laikā ir jāsilda. Ja betona iestrādāšanas vai kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides 

temperatūra, tad jāplāno veikt pasākumus betona aizsardzībai pret karstuma kaitīgo iedarbību. 

Visiem sagatavošanās darbiem ir jābūt pabeigtiem, pārbaudītiem un dokumentētiem pirms 

tiek uzsākta betonēšana. Veidņiem ir jābūt tīriem - bez gružiem, sniega, ledus un ūdens. 

Betonēšana 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS ENV 13670-1 prasībām un zemāk 

tekstā sekojošajiem papildinājumiem. 

Svaigs betons jebkurā konstrukcijā jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās 

konstrukcijas daļas uz augstāko. Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, 

lai nodrošinātu: 

• minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 

• pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 

• nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un/vai starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvuzņēmējam stingri jāievēro katra slāņa 

paredzētais biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli. 

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona 

pietiekamu noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt 300÷400 mm. Betona slāņa 

biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt lielāks par 80 % no izvēlētā dziļumvibratora tipa vibrēšanas 

galvas garuma. Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekš ieklātā 

slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis. 

Liela horizontāla izmēra konstrukcijās betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz 

priekšu tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām. 

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek sastāvdaļu 

noslāņošanās. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs 
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stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem. 

Betons nedrīkst brīvi krist vairāk kā no 1 m augstuma, ja vien Būvuzņēmējs ar attiecīgiem 

izmēģinājumiem nevar pierādīt pretējo un atspēkot šo tēzi. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, 

atsitoties pret stiegrojumu u.tml. Tas var veicināt betona sastāvdaļu noslāņošanos. Betons tā 

iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, stipra vēja, sala, 

ūdens, lietus un sniega. 

Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst būt lielāka par + 30°C. Iestrādājot betonu pie 

gaisa temperatūrām starp + 5°C un – 3°C, betona masas temperatūrai ir jābūt virs 10°C. Iestrādājot 

betonu pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par – 3°C, betona masas temperatūrai ir jābūt virs + 

10°C, kā arī vismaz 3 dienas ir jānodrošina + 10°C temperatūra betona cietēšanai, vai arī līdz brīdim, 

kad betons sasniegs spiedes pretestību 5N/mm2 . 

 

Darba šuves 

Darba šuves ir šuves starp: 

• Sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukuma rezultātā; 

• Jauno betona masu un veco betonu. Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas ir jāveic rūpīgs 

esošās betona virsmas sagatavošanas darbs, kas ietver: 

• Betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa duļķu plēvītei 

un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3 mm dziļumā; 

 

Betona kopšana un aizsardzība 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670. Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un 

jāaizsargā, lai: 

• minimizētu plastisko rukumu; 

• nodrošinātu betona virsmas stiprību; 

• nodrošinātu betona virsmas izturību; 

• pasargātu no sasalšanas; 

• pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem. 

Tikko iestrādāta betona visas virsmas ir jānodrošina pret iztvaikošanu. Aizsarg-pārsegumus ir 

jāizveido nekavējoties pēc sablīvēšanas un virsmu apstrādes pabeigšanas un ne vēlāk kā 4 stundas 

pēc iestrādāšanas pabeigšanas. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu betona hidratāciju un samazinātu 

siltuma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskā rukuma rezultātā. Iestrādātais betons ir 

jāaizsargā pret ūdens eroziju. Aizsardzība pret ūdens iztvaikošanu ir jāturpina ne mazāk kā 120 

stundas. Ja cietēšanas laiks sākas vēlāk kā 5 stundas pēc betona iejaukšanas, tad arī prasībām pret 

cietēšanu ir jāpieaug proporcionāli. 

Ja nepieciešams, būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Būvinženierim apstiprināšanai 

aizsardzības pasākumu plānu ūdens iztvaikošanas novēršanai kopā ar izvēlēto betona kopšanas 

tehnoloģijas dokumentāciju, pirms betona kontrolparaugu veidošanas. Aizsardzību pret iztvaikošanas 

nodrošinājuma efektivitāti ir jānodemonstrē ar paraugu veidošanu. 

Nav pieļaujama, betona kopšanas laikā izmantoto materiālu daļu atrašanās uz darba šuvēm, 

uz betona virsmām, kuras tiks vēlāk apstrādātas, vai kuras ir paredzēts saistīt ar citu materiālu. 

Iestrādājot betonu vēlā rudenī vai ziemas apstākļos (apkārtējā temperatūra +5°C un zemāk), betonu 

jātransportē un jāiestrādā, lietojot metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms betons 

iegūst pietiekošu stiprību. Pie zemām temperatūrām, pirms betona iestrādāšanas, ir jādokumentē 

veiktie drošības pasākumi, kas novērstu betona sasalšanu. Ja temperatūra ir -5°C un zemāka, 

būvuzņēmējs nedrīkst pieļaut betona iestrādāšanu bez sildīšanas. Drošības pasākumi iestrādājot 

betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējā temperatūra +5°C un zemāk) var tikt ietverti, bet 

neaprobežojas ar: 

• sildītu pildvielu un ūdens lietošanu; 

• iestrādāšanu pie maksimālās temperatūras; 
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• betona izolēšanu; 

• betona sildīšanu. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt 65°C, ja vien Būvuzņēmējs 

nav dokumentāli pierādījis, ka augstāka temperatūra neietekmēs konstrukcijas stiprību un kalpošanas 

ilgumu un nav to saskaņojis ar Būvinženieri. Iesniegtajā dokumentācijā ir jāņem vērā tas, ka 

paaugstinātā temperatūrā var veidoties lielākas poras un samazināties betona stiprība. 

Būvuzņēmējam, veicot temperatūru analīzi ar kontrolparaugu izgatavošanu vai ar aprēķinu, ir 

jāpierāda, ka paredzētā temperatūras kontroles metode ir pietiekama, lai nodrošinātu atbilstošus 

apstākļus betona cietēšanai. Ja pieredze būvlaukumā parāda, ka pieņemtā metode nesniedz 

paredzētos rezultātus, tad tā jākoriģē. Temperatūras novērošanas sistēma, kas tiks pielietota 

produkcijas pārbaudei, ir jāpiemēro arī visiem betona kontrolparaugiem. 

Prasības temperatūrai: 

• Maksimālā temperatūras starpība visā iestrādāšanas posmā: Parasti temperatūras starpība starp 

konstrukcijas vidu un virsmu nedrīkst pārsniegt 20°C, ja vien, pamatojoties uz būvuzņēmēja 

detalizētu dokumentāciju, nav noteikts citādi. 

• Maksimālā temperatūras starpība starp konstrukcijas daļām vienā un tajā pašā laikā: Atšķirības 

starp blakus esošo betona konstrukciju daļu vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā 

nedrīkst pārsniegt 20°C. 

• Maksimālās temperatūras starpības starp tikko iebetonētu daļu un iepriekš iebetonētu daļu: 

Vidējo temperatūru atšķirība starp cietējošo betonu un blakus esošo tikko sacietējušo betonu, kas 

traucētu cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C, ja vien, pamatojoties uz būvuzņēmēja 

detalizētu aprēķinu dokumentāciju, nav pierādīts pretējais. Detalizēta aprēķina dokumentācija 

nozīmē, ka būvuzņēmējs ar temperatūras un sprieguma modelēšanu var pierādīt, ka stiepes 

spriegumi betonā nepārsniegs 0,65 no cirpes spriegumiem visā cietēšanas laikā. 

• Temperatūras novērošana un kontrole būvniecības laikā: Temperatūras starpības, kas noteiktas 

betona cietēšanas laikā, kā arī sacietējušam betonam, ir jāreģistrē protokolā. 

Atveidņošanu un konstrukciju noslogošanu var veikt tikai pēc tam, kad būvuzņēmējs ir 

pierādījis, ka konstrukcija ir ieguvusi nepieciešamo stiprību. To pamato ar konstrukcijas temperatūras 

mērījumiem un kontrolparaugu pārbaudi. 

Betona virsmu aizsardzību un pilnīgu betona hidratāciju var nodrošināt, izmantojot mitrināšanu 

ar ūdeni, virsmu pārklāšanu ar tvaikus necaurlaidīgiem pārsegumiem, piemēram, plastikāta brezentu, 

sašūtu plastikātu segu vai līdzīgu materiālu. Pārseguma savienojumus ir jānoblīvē un tie labi 

jānostiprina. 

Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto 

izturīgi plastmasas, polietilēna u.tml. pārsegumi. Aizsargpārsegumi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas 

un virsmas apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas (lai 

nodrošinātu pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos 

plastiskās sarukšanas rezultātā). Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības 

izraisīto eroziju. 

Iestrādājot betonu pie zemām apkārtējās vides temperatūrām (+5 °C un/vai zemākām), 

betons jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu 

pirms tiek iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie 

drošības pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir –5 °C 

un/vai zemāka, Būvuzņēmējs nedrīkst pieļaut betona iestrādāšanu. 

Aukstā laikā pielietojamā aizsardzības pasākumu kompleksā var ietvert, bet neaprobežoties 

tikai un vienīgi ar: 

• uzsildītas betona masas lietošanu; 

• iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras; 

• betona aukstumizolēšanu; 

• betona uzsildīšanu. 
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Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65 °C, ja vien 

Būvuzņēmējs nevar pierādīt un saskaņot ar Būvinženieri to, ka augstāka temperatūra kaitīgi 

neietekmēs iebetonējamās konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Betonēšanas defektu remonts 

Nelielus betonēšanas defektus (kavernas, sliktu noblīvējumu) un iesēdumus ir jānovērš 

izmantojot remontjavu. Plaisas brauktuves plātnē, kā arī laiduma konstrukcijās, ir jāremontē, veicot 

plaisu injicēšanu. 

d) Kontroles rezultātu izvērtēšana 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavošanu un pārbaudi, 

rezultātu apkopošanu un izvērtēšanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona maisīšanā, gan 

uz betona kontroli būvlaukumā. Kontroles rezultāti jāapkopo un jāiesniedz Būvinženierim reizi mēnesī 

ja nav citas norunas. Rezultāti jāiesniedz par katru betona klasi atsevišķi. 

Izmēģinājumu biežums 

Rūpnīcā prasību gaisa saturam betonā ir jākontrolē katru dienu, kā arī tūlīt pēc sastāvdaļu 

dozēšanas izmaiņām. Būvlaukumā gaisa saturu jākontrolē, vismaz, katru 3.stundu vai vismaz 1 reizi 

uz katriem 50 m3. 

Ja nav citas norunas, tad uz katriem 500 m3 betona ir jāiesniedz pārskats par receptes 

atbilstību projektētajai un betona masas atbilstību citām projektā norādītajām prasībām. 

 

 

S5.441 Virsmu remonts ar remontjavu 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas betona konstrukciju 

remontam izkaltajās bojātā betona vietās, atbilstošu veidņu uzstādīšanai, virsmas izlīdzināšanu, kā arī 

speciālus cietēšanas un kopšanas pasākumus. Remontdarbus jāizpilda ar metodēm un iekārtām, kas 

paredzētas LVS EN 1504 (remontjavu iestrādājot veidņos, remontējot ar rokām). 

Izdrupumi, esošais noturību zaudējušais aizsargkārtas betons izkaļams, 

atsegtajās vietās betons jānotīra ar augsta spiediena strūklu, jānoskalo no cementa putekļiem un 

jāizžāvē. Iztīrītās šuves atjaunojamas ar remontjavu. 

Process ietver sekojošas darba operācijas: 

• Korodējušā stiegrojuma tīrīšana un virsmas līdzināšana; 

• Bojāta un atsegta stiegrojuma remonts, vai jauna stiegrojuma ievietošana; 

• Betona virsmas rievošana (virsmas raupjuma amplitūda - 5mm); 

• Betona virsmu tīrīšana, arī pirms torkretēšanas vai tukšumu aizpildīšanas; 

• Mitrināšana; 

• Veidņošana; 

• Torkretēšana vai tukšumu aizpildīšana; 

• Betona kopšana (cietēšanas Process). 

Konstrukciju virsmu tīrīšana un gruntēšana, kā arī atstrādātā un atdalītā materiāla savākšana, 

aizvākšana un novietošana izgāztuvē, ir ietverta procesā. 

b) Jālieto uz cementa bāzes izgatavotu pretkorozijas aizsardzību. Pretkorozijas aizsardzībai 

jābūt veidotai uz sārmainas bāzes. Hlorīdu saturošā vidē ir jādokumentē, kā tiks nodrošināta 

aizsardzība pret hlorīdu iekļūšanu betonā. 

Jaunu stiegrojumu liek ar tādu pašu diametru, formu, stiprību un īpašībām kā esošajam. 

Rremontjavai jābūt ar minimālu rukumu un iekšējiem spriegumiem. Ja dokumentāli var 

pierādīt, ka ar roku apmestas joslas apmetuma vidējās saistes ar pamatni lielums ir vienāds vai lielāks 

par 1.2 MPa un atsevišķa testa rezultāts nav mazāks par 1.0 MPa, tad var veikt apmešanu ar rokām. 

Jānodrošina, lai remontdarbu laikā lietoto materiālu stiprība un cietība nebūtu mazāka, par esošās 

konstrukcijas vai tās elementu stiprību un cietību. 

Izpildītājam ir jādokumentē, kā lietotie materiāli apmierina speciālās prasības. Materiālus 

jātransportē, jāizkrauj un jāglabā tā, lai izgatavotais produkts nezaudē savas īpašības. Tas jāglabā un 
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jāmarķē tā, lai tos nevar samaisīt vai netiktu samaisīti dažāda tipa produkti ar dažādu kvalitāti. 

Visam ūdenim, kas nepieciešams remontjavu izgatavošanai vai betona tīrīšanai ir jābūt tīram 

bez kaitīgiem piemaisījumiem. Augsta spiediena gaisa strūklai jābūt bez eļļainiem piemaisījumiem. 

Remontjavai jāatbilst sekojošām prasībām: 

• maksimālais graudu izmērs 2.0 mm; 

• blīvums sacietējušai javai 2.1 g/cm3; 

• Klase R4 saskaņā ar EN 1504-3 

Betona virsmu atjaunošanā jāpielieto tikai tiltu konstrukciju remontiem piemērota remontjava. 

Tā uzklājama ar rokas instrumentu palīdzību (kā apmetums) vai torkretējot. Javai jābūt sala izturīgai 

saskaņā ar DIN 52617 vairāk par 50 cikliem (bez jebkādām izmaiņām). Darbus nedrīkst izpildīt pie 

temperatūras, kas zemāka par +5°C. Ja ir neatbilstība starp darbu aprakstu un materiāla piegādātāja 

instrukciju (pie remontsistēmas lietošanas), tad darbi jāveic saskaņā ar piegādātāja instrukciju. 

c) Pirms remontjavas uzklāšanas ir jāpanāk labi saistes nosacījumi. Esošā betona virsma 

jāattīra ar smilšu strūklu, ūdens strūklu un saspiestu gaisu. Tīrīšana izpildāma virzienā no augšas uz 

leju. Apbetonēšana vai apmešana jāizpilda iespējami drīzāk pēc pamatnes tīrīšanas, vēlākais 2 dienu 

laikā. 

Pamatne labi jāsamitrina vismaz vienu dienu pirms sākt uzklāt uz cementu bāzētu gruntējumu, 

apbetonējumu vai apmetumu. Eksistējošai betona virsmai ir jābūt sausai un vāji uzsūcošai. Vāji 

uzsūcošiem betoniem nepieciešams izvērtēt vai mitrināšana ir nepieciešama. 

Apbetonēšnu vai apmešanu norobežojošām virsmām tieši pirms darbu uzsākšanas ir jābūt 

tīrām no putekļiem, cementa, eļļas, brīva ūdens utt. Pirms apmešanas vai betonēšanas uzsākšanas 

kaltās virsmas ir jāpārbauda Būvinženierim. 

Remontjavas iestrādāšana veidņos 

Betona blīvēšana izpildāma atbilstoši procesam S5.4. 

Remonts ar rokām 

Ja paredzēta remontjavas ieklāšana ar roku, tad jānodrošina, ka remontjava tiek iestrādāta arī 

aiz stiegrojuma. Remontjava ieklājama nelielos slāņos uz mitras virsmas, tā nodrošinot, ka tā 

neatdalās vai nenotek. Remontjava ieklājama tā, lai nodrošinātu pilnīgu sablīvējumu ap stiegrojumu. 

d) Pēc darbu pabeigšanas ir jākontrolē vai nav atdalījušās remontētās virsmas daļas, to veic 

klaudzinot ar āmuru pa pabeigto virsmu. Šī kontrole veicama 14-28 dienas pēc torkretēšanas. 

Apmestās vai torkretētās virsmas saisti ar pamatbetonu ir jāpārbauda izmantojot testu uz 

atraušanu. Atraušanas testā izmanto mērķermeni ar vismaz 50 mm diametru. Jāveic viena paraugu 

sērija uz katriem 50 m2 virsmas. Viena paraugu sērija sastāv no 3 paraugiem ar vidējo saisti lielāku 

vai vienādu ar 1,2 MPa, neviena parauga saiste nedrīkst būt mazāka par 1,0 MPa. Testu jāveic 

saskaņā ar LVS EN 1542 „Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas - 

Testa metodes – saistes noteikšana ar atraušanu” prasībām. 

Visi dobumi pēc paraugu ņemšanas rūpīgi jāaizbetonē un jānolīdzina līdz ar pieguļošo betona 

virsmu. Remontētajā virsmā plaisu platums nedrīkst pārsniegt 0,1 mm. 

f) Mērvienība: m3. 

 

S5.62 Betona virsmas apstrāde ar smilšu strūklu 

a) Process ietver sacietējušas betona virsmas apstrādi ar smilšu strūklu, virsmas attīrīšanai no 

cementa duļķu plēvītes, vaļēju pildvielu daļiņu novākšanai, eļļainu un cita veida plankumu tīrīšanai, kā 

arī citu bojājumu novēršanai. Process ietver  citu pārējo konstrukciju pasargāšanu no smiltīm un 

putekļiem tās nosedzot, vai norobežojot tīrīšanas zonas. Smilšu strūkla ir jānovirza tikai pret tīrāmo 

virsmu. Process ietver arī pilnīgu smilts un atskaldīto daļiņu aizvākšanu pēc apstrādes pabeigšanas. 

b) Smilts frakcija 0,2-0,7 mm. Tām jābūt mazgātām un hlorīdus, kaļķus, mālus kā arī putekļus 

nesaturošām. 
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c) Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens- un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta 

spiediena gaisa strūklas attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem. 

Pēc virsmas apstrādes ar smilšu strūklu visas smiltis un vaļējās daļiņas aizvāc ar no eļļainiem 

produktiem attīrītu augsta spiediena gaisa strūklu, vakumsūkņiem vai tīra ūdens strūklu. Pirms nākošo 

darba operāciju uzsākšanas apstrādātā virsma ir jāpieņem Būvinženierim. 

Horizontālu betona virsmu attīrīšanu rekomendējams veikt kā nepārtrauktu procesu, lai darba 

pārtraukumu vietās neveidotos jauna sacementēta duļķu plēvīte. Būvuzņēmējam jāpievērš uzmanība 

drošības tehnikas ievērošanai, atbilstošu aizsarglīdzekļu pielietošanai, veicot virsmas attīrīšanas 

darbus. Pēc virsmas notīrīšanas pār to jāpārtrauc jebkāda veida satiksme. 

e) Līmētās hidroizolācijas ieklāšanai betona virsmas nelīdzenumi pēc tīrīšanas nedrīkst 

pārsniegt 1,5 mm. 

f) Daudzumu mēra kā projektā paredzētu laukumu. Mērvienība: m². 

 

 

S7.124 Gumijas deformācijas šuve ar aizsargjoslu 

Darbi jāveic, ievērojot LVC 2017. gadā izdotās vadlīnijas segas projektēšanai un būvei “Tiltu 

hidroizolācija un segums”. Aizsargjoslas izbūvējamas saskaņā ar p.2.7. rasējumu VL-05 -2., 3. un 4. 

variantiem, saskaņojot ar ražotāju un Būvinženieri. 

a) Process ietver tiltam pār Ventu Ventspilī uz virs balstiem Nr.2. un 9. paredzēta jauna rūpnieciski 

izgatavota deformāciju šuves konstrukcija +/- 0÷80 mm pārvietojumam garenvirzienā un vismaz  +/- 

20 mm šķērsvirzienā (deformāciju šuves izmēri ir doti attiecīgajā rasējumā).gumijas šuves komplekta 

piegādi un montāžu. Ar gumijas šuvi saprot gumijas elementus, kas iestiprināti vai iekausēti starp 

tērauda vai alumīnija plāksnēm, lai veidotu šuvi starp divām laiduma konstrukcijām vai starp laiduma 

un balsta konstrukcijām. Šuves pārvietojumus nodrošina gumijas elastība. 

b) Deformācijas šuve ir rūpnieciski ražota tērauda profiliem, kur starp tiem nostiprināta gumijas 

profilēta josla. Šuve ir slēgta tipa un ūdens necaurlaidīga. Šuvei esošā gumijas josla uzņem laiduma 

konstrukcijas garenzvirziena pārvietojumus līdz +/-80 mm un šķērsvirziena pārvietojums +/- 20mm. 

Deformācijas šuvēm platums izbūves brīdī koriģejams atkarībā no āra gaisa temperatūras. 

Šuves tērauda profili tiek nostiprināti paredzētajā vietā ar enkuru palīdzību. 

Būvuzņēmējs deformācijas šuves pasūta pie šuvju ražotāja ar nepieciešamo satiksmes būves 

laiduma plātnes šķērsgriezuma ģeometriju un izbūves daļu garumiem. Izbūvējot deformācijas šuves, 

Būvuzņēmējam obligāti ir jāvadās pēc šuvju ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Deformācijas šuvei pielietotie materiāli: 

• Šuvju profili ražoti no tērauda S235 un ir apstrādāti ar virsmas pretkorozijas pārklājumu, vienu 

cinka kārtu (min. 50 μm) un divām krāsas kārtām (min. 2x40 μm).  

• Gumijas profilēta josla ir nepārtraukta ar pilnu šuves garumu, kura ir izturīga pret temperatūras 

izmaiņām, ķīmiskām vielām, mehāniskiem nodilumiem un citiem ietekmējošiem faktoriem; 

• Cinkota tērauda plāksnes no tērauda S235, kurām pielietota karstā cinkošana. Skatīt 

specifikāciju S6.32 punktu; 

Šuvei jābūt ūdens necaurlaidīgai. Deformācijas šuvei no fasādes puses jābūt nosegtai. 

Obligāti deformācijas šuvei abās pusēs jāizbūvē aizsargjoslas. Tās konstrukcija jāsakaņo ar ražotāju un 

Būvinženieri. Aizsargjoslas apjomi un visas izmakas ir jāierēķina deformācijas šuves izmaksās.              

f) Apjomu mēra kā atsevišķa tipa un lieluma šuves garumu un aizsargjoslas. Mērvienība: m. 

S7.2 Dilumkārta un hidroizolācija 

Brauktuves hidroizolēšanas darbi jāveic, ievērojot RTU 2012. gadā izdotās vadlīnijas segas 

projektēšanai un būvei “Tilta klāja hidroizolācija un segums”.  

S7.22 Klātnes virsmas gruntēšana 

a) Process aptver materiālu piegādi darbus sakarā ar klātnes virsmas gruntēšanu, ietverot 

iepriekšēju klātnes apstrādi, tīrīšanu un nosusināšanu, iespējamu sildīšanu. 
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c) Betona virsma pirms hidroizolācijas ieklāšanas ir jāapseko Būvinženierim. Jāpārbauda virsmas 

kvalitāte, tās ģeometriskās augstuma atzīmes un slīpumi kā arī drenāžas cauruļu 

hermetizējumi ar betonu. Būvinženieris nosaka, vai nav jāparedz neliels virsmas sabiezinājums, kuru 

pēc tam varētu noslīpēt vai nofrēzēt, lai iegūtu Projektā paredzēto virsmas kvalitāti. Šāds 

sabiezinājums var būt nepieciešams arī tamdēļ, lai vismaz daļēji kompensētu laiduma plātnes 

garenprofila izmaiņas pēc spriegošanas vai betonēšanas un novērstu iespējamos defektus. Virsmas 

izlīdzināšanu nelielos apjomos veic ar epoksīda javu. Pirms tam remontē rukuma plaisas un 

atsevišķas kavernas. 

Lielākus nelīdzenumus un kavernas betona virsmā labo ar remonta javu uz cementa bāzes 

vai cementa epoksīda javu (tas jāapstiprina Būvinženierim). Būvuzņēmējam jāveic remontjavas 

kopšana, kas paredzēta piegādes tehniskajos noteikumos, atkarībā no faktiskajiem cietēšanas 

apstākļiem un ilguma. 

Būvuzņēmējam jānodemonstrē, ka ūdens novadīšanai Projektā paredzētie betona virsmas 

slīpumi ir ievēroti, un ūdens novadīšana ir nodrošināta. 

Visbiežāk betona virsmas remonts ir saistīts ar lokālu betona virsmas pretkritumu labošanu 

pie apmales un deformāciju šuvēm. 

Būvinženieris var pieprasīt, lai Būvuzņēmējs veic remontjavas un betona saistes pārbaudes ar 

pielīmēta mērķermeņa atraušanas testu, pārbaudot betona virsmas atraušanas pretestību. Vidējai 

sagatavotas betona virsmas atraušanas pretestībai ir jābūt lielākai par 1,5 MPa, bet minimālajai 

lielākai par 1.0 MPa (ja vien Būvinženiera apstiprinātajam remonta materiālam piegādātājs nav 

paredzējis citus rādītājus, kas nav mazāki par iepriekš minētajiem). Viena pārbaude sastāv no 3 

mēģinājumiem. Tests jāveic saskaņā ar LVS EN 1236 prasībām Būvinženiera klātbūtnē. Testa apjoms 

– vismaz viena pārbaude uz 50 m2. 

Pirms hidroizolācijas gruntējuma – polimērmodificētas bitumena emulsijas – ieklāšanas, 

betona virsmu impregnēšanas kā arī pretkarbonizācijas pārklājuma uzklāšanas betona virsma 

Būvuzņēmējam jāapstrādā ar smilšu strūklu vai augstspiediena ūdens strūklu (jānotīra). 

Būvuzņēmējam jāizpilda arī hidroizolācijas materiāla licencētā piegādātāja tehnisko noteikumu 

prasības attiecībā uz virsmas mitrumu – tas nedrīkst pārsniegt 4 %. Mitruma pārbaudes veic, 

izmantojot atbilstošas mērierīces vai arī, tā saucamo, „plēves testu” (skat. rokasgrāmatu „Tilta klāja 

hidroizolācija un dilumkārta”). 

f) Mērvienība: m2. 

 

S7.24 Līmētā hidroizolācija. 

 

Brauktuves hidroizolēšanas darbi jāveic, ievērojot RTU 2012. gadā izdotās vadlīnijas segas 

projektēšanai un būvei “Tilta klāja hidroizolācija un segums”.Šajā nodaļā ir dotas prasības darbiem, 

kas saistīti ar brauktuves hidroizolācijas izbūvi.  

Hidroizolācijas izveidošana ietver šādus darbu veidus: 

 Betona virsmas sagatavošanu; 

 Gruntējuma uzklāšanu; 

 Hidroizolācijas ieklāšanu; 

  Līmētā hidroizolācija (h = 5 mm) 2 kārtās uz brauktuves un (h = 5 mm) 1 kārtā uz ietves; 

f)  Apjomu mēra kā defektu aktā paredzētu platību. 

Mērvienība: m2. 
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S7.24 Hidroizolācijas aizsargkārta 

Process ietver lietās hidroizolācijas piegādi un uzklāšanu.. 

a) Hidroizolācijas aizsargslānim (aizsargkārta) pielieto asfaltbetonu ABT4, virs brauktuves 

lietās hidroizolācijas biezums – 15 mm (vai kā norādīts rasējumos). Materiālu nedrīkst pārkarsēt. 

Pieļaujams lietot arī citus materiālus aizsargslāņa izbūvei, ievērojot 2012. gadā izdotās vadlīnijas 

segas projektēšanai un būvei “Tilta klāja hidroizolācija un segums” un tur dotās rekomendācijas, 

atbilstoši segas klases A3 tipam A3-2. 

b) Aizsargslāņa materiāla pielietojums jāsaskaņo ar Būvinženieri. Būvuzņēmējam 

jāpārliecinās par aizsargslāņa materiāla ķīmisko saderību ar izvēlēto hidroizolācijas membrānu (vai ir 

laba sasaiste, vai neveidojas gaisa burbuļi un kāda ir tā ūdens atvairīšanas spēja). 

c) Aizsargslānis jāieklāj vienmērīgā biezumā, kas jākontrolē darbu gaitā. Nav pieļaujama 

mitruma uzkrāšanās pazeminātās vietās (iedobēs). Pēc aizsargslāņa ieklāšanas Būvuzņēmējam 

jāveic brauktuves klātnes ģeometrijas kontrole. 

f) Daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu un izpildītu platību. Mērvienība: m2. 

 

S7.25 Izlīdzinošais slānis 

a) Process ietver gruntējuma un asfaltbetona izlīdzinošā slāņa piegādi un ieklāšanu uz uzklāta 

hidroizolācijas aizsargslāņa. Brauktuves segas izlīdzinošam slānim pielietojams asfalts AC11base/bin, 

kas izbūvējams 65 mm biezumā. Būvdarbu izmaksās jāietver arī gruntējums starp asfalta kārtām. 

b) Asfalta segas izlīdzinošais slānis (saistes kārta) uz pārvada jābūvē no asfaltbetona AC 11 

base/bin PMB ar minerālmateriāla lielāko daļiņu izmēru 11 mm un polimērmodificēta bitumena 

saistvielu. 

c) Starp hidroizolācijas aizsargslāni (aizsargkārtu) un asfalta izlīdzinošo slāni (saistes kārtu) 

ieklājams speciāls gruntējums. 

Izlīdzinošais slānis izbūvējams saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, šķembu mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas būvnievība” prasībām, pārbaudēm un pielaidēm. Būvuzņēmējam savā darbu 

veikšanas projektā jāietver būvniecības tehnoloģijas, 

materiālu un pabeigtas konstrukcijas attiecīgās pārbaudes, kā arī periodiskās pārbaudes saskaņā ar 

Būvinženiera norādījumiem. 

f) Daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu un izpildītu platību. Mērvienība: m2. 

 

S7.26 Asfaltbetona dilumkārta 

a) Process ietver gruntējuma un karstā asfaltbetona dilumkārtās piegādi un uzklāšanu uz 

iepriekš izbūvētā karstā asfalta izlīdzinošā slāņa. 

b) Asfaltbetona dilumkārta uz pārvada un pieejās jābūvē no asfaltbetona SMA 11 surf PMB ar 

minerālmateriāla lielāko daļiņu izmēru 11 mm un polimērmodificēta bitumena saistvielu, bet uz ietves 

AC11 surf. 

c) Starp asfaltbetona izlīdzinošo slāni un dilumkārtu ieklājams speciāls gruntējums. 

Asfaltbetona dilumkārta izbūvējama saskaņā ar Ceļu specifikācijau 2017, šķembu mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas būvnievība” prasībām, pārbaudēm un pielaidēm. Būvuzņēmējam savā darbu 

veikšanas projektā jāietver tehnoloģijas, materiālu un pabeigtas konstrukcijas attiecīgās pārbaudes, kā 

arī periodiskās pārbaudes 

saskaņā ar Būvinženiera norādījumiem. 

f) Daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu platību. Mērvienība: m2. 
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S7.29 Citi darbi 

S7.292 Polimērmodificēts hermētiķis 

a) Asfaltbetona segas virskārtā izfrēzējamas gropes vai pirms asfaltēšanas darbu veikšanas 

nostiprināms dēlis, lai pēc tam tā vietu varētu aizpildīt ar speciālu polimērmodificētu hermētiķi. 

b) Hermētiķa materiālam jābūt ar sekojošiem raksturlielumiem: 

• mīksttapšanas punktu >110 °C; 

• pagarinājumu pie 30 °C >60 %; 

• maksimālo sastiepuma spēku pie 30 °C >0,7 MPa; 

• adatas iedziļināšanas indeksu 80-100 δ=1/100 mm; 

• viskozitāti pie 180 °C no 2500 līdz 3500; 

• karstumizturību pie 100 °C (24 stundas) 0-1 mm; 

• blīvumu ~1000 kg/m3. 

Atkāpes no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvinženieri. 

c) Šuve pirms aizpildīšanas rūpīgi jāiztīra no putekļiem un jāizžāvē, bet tās sānu virsmas 

jāuzkarsē un jānogruntē ar šim darbam piemērotu grunti. Darbus atļauts veikt, ja apkārtējās vides 

temperatūra ir augstāka par +5 °C. Hermētiķa iestrādes temperatūrai jāatbilst materiāla piegādātāja 

tehniskajā dokumentācijā noteiktajai. Karsēšanas laikā to nedrīkst pārsniegt. Hermētiķi nedrīkst arī 

pakļaut ilgstošai karstuma iedarbībai vai atdzišanai. Tas jāieklāj visā šuves garumā vienmērīgi un bez 

pārtraukumiem. 

Pārkarsētu hermētiķi lietot aizliegts! 

Liekais hermētiķis pēc sacietēšanas nogriežams, bet šuve pēc aizpildīšanas pārkaisāma ar 

smalkām smiltīm vai kaļķakmens izsijām (frakcija <2 mm). 

Analogi izpildāmas gumijotā bitumena mastikas šuves brauktuves šķērsvirzienā abās pusēs 

deformācijas šuvei. 

f) Darbu daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu šuves tilpumu. Šuves platums saskaņā ar 

atbilstošajiem Projekta rasējumiem. Samaksa veicama par faktisko uzmērīto apjomu. Mērvienība: m3. 

 

S7.42 Zemsegas kapilārā ūdens novadsistēma 

a) Process ietver drenāžas kanālu piegādi un montāžu, ieskaitot nepieciešamos piederumus. 

b) Drenāžas kanāla paplašinājumi ap ūdens notekcaurulēm jāveido no granīta sīkšķembām, kas 

sasaistītas ar epoksīda līmi (2 % līme + 98 % šķembas; frakcija 8 - 11 mm), atbilstoši rasējumos 

dotajiem izmēriem. 

Drenāžas ūdens notekcaurulītes plānā savstarpēji savienojamas ar 40-50 mm platu zemsegas 

kapilārās plūsmas drenāžas novadkanālu, kurš izvietots uz attiecīgo notekcauruļu uzstādīšanas ass 

virs hidroizolācijas. 

Drenāžas kanālu aizpildījumu veido no granīta sīkšķembām, kas sasaistītas ar epoksīda līmi 

(2 % līme + 98 % šķembas; frakcija 8-11 mm). Tas izbūvējams asfalta seguma apakškārtā. Pirms 

asfaltēšanas kanāla vietā jāuzstāda trapecveida formas koka līste 40-50 mm plata, kas ļauj to ērti 

izņemt, nesabojājot segas malas. Virs drenāžas notekcaurules atlokiem veidojams lokāls drenāžas 

kanāla paplašinājums 120x120 mm. 

Būvuzņēmējs var piedāvāt arī citu drenāžas kanāla konstrukciju, ja tiek izpildītas Būvprojekta 

prasības un to konstrukcija tiek saskaņota ar Būvinženieri. 

f) Apjomu mēra kā zemsegas drenāžas kanālu garumu – m. 
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C. Darbu apjomi. 
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Izmaksu 

pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā 

izmaksa EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 S1 SAGATAVO ŠANAS DARBI N/A N/A N/A N/A N/A

1.1
S1.1,1.11,S1.12,S1.1

3,S1.14,S1.15, S1.31
Mobilizācija Specifikācijas KS 1 0.00

1.1.1 S1.31 Satiksmes organizācija tilta remontdarbu laikā Specifikācijas KS 1 0.00

1.2 Konstrukciju daļēja nojaukšana:

1.2.1 S1.43 Esošo tērauda deformāciju šuvju demontāža virs upes balsta Nr.2. un Nr.9. Specifikācijas m 38.4 0.00

1.2.2 S1.43 Esošās asfaltbetona segas demontāža brauktuves zonā, H=8 cm Specifikācijas m
2 108 0.00

1.2.3 S1.43 Esošās asfaltbetona segas demontāža ietves zonā, H=3.5 cm Specifikācijas m
2 40 0.00

1.2.4 S1.43 Esošās aizsargkārtas demontāža brauktuves zonā, H=1.5cm Specifikācijas m
2 108 0.00

1.2.5 S1.43 Esošās hidroizolācijas demontāža brauktuves zonā Specifikācijas m
2 108 0.00

1.2.6 S1.43 Esošās hidroizolācijas demontāža ietves zonā Specifikācijas m
2 40 0.00

1.2.7 S1.44 Betona atkalšana ap deformācijas šuvi un korodējušo stiegrojumu un laiduma galos, kur redzams bojāts betons Specifikācijas m
3 46 0.00

2 S5 BETONA DARBI N/A N/A N/A N/A

2.1 S5.62 Betona virsmas apstrāde ar smilšu strūklu BK-01,BK-02 m
2 256 0.00

2.2 S5.4 Betons C40/50 (deformāciju šuvju apbetonējumam, veidņi, stiegrojums) BK-01,BK-02 m
3 46 0.00

2.3 S5.441 Remontjava laiduma galu remontam BK-01,BK-02 m
3 1 0.00

3 S7 APRĪKOJUMS, DILUMKĀRTA, KOKA UN AKMENS DARBI N/A N/A N/A N/A

3.1 S7.124
Jaunu rūpnieciski izgatavotu gumijas deformācijas šuvju un aizsargjoslu izbūve, t.sk. veidņu, stiegrojuma 

uzstādīšana, aizsargjoslu materiāls BK-02
m 38.4

0.00

3.2 S7.22 Klātnes virsmas sagatavošana un gruntēšana (pirms hidroizolācijas) Specifikācijas m
2 148 0.00

3.3 S7.24 Hidroizolācija līmētā uz ietves 1 kārtā h=5mm Specifikācijas m
2 40 0.00

3.4 S7.24 Hidroizolācija līmētā uz laiduma 2 kārtā h=10mm Specifikācijas m
2 108 0.00

3.5 S7.24 Hidroizolācijas aizsargkārta, H=15mm Specifikācijas m
2 108 0.00

3.6 S7.25 Izlīdzinošais slānis AC11base/bin (PMB), H=40mm Specifikācijas m
2 108 0.00

3.7 S7.26 Asfaltbetona dilumkārta AC11 surf, H=35mm uz ietves Specifikācijas m
2 40 0.00

3.8 S7.26 Asfaltbetona dilumkārta SMA11 (PMB), H=40mm Specifikācijas m
2 108 0.00

3.9 S7.292
Polimērmodificēts hermētiķis (Hermētisko garenšuvju izveide brauktuves abās malās, B=20mm, N=2 gab.un 

šķersvirzienā pie deformācijas šuves abās pusēs)
Specifikācijas m 101

0.00

3.10 S7.42 Jaunas drenāžas ūdens notekcaurulītes, D=45mm Specifikācijas gab. 8 0.00

3.11 S7.42 Drenāžas kanālu ierīkošana ceļa pārvada garen- un šķersvirzienos, B=45mm Specifikācijas m 101 0.00

A 0.00

B 0.00

0.00

PVN (21% no A):

Pavisam kopā (A+B):

Kopā:

Darbu daudzumu saraksts

Būvuzņēmējs:

Veids:

Projektētājs:

Pasūtītājs:

Objekta adrese:

Atjaunošana

Sia "Juris Rozīte"

Ventspils brīvostas pārvalde

Deformācijas šuvju nomaiņa Ventas tiltam, Ventspilī
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D. Rasējumi. 
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