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ProjekteSanas uzdevums.
(Pakalpojuma Liguma Nr.2016/367P no 05.07.2016 pielikums)

Darba uzdevums un pakalpojumu apjoms

1. Darba meérkis
Izstradar Ventas tila deformicijas $uvju remontdarbu pr

bilvnormativiem un sptka csosajiem normativajiem aktiem
padvaldibas mstitiictju saskanojumus, tsk. wevérojot Tiltu specifikici

prasibas. ki ar7 Tchniskas atskaites Nr T85/15 norddijumus
2. Tiltu saraksts

2.1. Ventas tilts Ventspili:

Darba saturs un metodologija

Eksperts veic sekojosus darbus:

¢ Dod novert&umu par tiltu techmisko stavokli

* lzzina arhiva u.c orgamzaciju riciba ¢soso tehnisko dokumentaciju
¢ Veic nepiecicamos tilta deformécijas Suvju projektéSanas darbus.

*  Veic saskanojumu ar visim nepiccieSamim organizacijam un ipasnickicm:

3. Rezultits

Saskanots deformacijas suvju nomainas bivprojekts
4. Laika grafiks

Ekspertam darbs ir japabeidz 1idz 01 03 2017

ekiu. saskand ar LR Latvijas Republikas
, sancmot  visus nepicciciamos  valsts un
ju 2005 un csoda tila buvprojekta
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Buvprakses sertifikats.

Ry | Lg%(-sw 76 l

LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

JURIM ROZITEM
PK 050871-10125

lIzdots saskana ar Latvijas BivinZenieru savienibas
2017. gada 18. oktobra lémumu Nr. 437,
registréjot Jurim Rozitem, p.k. 050871-10125 bivprakses sertifikatu:

1) tiltu projektésand Nr. 3-01479
(sertifikats iegtits 26.11.1997. ar Nr. 20-2518)

Sertifikata sapéméjs appémies sava darbibi ieverot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos biavniecibas normativus, ka ari Bivspecidlistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bavspecialistu registra iekjautajam zipam var iepazities
BIS timekja vietné hittps./bis.gov.lv/bisp/lv/specialist certificates.
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Buvkomersanta registracijas aplieciba.

LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Nosaukums:
Juris Rozite SIA
Veids: Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

Vienotais registracijas numurs: 50103176001

Registracijas datums komercregistra:  16.06.2008

Registracijas vieta: Riga

AKAS N\

Apliecibas izdoSanas datums:

Latvijas Republikas Uznémumu r

Valsts notars Vizane lveta

Latvijas Republikas Uzngmumu registrs. Perses iela 2, Riga, LV-1011, Latvija Talr. 67031703,
internets:http//www.ur.gov.lv
K 056907

JURIS ROZITE SIA



Apliecinajuma karte 7
,Deformacijas Suvju nomaina Ventas tiltam, Ventspili”

A. Paskaidrojumu raksts.
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Apliecinajuma karte 8
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Informacija par bavniecibas ieceres veikSanas vietu
Objekta nosaukums: Deformacijas Suvju nomaina Ventas tiltam, VentspilT.
Objekta adrese: Ventas tilts, Ventspils.

Biivniecibas veids: Atjaunosana (deformacijas Suvju nomaina uz 2. un 9.upes balsta).

Rimi "Ventspils"

RD Electronics & ? ¢ -
Neste Oil & (B2

Tilta novietojums
Informacija par paredzeéto buvniecibas veidu, apjomu un veikSanas
metodi.

Darbu gaita paredz&tie darbi, pielietotie materiali un to aptuvenie apjomi:

e demontét esofo brauktuves un ietves segumu (128 m?);

e demontét esoso hidroizolaciju (128 m?)

e demontét esofo betonu pie deformacijas Suves (46 m?)

e demontgt esoSo stiegrojumu pie deformacijas Suves (3 t)

e demontét esoso deformacijas Suvi (38 m)

e remont&t laiduma platnes galu ar remontjavu (2 m®)

e izbuvét deformacijas Suvi ar aizsargjoslam abas pusés (38 m)

e izbuvét stiegrojumu (3 t)

e izbiivét veidnus un sastatnes (38 m?);

e izbivét deformacijas Suves dzelzsbetona apbetongjumu (betons-46 m?)

e izbavét hidroizolacijas kartu ar aizsargkartu, izbiivét drenazu (hidroizolacija- 128m?)

e izbiivét cela segas konstrukciju (brauktuves segums 128m?)
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Biivprojekta risinajums neparedz skart tilta nesoSas konstrukcijas, neietekmégjot ta mehanisko stipribu
un stabilitati.

Darba gaita tiks demont€ts asfaltbetona segums pie deformacijas Suves, nodroSinot,lai asfalta mala
tiktu nogriezta vai nofrézéta taisni un bez izlizumiem. Hidroizolacija demontéta, ta lai ir iesp&jams
izveidot savienojumu ar jauno hidroizolaciju. Atkalts betons pie esosas deformacijas Suves, lai
atbrivotu stiegrojumu. Tiks demontéts esoSas deformacijas Suves stiegrojums un deformacijas Suves
konstrukcija. Ja tiks konstatéti betona bojajumi laiduma platn€, tos remontEs ar remontjavu. Jaunas
deformacijas Suves konstrukcija ar aizsargjoslam, tiek iebiivéta stingri ieverojot razotaja noradijumus.
Galveno iebiives darbu seciba ir sekojosa, ar smilSu striiklu tiek attirits betons un uzstadita saskana ar
dotajam projekta atzimém jauna deformacijas Suve. Tiek ievietots stiegrojums, veikta betoné$ana un
aizsargjoslu btivnieciba. Kad betons ir sasniedzis projekta stipribu, tas janotira ar smilSstruklu un tiks
ieklata hidroizolaciju. Ta rupigi ir jasavieno ar esoSo tilta hidroizolaciju. Uz hidroizolacijas tiek
izblivéts drenazas kanals un uzstaditas kapilara tidens atvades caurulites. Virs tam tiek izbiivets
asfaltbetona segums. Sajiguma vieta starp asfaltbetonu un térauda deformacijas Suvi tiek izbiivéta
hermétiska Suve.

Darba gaita janodroSina auto transporta satiksmi un gajéju kustibu par Ventu, ka iesp&jamie varianti
tiks 1zskatita: tilta vienas puses slégSana.

Darbi veicami saskana ar MK noteikumiem Nr. 633 “Autocelu un ielu biivnoteikumi”, Latvijas Valsts
standartiem, “Tiltu specifikacijas 2005”, RTU 2012. gada izdotas vadlinijas segas projekt€Sanai un
buvei “Tilta klaja hidroizolacija un segums”, LVC 2017. gada izdotas vadlinijas segas projektéSanai un
buvei “Tiltu hidroizolacija un segums”, Celu specifikacijas 2017 un Ventspils ielu bivniecibas
vadlinijam. Darbu veikSanas metodes atbilsto$i darbu organizacijas un darbu veikSanas projekta
noteiktajam tehnologijam. Buivdarbi javeic pirms asfaltbetona virskartas atjaunoSanas darbiem.
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B. Tehniskas specifikacijas
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S1.1 Mobilizacija

a) Process ietver visus darbus, kas saistiti ar visu iekartu, aprikojuma un konstrukciju, kas
nepiecieSamas biivdarbu veikSanai, nogadasanu biivlaukuma. Biivuznémegjam ir jaizstrada
mobilizacijas, buivvietas iekartojuma, biivvietas aprikojuma plani, ka ar biivvietas demontazas plans
p&c darbu pabeigSanas, kas jasaskano ar BiivinZenieri. Biivuznéméjam jaiekarto sanitarajam un
droSibas normam atbilstoss buivlaukums - teritorijas sadzives un razoSanas apstaklu nodrosinasanai,
ka ar nepiecieSamo paligeku izvietoSanai. Bivuznémeéjam jaizveido satiksmes droSibai atbilstosi
piebraucamie celi darbu zonam, razoSanas un sadzives teritorijam, ka ar1 nepiecieSamo komunikaciju
(Gdens, elektribas, sakaru) piesleégumi. Biivuznémegjam savlaicigi jainforme par attieciga biivlaukuma
izvietojumu un piekliSanas apstakliem visas ieinteres€tas organizacijas un zemes Ipasnieki.
Biivuznémejam javeic biivlaukuma teritorijas ieZogoSana un apsargasana. Papildus

ieZogojums jauzstada gar dzilam biivbedrém (H>2 m).

f) Izmaksas norada ka atseviSku summu. Mérvieniba: KS.

S1.11 Bavlaukuma iertkoSana, uzturéSana un rekultivacija

Visas buvlaukuma darba zonas un teritorijas, kas saistitas ar darbu veikSanu, jauztur kartiba

visa buivniecibas laika. Regulari janovac visi materialu parpalikumi, atkritumi un bavgruzi. Stingri
aizliegts atstat vai norakt augsné vai grunti jebkada veida buvgruzus!

Ja ir notikusi nejausa apkartgjai videi bistamu materialu nopliide, tad Biivuznémgjam

nekavegjoties javeic pasakumi, kas novers piesarnojuma talaku izplatiSanos, jainforme par notikuso
Biivinzenieris, attiecigas pasvaldibas iestades, ka arT glabSanas dienests.

Nekada gadijuma nav pielaujama tisa apkartnes piesarnosana!

P&c darbu pabeigSanas biivlaukums jasakarto un vietas, kur izjaukts dabigais virsmas

stavoklis, janoplané.

Visi materiali, kas rodas So darbibu veikSanas rezultata, janogada ar pasvaldibu saskanota izgaztuve.
Nav pielaujama nojaukta materiala stumsana pa izbiivéto celu segumu.

P&c darbu pabeigSanas Biivuznémejam nepiecieSams uzkopt teritoriju, notirit pieguloso

teritoriju, atjaunojot augu zemes slani ieprieks$€ja biezuma to apsgjot ar zalaju.

f) Izmaksas jaietver objekta mobilizacijas darbu kopgjas izmaksas.

S1.12 Vides aizsardzibas pasakumi

a) Bivuznémejam ir javeic visi attiecigie pasakumi atbilstosi visiem spéka esoSajiem

apkartgjas vides aizsardzibas noteikumiem un nolikumiem. Nav pielaujama biivlaukuma un darbu
veikSanas platibu piesarnosana. NepiecieSams veikt piesardzibas pasakumus, lai noveérstu
piesarno$anu gan nojaucot eso$as konstrukcijas, gan realiz&jot projektetas. Ja ir notikusi nejausa
apkart&jai videi bistamu materialu noplide, tad Biivuznémé&jam nekavéjoties javeic pasakumi, kas
novers piesarnojuma talaku izplatiSanos, jainforme par notikuso Biivinzenieris, Pasiititajs un attiecigas
pasvaldibas iestades, ka arT glabSanas dienests.

Biivuznémejam ir japielieto tadas celtniecibas metodes, kuras péc iesp€jas noverstu

apkartgjas vides pasliktinaSanos troks$na, nepatikama aromata, vibracijas u.tml. rezultata attieciba pret
stradniekiem, apkartéjiem iedzivotajiem, gaj€jiem, braucgjiem u.c. Piesardzibas pasakumi ir javeic art
gar transporta marSrutiem. Ja kada darba veikSanas troksnis parsniedz 55 dB, tas javeic tikai dienas
laika. Blivuzneémé;js ir atbildigs par jebkadiem videi nodaritajiem zaud&jumiem, kas radusies ta vainas
del.

Biivuznémejam, perkot materialus, ir javers pietiekama uzmaniba ne tikai to cenai un
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kvalitatei, bet arT to ietekmei uz apkart€jo vidi biivniecibas procesa. Jaievéro un javadas ar1 pec
Eiropas Parlamenta Un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par
organizaciju brivpratigu dalibu Kopienas vides vadibas un audita sistéma (EMAS).

f) Izmaksas jaietver objekta mobilizacijas darbu kopé&jas izmaksas.

S1.13 Prasibas darba drosibai

a) Biivuznémegjam atbilstosi LR likumam “Par darba aizsardzibu” sava darbiba ir jaieverte

sekojosi speka esosie darba aizsardzibas likumdosSanas akti:

— Ministru Kabineta noteikumi;

— Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

— Darba droS§ibas standarti, normas un noteikumi.

Biivuznémejam savlaicigi javeic profilaktiskie pasakumi razoSanas mainigo apstaklu

noversanai atbilsto$i normativo aktu prasibam, novertgjot dazadu kaitigo faktoru (atmosferas
piesarnojuma, meteorologisko apstaklu, puteklu, toksisko vielu, trok$na, vibracijas u.c.) iedarbibu uz
cilvéka organismu.

Atbilstosi attiecigajiem normativajiem aktiem Buvuznéméjam javeic regulara instruktaza un
zinaSanu parbaude, registréjot to speciala zurnala. Katra objekta jabut aptiecinai ar medikamentiem
un nepiecieSamo aprikojumu pirmas palidzibas sniegSanai cietuSajiem. Visi darbi javeic, lietojot €rtus,
attiecigajam darbam piemérotus spectérpus un nepiecie$samos aizsarglidzeklus — maskas,
respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

Biives konstruktivo elementu slogoSana ar nakoSajiem elementiem pielaujama tikai péc tam,

kad nodroSinata Projekta paredzeta ieprieks€jo (nesoSo) elementu stipriba (nestspéja), kas tiek fikseta
un apstiprinata parbaudes protokolos un slépto darbu aktos.

Izpildot biivdarbus, jaievero vispargjie ka ar1 attiecigie specialie darbu izpildes drosibas

tehnikas noteikumi.

f) Izmaksas jaietver objekta mobilizacijas darbu kopé&jas izmaksas.

S1.14 Buvdarbu organizacija

a) Visi biivdarbi javeic saskana ar LBN prasibam, taja skaita, arT pamatojoties gan uz
Biivnoteikumiem autocelu tikla, gan vadoties péc Biivniecibas likuma.

Biivuznémejam jaizstrada visi nepiecieSamie detalizetie zim&jumi visam paligbtivém darbu
veiksanas projekta ietvaros.

Visu buivdarbu izpilde javeic atbilstosi projektam un tehniskajam specifikacijam.

Par biivdarbu uzsaksanu jainforme visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba japieaicina to
parstavji un jaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Biivdarbu izpildes laika jaievéro visu komunikaciju aizsardzibas noteikumi, ka art komunikaciju
1paSnieku izsniegtie tehniskie noteikumi. Biivdarbi zem elektrolinijam jasaskano ar tas apkalpojosam
organizacijam.

Sastadot biivdarbu kalendaro grafiku, janem véra darbu veikSanas klimatiskas Tpatnibas,
piem&ram, tidens [Tmeni pavasara pliidu un palu ieSanas laika un iesp&jamo vasaras pliidu Itmeni,
betonéSanas, hidroizolacijas un asfaltbetona segas ieklaSanas temperattiras un mitruma reZims U.C.
Pret&ja gadijuma javeic papildus pasakumi (sildiSana, aizsardziba pret nokriSniem, tidens
atstikné€Sana no biivbedrém u.c.), lai izpilditu tehnisko specifikaciju prasibas.

Biivdarbu laika Blivuznémeéjam ir javeic pasakumi, lai pasragatu no putekliem un citiem
piesarnojumiem tilta konstrukcijas, tadel pirms darbu veikSanas jaiesniedz Buivinzenierim darbu
veikSanas projekts tilta konstruciju aizsardzibai.

f) Izmaksas jaietver objekta mobilizacijas darbu kopé&jas izmaksas.
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S1.15 Papildus projektesanas darbi

a) Papildus projektésanas darbi ietver:

— Detalo darba zim&jumu izstradi;

— Darba organizacijas projekta izstradi;

— Biivlaukuma iekartojuma planu;

— NepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu;

— Konstrukeiju veidnu un turu projektéSanu;

— Papildus projektésanas darbus konstrukcijas vispar€jas un viet&jas noturibas

nodrosinasanai biivdarbu laika;

— EsoSo komunikaciju aizsardzibas pasakumi.

c) Pirms atseviSsku konstrukciju izbtives darbu sakuma, ja konstrukcija atSkirsies no tehniskaja
projekta dotas, ja konstrukciju nepiecieSams precizét vai péc Biivinzeniera pieprasijuma,
blivuzneémeéjam ir jaizstrada detaliz€éti darba ras€jumi un tie jasaskano ar Autoruzraugu.
Biivuznémejam javeic visu turu un veidnu, ka arf ar to montazu un demontazu saistito pasakumu
komplekss un projektésana.

f) Izmaksas jaietver objekta mobilizacijas darbu kopg€jas izmaksas.

S1.31 Satiksmes organizé$ana

a) Process ietver satiksmes organizacijas shémas izstradi, saskano$anu un nepiecieSamo pagaidu cela
zimju un noradijumu uzstadiSanu pirms remontdarbu uzsaksanas saskana ar saskanotu shemu.
Satiksmes organizaciju biivdarbu laika javeic saskana ar LR Ministru kabineta noteikumu

Nr.421 ,,Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem” prasibam.

Darba gaita janodroSina auto transporta satiksmi un gaj&ju kustibu par Ventu, ka iesp&jamie varianti
tiks 1zskatita: tilta vienas puses slégSana. Pirms darba uzsaksanas biivdarbu veicgjam jasagatavo un
jasaskano par cela satiksmes organizaciju atbildigajas institiicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas
ietver satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus
un atbildigo personu. Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vieta. Biivdarbu Zurnala
janorada, kuru satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shému konkrétaja bridi lieto.

Ja nepiecieSams, biivuznémeéjam janodroSina signalizétajs, kur§ regul@s satiksmes kustibu cauri un
apkart buvei, jagada par mirgojoSam signalugunim nakts laika, ka art janodroSina to cilvéku pietieckama
aizsardziba, kuri nodarbosies ar satiksmes regulésanu.

Konstateta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janoverS nekavejoties.

f) Izmaksas norada ka atseviSku summu. Mérvieniba: KS.

S1.43 Konstrukciju nojaukSana

a) Process ietver visu noradito konstrukciju nojaukSanu, biivgruzu novaksanu un

transporté$anu uz Bivuznémeja izgaztuvi vai citu sertifictu buivgruzu parstrades uznémumu, vai
riipigu demontaZu un novietoSanu glabasana atkartotai pielietoSanai (piem.barjeras, margas, granita
apmales u.t.t.).

Konstrukciju nojaukSanas darbu apjomus nosaka raséjumi un darba daudzumu saraksts. Demontazas
darbi ietver sevi:

[1 esosa brauktuves un ietves asfaltbetona seguma demontazu;

[] esosa cela parvada deformaciju Suvju demontazu;

[J citu konstrukciju nojaukSanu vai demontazu, kuras ir noraditas ras€jumos vai uzraditas darbu
daudzumu sarakstos.

c¢) Pirms nojauk$anas darbu sakuma Buivuznémeéjam ir jaizstrada nojaukSanas darbu

veikSanas projekts, kas jasaskano ar BiivinZenieri 2 ned€las pirms darbu uzsakSanas.

Visas noraditas konstrukcijas janojauc, biivgruzi janovac un jaaizved. Biivuznémejam janodroSina
darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba veic€jam un tresajai pusei. Darbi
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javada Blivuznéméja darbu vaditajam, kam ir pieredze $adu darbu veik$ana un ko ir apstiprinajis
Biivinzenieris.

Darbu izmaksam jaietver visu nepiecieSamo iekartu piegades un sagatavosanas izmaksas, ka

ar1 visu to darbu izmaksas, kas saistitas ar nojaukto konstrukciju aiztransportéSanu vai likvidéSanu.
Konstrukcijas, kuras tiks uzstaditas atpak] (piem. barjeras, margas, garnita apmales u.t.t.) ir jademonte
ar Ipasu rupibu, lai netiktu bojatas un tad janovieto glabasana drosa vieta.

f) Apjomu méra ka p&c demontazas uzmerita demontéta materiala apjomu. Mérvieniba:

konstrukcijas gab., KS, t, m, m2, m3.

S1.44 Bojato betona virsmu atkalSana

a) Process ietver visus darbus, materialus un iekartas visa eso$a apmetuma nokalSanai,

betona bojajumu atzimeSanai un atkalSanai, ka arT atkalta materiala aizvakSanu un transportéSanu uz
Biivuznémeja izgaztuvi vai citu sertificetu biivgruzu parstrades uznémumu.

c¢) Darba izpildes laika nedrikst tikt bojats veselais betons un stiegrojums. Ja darbu veikSanas

laika tiek bojats veselais betons, tad ta atjaunos$ana un remonts javeic par izpilditaja lidzekliem.
Betona kalSanas laika ir javeic drosibas pasakumi, lai atkaltais betons neizraisitu avarijas vai
negadijumus. Drosibas pasakumiem ir jabiit speka visu betona kalSanas laiku. Pie lieliem un dziliem
bojajumiem, kur kalSanas robeza parsniedz projekta paredzeto, vai tiek konstateti ievérojami
stiegrojuma bojajumi, par to, nekavgjoties, ir jainformé BiivinZenieris.

Izkalto laukumu malas veido ta, lai nodroSinatu vislabako sakeri starp remontjavu un betonu.

Pie torkretéSanas izkaluma malas javeido 45° lenki ar betona virsmu. Lietot lenka griez&jdisku
betonam, lai ierobezotu apgabalu ko péc tam nevajadzetu nokalt. Stiegrojums, kuram atsegts vairak
par 50%, no Skérsgriezuma virsmas ir jaatsedz pilniba. Stiegrojumam jabit ta atsegtam, lai to varétu
apbetoné&t. Brivam attalumam starp stiegru un betona virsmu, jebkura virziena, ir jabiit lielakam par 20
mm (lai stiegru var€tu aptvert ar plaukstu). Pie kalSanas ar rokam, kaltas virsmas jatira ar
augstspiediena gaisa stritklu.

Bojijums plakn& Teoretiskd betona Sk&rseriezums
| " virsma
X t=-==s

N

C = izcirSanas dzilums )
Apr&kinitais apjoms =AxBxC m
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Skérsgriezums

Bojdjuma virsma

Avprékindtais apioms =% X Sm*x L m’
Sm =% x(S1+82)

Aprekindtais apjoms =DxTxL m’
Vieniba: m?®

Ja bojata betona kalSanai tiek izmantota augsta spiediena striikla, tad projekta dokumentacija ir
janorada vai tidens kalSanas metode pielietojama visa bojata betona nonemsanai vai tikai boja ta betona
izkalSanai noteikta laukuma un dziluma. Pie atseviSku laukumu izkalSanas japielieto automatizéts
tdenskalSanas iekartas, kuras kalibré uz kontroles laukuma. Tas ietver idens daudzuma, tidens
spiediena, dizes atvéruma, kustibas rakstu utt.iestadisanu. Iekartu jakalibré uz vidg€jo iedarbibas
dzilumu saskana ar specialu aprakstu. Lai dotu atlauju talakai kalSanai, veikto darbu kvalitati kontroles
laukuma ir jaapstiprina BiivinZenierim.

Automatizeto idenskalSanas iekartu kalibréSanu, iestadot nonemama betona slana dzilumu veic katra
atseviska gadijuma, kur tas ir iesp&jams.

Lietojot rokas fidenskalSanas iekartas, tam jabut bez atsitiena un ar droSibas iekartu. Jaieveéro

visi dro$ibas noteikumi darba ar rokas tidenskal$anas iekartam. Udens striikla drikst biit novirzita

tikai pret kalamo virsmu.

Virsmas, kuras netiek kaltas, bet kuras paredzets apbetonét vai apmest ir jatira ar augsta

spiediena gaisa struklu.

Izmantojot tidenskalSanas metodi janodroSina $§adu prasibu izpilde paliekoSajam betonam:

* Brivs no robezzonam;

* Pielipusas dalinas jaatdala sitot ar amuru;

* Mazi krateri, kurus griiti aizbetongt, var biit ne vairak par 5% un tiek jabiit vienmerigi

sadalitiem pa kalto virsmu;
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» Zem stiegrojuma nav redzamas betona atliekas.

f) Apjomu méra ka p&c demontazas faktiski uzmerita nokalta betona apjomu. Mérvieniba — m3.
S5.4 Betons

a) Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavoSanai un iestradaSanai, ka ar1
noradijumi svaiga un saciet€jusa betona kopsanai un test€Sanai. Betona virsmas apstrade veicama,
saskana ar pielaizu prasibam.

b) Betona sastavam un izmantotajiem materialiem ir janodroSina tas 1paSibas, kas ir noteiktas
svaigam un sacietejusam betonam, ieskaitot konsistenci, blivumu, stipribu, ilglaicibu, stiegrojuma
aizsardzibu pret koroziju, nemot vera betona izgatavosanas un iestradasanas procesu.

Betona klasifikacija, saskana ar LVS EN 206 ,,Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums,
razoSana un atbilstiba” prasibam. Prasibas betona apkart&jas vides iedarbibas klasém ir dotas katras
attiecigas satiksmes biives ras€juma "Visparigie noradijumi un galvenie projekta raditaji". Betonam ir
japievieno tikai salizturigas pildvielas saskana ar LVS EN 12620+A1" Mineralmateriali betonam"
rekomendacijam.

Betona izgatavoSanai izmantojamie izejmateriali ir jaglaba un jatransporte tada veida, lai
nemainitos to fizikalas Ipasibas un tie netiktu paklauti piesarnojuma, savstarp&jas sajauksanas un
apkart€jas vides nelabvéligajai iedarbibai. Betona sastavdalu materialus nedrikst piegadat betona
ripnica, kamer tie nav parbauditi un nav apstiprinata to atbilstiba attiecigajam prasibam.

Prasibas betonam

- - ) ) STIPRIBAS KLASE
SASTAVDALA IPASIBA MERVIENIBA
CADIS0
CEMENTS TIPS SASKANA AR LVS EN 197-1 TABULU 1 CEM 1425
M) (IDENS ABSORBCIIA 9% NO RUPJAJAM PILDVIELAM 10
i MAKSIMALIE DALINU IZMERI MAX. mm 2
RUPJAS PILDVIELAS - — — .
SERMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 52 NEDELAS MAX., CSA % 0.040
SERMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 14 DIENAS MAX., ASTM % 0.10
_ ZPLESANAS 20 NEDE % 01
SMALKAS PILDVIELAS | ok ZPLESANAS 20NEDHLAS
MAX. MATERIALA < 0,063 MM SATURS DAUDZUMS % NO SMALK. PILDV. 30
BETONA KATEGORLIA 2
MIN. STIPRIBA (CILINDRAM) MPa 4
MaX_ (IDENS-CEMENTA ATTIECTBA MASU ATTIECBA 040
MIN. CEMENTA SATURS kgim BETONS U0
MAX. SMALKL PELNU SATURS (1) % NO PULVERA 2
MAX. MIKROSILICIJA SATURS (1) % NO PULVERA 6
BETONS; SVAIGS p— P p ) n
T SACISTENS MAX. KOMBINETAIS SMALKU PELNU UN MIKROSILICLIA SATURS (1) % NO PULVERA %
GAISA SATURS SVAIGA BETONA (MIN.) DAUDZUMS % NO BETONA 4
GAISA SATURS SACIETEJUSAM BETONAM (MAX ) DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS i
GAISA SATURS SACIETEJUSAM BETONAM (MIN) DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS 10
GAISA TUKSUMU SISTEMAS TPATNEJA VIRSMA (MIN.) mmdmm? 2%
HLORIDU SATURS (MAX.) % NO PULVERA 01
SARMU EKVIVALENTS (Na )+ 0658 K Q) kg/mIBETONS 30
. AIZSARDZIBA PRET UDENS [ZGAROSANL (MIN.) M 20 (CIETESANAS STUNDAS) 120
BETONA KOPSANA . . .
KOPSANAS APVALKA PIELIETOSANA JAPIELIETO
PIEZIMES:
(1) NAV PIEPRASTTS, BET ATLAUTS LIETOT SMALKOS PELNUS UN MIKROSILICIJU NORADITAJAS ROBEZAS.
2) BETONA KONSTRUKCIAM, KURAS NETIEK PAKLAUTAS SALA IEDAREIBAI, PIELALWAMS NENEMT VERA
PRASIBAS, KAS ATTIECAS UZ BETONA PORAINIBU UN GAISA SATURL BETONA.

BETONS*
Betona klase vadoties ng Argjas Salizturiba,
LVS EN 206:2014 iedarbibas klases |Gdensnecaurlaidibg
Laiduma konstrukcija C40/50 XF4, XD3, XC4 W8, F300
Cements

Cementam jaatbilst portlandcementa 1. tipam CEM-1 (N) saskana ar LVS EN 197-1 vai jabit
tam Iidzvertigam. Citus cementa tipus drikst izmantot tikai ar BiivinZeniera atlauju. Papildus LVS EN
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197-1 prasibam cementam ir jaatbilst sekojo$am izmainam un papildinajumiem:

Portlandcements, visi tipi
Ipasihas Prasibas Farbaudes metode
Trikalcija aluminata CsA saturs Maksimalais 5% EN 196-2
Tetrakalcija aluminoferrita C,AF saturs 6.0-18.0% EN 196-2

Pildvielas

Prasibam ir jaatbilst LVS EN 12620. Sarmu reakcijas sp&jai jaatbilst 0,1% 14 dienas un 0,04% 52
dienas.Smalkajam pildvielam parbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjas pildvielas japarbauda
saskana ar vienu no sekojosam parbaudes metodém: CSA23.2 14 (52 nedélu garuma) vai ASTM C
1260 (14 dienu garuma). Rupjo pildvielu izméri nedrikst parsniegt 32 mm, bet tie arT nedrikst biit
mazaki par 16 mm. Ka rupjas pildvielas var izmantot granita Skembas.

Dispersas piedevas (ieskaitot mineralas pildvielas un pigmentus)

Betona razosana drikst izmantot tikai 2. veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstosi

LVS EN 450-1 un LVS EN 450-2 un mikrosiliciju atbilstosi LV EN 13263-1+Al.

Hloridu saturs

Hlora jonu (CI") jeb hloridu saturam betona jaatbilst LVS EN 206 dotajam veértibam.

Sarmu saturs

Sarmu ekvivalenta saturs nedrikst parsniegt 3 kg/m3. Tas jaaprékina, izejot no faktiska sarmu
satura materiala, iznemot smalkos pelnus un mikrosiliciju.

Iestradajamiba

Betona iestradajamiba janosaka, veicot LVS EN 206 mingtas parbaudes. Parbauzu rezultati
attiecigi jadokumentg.

Gaisa saturs

NepiecieSama gaisa saturam svaiga betona jabiit atbilsto$i LVS EN 206 punkta 5.4.3 prasibam. Gaisa
saturs janosaka beton€Sanas vieta ar spiediena metodi, tomer tas nedrikst parsniegt 6% no svaiga
betona tilpuma.

Iepriekséja dokumentacija

Velakais 14 dienas pirms betonéSanas darbu uzsakSanas biivuzneémejam ir jaiesniedz
Biivinzenierim dokumentaciju par betona sastavdalu atbilstibu projekta paredzetajam un Sajas
procesos precizeétajam prasibam, betona recepti ar testu rezultatiem, ja nav citas norades papildus
apraksta.

Receptes izmainas

Receptes izmainas vai kadas no receptes sastavdalu izmainam ir jaiesniedz BiivinZenierim
apstiprinasanai.

d) Ja pastav kvalitativa betona piegadataja razoSanas kontrole, tad, saskanojot ar

Biivinzenieri, Biivuznéméjs var pilnigi vai dal€ji atcelt betona paraugu parbaudes buvlaukuma.
Paraugu izgatavoSanas un parbaudes noluks ir dokumentali pieradit to, ka visas prasibas betona
masai ir izpilditas, sagatavojot to konkrétajos raZoSanas apstaklos.

Biivuznémejam ir japarbauda un attiecigi jadokumente betona sastavdalu visu materialu

atbilstiba noteiktajam prasibam un attieciga dokumentacija jaiesniedz Buivinzenierim apstiprinasanai
pirms betona razoSanas uzsakSanas. Attiecigas betona kvalitates kontroles parbaudes javeic katram
izgatavojamam betona maisjjuma sastavam. Attiecigo paraugu nemsanas un to parbauzu planam, ka
arT atbilstibas kriterijiem jaatbilst LVS EN 206 noraditajam procediiram un prasibam.

Par pastavigu betona razoSanas kvalitates kontroli ir atbildigs ta razotajs. RaZzoSanas kontrolei
jasatur visi tie pasakumi, kas minéti LVS EN 206.

c) Betonésanas darbi japlano, javada un javeic kvalitativi, nemot veéra visas svaiga un

saciet€jusa betona 1pasibas un laika apstaklus beton€sanas laika. Beton€Sanas laika buvobjekta
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obligati ir jaatrodas biivuznémeéja atbildigajam darbu vaditajam.

Betonesanas darbu planosSana

Pirms betona iestradaSanas biivuznémeéjam ir jasagatavo un jaiesniedz Biivinzenierim
apstiprinasanai betona iestradasanas programma. lestradasanas programma ir jaiesniedz
BiivinZenierim apstiprinasanai ne vélak ka vienu nedglu pirms betona iestradasanas uzsak3anas. Saja
programma jabit informacijai par:

* Biivorganizacijas un brigades darba planu. Planam ir japarada, kurs ir atbildigs par katru
atseviSku darbu operaciju.

* Pielietojamo materialu saraksts (Blivuznémeéjam ir janodroSina, lai beton€Sanai tiktu izmantoti
tikai pieméroti materiali).

* lekartu/rezerves iekartu saraksts (Biivuznémegjam ir janodroS$ina, lai biitu pieejamas pieméerotas
iekartas — tiilit&jai lietoSanai un rezerve esosas — materialu dozesanai, materialu sajaukSanai,

transportéSanai un betona iestradaSanai ar aprékinu, lai razoSana, saskanojot ar Biivinzenieri,
varetu veikt iestradasanu ka nepartrauktu operaciju bez neparedzétam darba Suvém).

* lestradasanas un blivésanas metodém. lestradasanas programmu ir jaiesniedz BiivinZenierim ne
velak ka 1 ned€lu pirms iestradasanas ieplanota datuma.

* veicamais aizsardzibas pasakumu komplekss, kas jaizpilda betona cietéSanas laika;

* informacija par betona masas iestradaSanas un blivéSanas metodem.

Ar iestradajamo betona masu kontakta esosas grunts, akmens, veidna vai eso$as

konstrukcijas temperatiira nedrikst izraisit betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis nepiecieSamo
stipribu. Nav pielaujama betonéSana uz sasalusas grunts bez specialu pasakumu veikSanas.

Ja bivniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatiira biives vieta biis negativa (zem 0°C),

tad svaiga betona masu ir janodroSina tas ciet€Sanas laika pret sasalSanu. BetongSanas laika
temperatiirai darba Suv€ jabiit virs nulles (> 0° C). Ja gaisa temperatiira ir zem +5° C, tad betons, ta
cietéSanas laika ir jasilda. Ja betona iestradasanas vai kopSanas laika ir prognozeta augsta vides
temperatira, tad japlano veikt pasakumus betona aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.
Visiem sagatavoSanas darbiem ir jabiit pabeigtiem, parbauditiem un dokument&tiem pirms

tiek uzsakta betonéSana. Veidniem ir jabit tiriem - bez gruZiem, sniega, ledus un Gdens.
BetonesSana

Betona iestradasana un blivéSana javeic saskana ar LVS ENV 13670-1 prasibam un zemak

teksta sekojoSajiem papildinajumiem.

Svaigs betons jebkura konstrukcija jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no zemakas
konstrukcijas dalas uz augstako. Katra slana biezums un laika intervali starp slanu izveidi ir japlano ta,
lai nodroSinatu:

* minimalu betona masas horizontalu parvietosanos noblivésanas laika;

» pietickamu katra slana noblivéSanas panaksanu;

* nepartrauktu beton&jumu bez neparedzetam Suvém slanos un/vai starp tiem.

Betona iestradasanas un blivésanas laika Biivuznémeéjam stingri jaievero katra slana

paredzgetais biezums un attiecigie to betonéSanas laika intervali.

Slana biezums vienmér janosaka p&c izvéleta noblivésanas veida. Lai nodroSinatu betona
pietiekamu noblivésanos, katra slana optimalajam biezumam ir jabiit 300400 mm. Betona slana
biezums nekada gadijuma nedrikst biit lielaks par 80 % no izvéleta dzilumvibratora tipa vibréSanas
galvas garuma. Nakosa slana ieklaSanu nedrikst uzsakt, kameér nav pilnigi pabeigta ieprieks ieklata
slana noblivésana taja vieta, kur jauzklaj nakosais slanis.

Liela horizontala izm&ra konstrukcijas betons jaiestrada horizontalu joslu veida, virzoties uz
priekSu ta, lai nodroSinatu nepartrauktu betong&jumu bez neparedzetam Suvém joslas un starp tam.
Ja betons iestradasanas laika tiek parsiiknéts, tad jakontrol€, vai betona nenotiek sastavdalu
noslanosanas.

Biivuznemejam ir janodroSina, lai betons neatdalitos un nesadalitos mazas struktiirdalas virs
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stiegrojuma un citiem iebetongjamajiem elementiem.

Betons nedrikst brivi krist vairak ka no 1 m augstuma, ja vien Biivuznéméjs ar attiecigiem
izméginajumiem nevar pieradit pretéjo un atspékot $o tézi. Kritoss betons nedrikst tikt izjaukts,
atsitoties pret stiegrojumu u.tml. Tas var veicinat betona sastavdalu noslanosanos. Betons ta
iestradasanas un sablivéSanas laika ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas, stipra v€ja, sala,
tidens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas temperatiira nedrikst biit lielaka par + 30°C. Iestradajot betonu pie

gaisa temperatiiram starp + 5°C un — 3°C, betona masas temperatirai ir jabut virs 10°C. Iestradajot
betonu pie gaisa temperatiras, kas ir zemaka par — 3°C, betona masas temperatiirai ir jabiit virs +
10°C, ka ar1 vismaz 3 dienas ir janodroSina + 10°C temperatiira betona cietéSanai, vai ar [idz bridim,
kad betons sasniegs spiedes pretestibu SN/mm?2 .

Darba Suves

Darba Suves ir Suves starp:

* Sacietgjuso un svaigo betona masu, kas radusies betonéSanas partraukuma rezultata;

* Jauno betona masu un veco betonu. Pirms svaiga betona masas iestradasanas ir javeic ripigs
esosas betona virsmas sagatavosanas darbs, kas ietver:

* Betona virsmas tiriSanu ar smilSu striklu, ka rezultata ir jabiit nonemtai cementa dulku plévitei
un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3 mm dziluma;

Betona kopSana un aizsardziba

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670. Tilit péc iestradasanas betons ir jakopj un

jaaizsarga, lai:

* minimizetu plastisko rukumu;

* nodroSinatu betona virsmas stipribu;

* nodroSinatu betona virsmas izturibu;

* pasargatu no sasalSanas;

* pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.

Tikko iestradata betona visas virsmas ir janodroSina pret iztvaikoSanu. Aizsarg-parsegumus ir
jaizveido nekavéjoties péc sablivéSanas un virsmu apstrades pabeigSanas un ne vélak ka 4 stundas
péc iestradasanas pabeigSanas. Tas nepiecieSams, lai nodroSinatu betona hidrataciju un samazinatu
siltuma zudumus, ka arT novérstu plaisu veidoSanos plastiska rukuma rezultata. lestradatais betons ir
jaaizsarga pret tidens eroziju. Aizsardziba pret idens iztvaikoSanu ir jaturpina ne mazak ka 120
stundas. Ja cieteéSanas laiks sakas vélak ka 5 stundas p&c betona iejaukSanas, tad ar1 prasibam pret
cietéSanu ir japieaug proporcionali.

Ja nepiecieSams, blivuznéméjs sagatavo un iesniedz BlivinZenierim apstiprinasanai

aizsardzibas pasakumu planu tidens iztvaikoSanas noveér$anai kopa ar izvéléto betona kopSanas
tehnologijas dokumentaciju, pirms betona kontrolparaugu veidoSanas. Aizsardzibu pret iztvaikoSanas
Nav pielaujama, betona kopSanas laika izmantoto materialu dalu atraSanas uz darba Suvém,

uz betona virsmam, kuras tiks vélak apstradatas, vai kuras ir paredzets saistit ar citu materialu.
Iestradajot betonu véla rudeni vai ziemas apstaklos (apkart€ja temperatira +5°C un zemak), betonu
jatransport€ un jaiestrada, lietojot metodes un iekartas, kas novers betona sasalSanu, pirms betons
ieglst pietiekoSu stipribu. Pie zemam temperattiram, pirms betona iestradasanas, ir jadokumenté
veiktie drosibas pasakumi, kas noverstu betona sasalSanu. Ja temperatiira ir -5°C un zemaka,
buvuzneméjs nedrikst pielaut betona iestradasanu bez sildiSanas. Drosibas pasakumi iestradajot
betonu pie zemam temperatiiram (apkartgja temperatiira +5°C un zemak) var tikt ietverti, bet
neaprobeZojas ar:

» silditu pildvielu un @idens lietoSanu;

» iestradasanu pie maksimalas temperaturas;
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* betona izol&Sanu;

* betona sildiSanu.

Maksimala temperatiira betona cietéSanas laika nedrikst parsniegt 65°C, ja vien Biivuzneémejs

nav dokumentali pieradijis, ka augstaka temperatiira neietekmés konstrukcijas stipribu un kalposanas
ilgumu un nav to saskanojis ar Biivinzenieri. lesniegtaja dokumentacija ir janem véra tas, ka
paaugstinata temperattra var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.
Biivuznémejam, veicot temperatiiru analizi ar kontrolparaugu izgatavoSanu vai ar aprékinu, ir
japierada, ka paredzg&ta temperatiiras kontroles metode ir pietickama, lai nodroSinatu atbilstoSus
apstaklus betona cietéSanai. Ja pieredze biivlaukuma parada, ka pienemta metode nesniedz
paredzétos rezultatus, tad ta jakorigé. Temperatiiras novéroSanas sistéma, kas tiks pielietota
produkcijas parbaudei, ir japieméro ar1 visiem betona kontrolparaugiem.

Prasibas temperaturai:

» Maksimala temperatiras starpiba visa iestradasanas posma: Parasti temperatiiras starpiba starp
konstrukcijas vidu un virsmu nedrikst parsniegt 20°C, ja vien, pamatojoties uz biivuznémeja
detalizétu dokumentaciju, nav noteikts citadi.

» Maksimala temperatiiras starpiba starp konstrukcijas dalam viena un taja pasa laika: Atskiribas
starp blakus esoSo betona konstrukciju dalu vidéjam temperatiiram viena un taja pasa laika

nedrikst parsniegt 20°C.

» Maksimalas temperatiiras starpibas starp tikko iebeton&tu dalu un ieprieks iebetonétu dalu:

Vidgjo temperatiiru atSkiriba starp ciet€joso betonu un blakus esoSo tikko saciet&juso betonu, kas
trauc€tu ciet€josa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12°C, ja vien, pamatojoties uz biivuznémeja
detalizétu aprékinu dokumentaciju, nav pieradits pretgjais. Detalizéta aprékina dokumentacija
nozimé, ka biivuznéméjs ar temperatiiras un sprieguma modeléSanu var pieradit, ka stiepes
spriegumi betona neparsniegs 0,65 no cirpes spriegumiem visa cietéSanas laika.

» Temperatiiras noveéroSana un kontrole buivniecibas laika: Temperatiiras starpibas, kas noteiktas
betona cietéSanas laika, ka arT sacietéjuSam betonam, ir jaregistré protokola.

AtveidnosSanu un konstrukeiju noslogoSanu var veikt tikai péc tam, kad bivuznéméjs ir

pieradijis, ka konstrukcija ir ieguvusi nepieciesamo stipribu. To pamato ar konstrukcijas temperatiiras
mérijjumiem un kontrolparaugu parbaudi.

Betona virsmu aizsardzibu un pilnigu betona hidrataciju var nodro$inat, izmantojot mitrinasanu

ar tdeni, virsmu parklasanu ar tvaikus necaurlaidigiem parsegumiem, pieméram, plastikata brezentu,
saSttu plastikatu segu vai lidzigu materialu. Parseguma savienojumus ir janoblivé un tie labi
janostiprina.

Tikko iestradata betona virsma janodroSina pret mitruma iztvaikoSanu. Aizsardzibai jaizmanto
izturigi plastmasas, polietiléna u.tml. parsegumi. Aizsargparsegumi jauzstada uzreiz péc noblivéSanas
un virsmas apstrades pabeigSanas, bet ne vélak ka 4 stundas p&c iestradasanas pabeigSanas (lai
nodroSinatu pietiekamu hidrataciju un minimalus mitruma zudumus, ka arT noveérstu plaisu veidoSanos
plastiskas sarukSanas rezultata). Iestradatais betons ir japasarga ari pret lietus idens iedarbibas
izraisito eroziju.

Iestradajot betonu pie zemam apkartgjas vides temperatiiram (+5 °C un/vai zemakam),

betons jatransport€ un jaiestrada, lietojot tadas metodes un iekartas, kas novers betona sasalSanu
pirms tiek ieglita pietickama ta gataviba. Pirms betonéSanas uzsaksanas ir jadokumentg visi attiecigie
drosibas pasakumi, kas tikusi veikti, lai noveérstu betona sasalSanu. Ja gaisa temperatiira ir —5 °C
un/vai zemaka, Bivuznéméjs nedrikst pielaut betona iestradaSanu.

Auksta laika pielietojama aizsardzibas pasakumu kompleksa var ietvert, bet neaprobeZoties

tikai un vienigi ar:

* uzsilditas betona masas lietoSanu;

« iestradasanu pie betona maksimalas temperatiiras;

* betona aukstumizoléSanu;

* betona uzsildisanu.
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Maksimala temperatiira betona cietéSanas laika nedrikst parsniegt +65 °C, ja vien

Biivuznémeéjs nevar pieradit un saskanot ar BlivinZenieri to, ka augstaka temperatiira kaitigi
neietekmé€s iebeton€jamas konstrukcijas stipribu un tas kalposanas ilgumu.

BetonéSanas defektu remonts

Nelielus betonésanas defektus (kavernas, sliktu noblivéjumu) un ies€dumus ir janovers

izmantojot remontjavu. Plaisas brauktuves platng€, ka ar1 laiduma konstrukcijas, ir jaremontg, veicot
plaisu injic€Sanu.

d) Kontroles rezultatu izvertésana

Biivuznémgjs ir atbildigs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavoSanu un parbaudi,
rezultatu apkoposSanu un izveértéSanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona maisiSana, gan
uz betona kontroli biivlaukuma. Kontroles rezultati jaapkopo un jaiesniedz BiivinZenierim reizi ménest
janav citas norunas. Rezultati jaiesniedz par katru betona klasi atseviski.

Izméginajumu biezums

Riipnica prasibu gaisa saturam betona ir jakontrol€ katru dienu, ka arf tulit péc sastavdalu

dozeSanas izmainam. Biivlaukuma gaisa saturu jakontrol€, vismaz, katru 3.stundu vai vismaz 1 reizi
uz katriem 50 m3.

Ja nav citas norunas, tad uz katriem 500 m3 betona ir jaiesniedz parskats par receptes

atbilstibu projektétajai un betona masas atbilstibu citam projekta noraditajam prasibam.

S5.441 Virsmu remonts ar remontjavu

a) Process ietver visus darbus, materialus un iekartas, kas nepiecieSamas betona konstrukciju
remontam izkaltajas bojata betona vietas, atbilstoSu veidnu uzstadiSanai, virsmas izlidzinasanu, ka art
specialus ciet€Sanas un kopSanas pasakumus. Remontdarbus jaizpilda ar metodém un iekartam, kas
paredzétas LVS EN 1504 (remontjavu iestradajot veidnos, remontgjot ar rokam).

Izdrupumi, esoSais noturibu zaud&jusais aizsargkartas betons izkalams,

atsegtajas vietas betons janotira ar augsta spiediena striklu, janoskalo no cementa putekliem un
jaizzave. Iztir1tas Suves atjaunojamas ar remontjavu.

Process ietver sekojoSas darba operacijas:

* Korodgjusa stiegrojuma tiriSana un virsmas lidzinasana;

* Bojata un atsegta stiegrojuma remonts, vai jauna stiegrojuma ievietosana;

* Betona virsmas rievo$ana (virsmas raupjuma amplitiida - 5mm);

* Betona virsmu tiriSana, ar1 pirms torkretéSanas vai tukSumu aizpildiSanas;

» Mitrinasana;

* VeidnoS$ana;

* TorkreteSana vai tukSumu aizpildiSana;

* Betona kopS$ana (cietéSanas Process).

Konstrukciju virsmu tiriSana un grunt€sana, ka art atstradata un atdalita materiala savakSana,
aizvakSana un novietoSana izgaztuve, ir ietverta procesa.

b) Jalieto uz cementa bazes izgatavotu pretkorozijas aizsardzibu. Pretkorozijas aizsardzibai

jabiit veidotai uz sarmainas bazes. Hloridu saturosa vid€ ir jadokumentg, ka tiks nodro$inata
aizsardziba pret hloridu iekltiSanu betona.

Jaunu stiegrojumu liek ar tadu pasu diametru, formu, stipribu un ipasibam ka esoSajam.
Rremontjavai jabiit ar minimalu rukumu un iek$gjiem spriegumiem. Ja dokumentali var

pieradit, ka ar roku apmestas joslas apmetuma vid&jas saistes ar pamatni lielums ir vienads vai lielaks
par 1.2 MPa un atseviska testa rezultats nav mazaks par 1.0 MPa, tad var veikt apmeSanu ar rokam.
JanodroSina, lai remontdarbu laika lietoto materialu stipriba un cietiba nebiitu mazaka, par esosas
konstrukcijas vai tas elementu stipribu un cietibu.

Izpilditajam ir jadokumentg, ka lietotie materiali apmierina specialas prasibas. Materialus
jatransportg, jaizkrauj un jaglaba ta, lai izgatavotais produkts nezaud@ savas 1pasibas. Tas jaglaba un
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jamarke ta, lai tos nevar samaisit vai netiktu samaisiti dazada tipa produkti ar dazadu kvalitati.
Visam tidenim, kas nepiecieSams remontjavu izgatavoSanai vai betona tiriSanai ir jabtt tiram

bez kaitigiem piemaisjjumiem. Augsta spiediena gaisa striiklai jabiit bez ellainiem piemaisijumiem.
Remontjavai jaatbilst sekojosam prasibam:

» maksimalais graudu izmeérs 2.0 mm;

* blivums saciet&jusai javai 2.1 g/cm3;

* Klase R4 saskana ar EN 1504-3

Betona virsmu atjaunosana japielieto tikai tiltu konstrukciju remontiem piemérota remontjava.

Ta uzklajama ar rokas instrumentu palidzibu (ka apmetums) vai torkretgjot. Javai jabiit sala izturigai
saskana ar DIN 52617 vairak par 50 cikliem (bez jebkadam izmainam). Darbus nedrikst izpildit pie
temperatiiras, kas zemaka par +5°C. Ja ir neatbilstiba starp darbu aprakstu un materiala piegadataja
instrukciju (pie remontsist€mas lietoSanas), tad darbi javeic saskana ar piegadataja instrukciju.

c¢) Pirms remontjavas uzklasanas ir japanak labi saistes nosacijumi. Eso$a betona virsma

jaattira ar smilSu striklu, tidens striklu un saspiestu gaisu. TiriSana izpildama virziena no augsas uz
leju. Apbetongésana vai apmeSana jaizpilda iesp&€jami drizak péc pamatnes tiriSanas, vélakais 2 dienu
laika.

Pamatne labi jasamitrina vismaz vienu dienu pirms sakt uzklat uz cementu bazetu grunt€jumu,
apbetongjumu vai apmetumu. Eksist€joSai betona virsmai ir jabiit sausai un vaji uzsiicosai. Vaji
uzsiicoSiem betoniem nepiecieSams izvertet vai mitrinasana ir nepiecieSama.

Apbetongésnu vai apmeSanu norobezojoSam virsmam tiesi pirms darbu uzsaksanas ir jabit

tiram no putekliem, cementa, ellas, briva idens utt. Pirms apmeSanas vai betonéSanas uzsakSanas
kaltas virsmas ir japarbauda BiivinZzenierim.

Remontjavas iestradasana veidnos

Betona blivésana izpildama atbilsto$i procesam S5.4.

Remonts ar rokam

Ja paredzeta remontjavas ieklasana ar roku, tad janodroSina, ka remontjava tiek iestradata ari

aiz stiegrojuma. Remontjava ieklajama nelielos slanos uz mitras virsmas, ta nodroSinot, ka ta
neatdalas vai nenotek. Remontjava ieklajama ta, lai nodro$inatu pilnigu sablivéjumu ap stiegrojumu.
d) Péc darbu pabeigSanas ir jakontrol€ vai nav atdalijusas remontetas virsmas dalas, to veic
klaudzinot ar amuru pa pabeigto virsmu. ST kontrole veicama 14-28 dienas péc torkretésanas.
Apmestas vai torkretetas virsmas saisti ar pamatbetonu ir japarbauda izmantojot testu uz

atrausanu. Atrausanas testa izmanto meérkermeni ar vismaz 50 mm diametru. Javeic viena paraugu
serija uz katriem 50 m2 virsmas. Viena paraugu sérija sastav no 3 paraugiem ar vidgjo saisti lielaku
vai vienadu ar 1,2 MPa, neviena parauga saiste nedrikst biit mazaka par 1,0 MPa. Testu javeic
saskana ar LVS EN 1542 , Betona konstrukciju aizsardzibas un remonta izstradajumi un sist€mas -
Testa metodes — saistes noteikSana ar atrauSanu” prasibam.

Visi dobumi péc paraugu nemsanas riipigi jaaizbetone un janolidzina Iidz ar pieguloSo betona
virsmu. Remontétaja virsma plaisu platums nedrikst parsniegt 0,1 mm.

f) Mérvieniba: m3.

S5.62 Betona virsmas apstrade ar smilSu striiklu

a) Process ietver sacietgjusas betona virsmas apstradi ar smilu striklu, virsmas attirisanai no

cementa dulku plévites, valgju pildvielu dalinu novaksanai, ellainu un cita veida plankumu tiriSanai, ka
arT citu bojajumu noveérSanai. Process ietver citu pargjo konstrukciju pasargasanu no smiltim un
putekliem tas nosedzot, vai norobezojot tiriSanas zonas. SmilSu strukla ir janovirza tikai pret tiramo
virsmu. Process ietver ar1 pilnigu smilts un atskaldito dalinu aizvaksanu p&c apstrades pabeigsanas.

b) Smilts frakcija 0,2-0,7 mm. Tam jabut mazgatam un hloridus, kalkus, malus ka ar puteklus
nesaturoSam.
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c) Kompresoram ir jabiit aprikotam ar idens- un ellas filtriem, kas nodroSinatu augsta

spiediena gaisa striklas attiriSanu no ellainiem piejaukumiem.

P&c virsmas apstrades ar smilSu striiklu visas smiltis un val&jas dalinas aizvac ar no ellainiem
produktiem attiritu augsta spiediena gaisa stritkklu, vakumstkniem vai tira idens struklu. Pirms nakoSo
darba operaciju uzsakSanas apstradata virsma ir japienem BiivinZenierim.

Horizontalu betona virsmu attirisanu rekomendéjams veikt ka nepartrauktu procesu, lai darba
partraukumu vietas neveidotos jauna sacementéta dulku plévite. Bivuznéméjam japievers uzmaniba
droSibas tehnikas ieveroSanai, atbilstosSu aizsarglidzeklu pielietoSanai, veicot virsmas attiriSanas
darbus. P&c virsmas notiriSanas par to japartrauc jebkada veida satiksme.

e) Limetas hidroizolacijas ieklasanai betona virsmas nelidzenumi péc tiriSanas nedrikst

parsniegt 1,5 mm.

f) Daudzumu méra ka projekta paredzetu laukumu. Mérvieniba: m?.

S7.124 Gumijas deformacijas Suve ar aizsargjoslu

Darbi javeic, ieveérojot LVC 2017. gada izdotas vadlinijas segas projekteSanai un buvei “Tiltu
hidroizolacija un segums”. Aizsargjoslas izbiivéjamas saskana ar p.2.7. rasgjumu VL-05 -2., 3. un 4.
variantiem, saskanojot ar razotaju un BlivinZenieri.

a) Process ietver tiltam par Ventu Ventspili uz virs balstiem Nr.2. un 9. paredzgéta jauna riipnieciski
izgatavota deformaciju Suves konstrukcija +/- 0+80 mm parvietojumam garenvirziena un vismaz +/-
20 mm Skérsvirziena (deformaciju Suves izméri ir doti attiecigaja ras€juma).gumijas Suves komplekta
piegadi un montazu. Ar gumijas Suvi saprot gumijas elementus, kas iestiprinati vai iekauséti starp
teérauda vai aluminija plaksném, lai veidotu Suvi starp divam laiduma konstrukcijam vai starp laiduma
un balsta konstrukcijam. Suves parvietojumus nodrogina gumijas elastiba.

b) Deformacijas Suve ir ripnieciski razota terauda profiliem, kur starp tiem nostiprinata gumijas
profiléta josla. Suve ir slégta tipa un fidens necaurlaidiga. Suvei eso$a gumijas josla uznem laiduma
konstrukcijas garenzvirziena parvietojumus lidz +/-80 mm un $k&rsvirziena parvietojums +/- 20mm.
Deformacijas Suvém platums izbiives bridi korigejams atkariba no ara gaisa temperatiiras.

Suves térauda profili tiek nostiprinati paredzétaja vieta ar enkuru palidzibu.

Biivuzneémejs deformacijas Suves pasiita pie Suvju raZotaja ar nepiecieSamo satiksmes biives

laiduma platnes Skérsgriezuma geometriju un izbiives dalu garumiem. Izbuivgjot deformacijas Suves,
Biivuzneémejam obligati ir javadas péc Suvju raZotaja tehniskajiem noteikumiem.

Deformacijas Suvei pielietotie materiali:

« Suvju profili razoti no térauda S235 un ir apstradati ar virsmas pretkorozijas parklajumu, vienu
cinka kartu (min. 50 um) un divam krasas kartam (min. 2x40 pm).

* Gumijas profiléta josla ir nepartraukta ar pilnu Suves garumu, kura ir izturiga pret temperatiiras
izmainam, kimiskam vielam, mehaniskiem nodilumiem un citiem ietekmé&joSiem faktoriem;

* Cinkota térauda plaksnes no te€rauda S235, kuram pielietota karsta cinkoSana. Skatit

specifikaciju S6.32 punktu;

Suvei jabut fidens necaurlaidigai. Deformacijas Suvei no fasades puses jabiit nosegtai.

Obligati deformacijas Suvei abas pusés jaizbuve aizsargjoslas. Tas konstrukcija jasakano ar razotaju un
BiivinZenieri. Aizsargjoslas apjomi un visas izmakas ir jaierékina deformacijas Suves izmaksas.

f) Apjomu méra ka atseviska tipa un lieluma Suves garumu un aizsargjoslas. Mérvieniba: m.

S7.2 Dilumkarta un hidroizolacija

Brauktuves hidroizolésanas darbi javeic, ievérojot RTU 2012. gada izdotas vadlinijas segas
projekteSanai un buvei “Tilta klaja hidroizolacija un segums”.

S7.22 Klatnes virsmas grunté§ana

a) Process aptver materialu piegadi darbus sakara ar klatnes virsmas gruntéSanu, ietverot

ieprieksgju klatnes apstradi, tiriSanu un nosusinasanu, iesp&jamu sildisanu.
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C) Betona virsma pirms hidroizolacijas ieklasanas ir jaapseko BiivinZenierim. Japarbauda virsmas
kvalitate, tas geometriskas augstuma atzimes un slipumi ka ari drenazas caurulu

hermetiz&jumi ar betonu. BiivinZenieris nosaka, vai nav japaredz neliels virsmas sabiezinajums, kuru
péc tam varétu noslipét vai nofrézét, lai iegiitu Projekta paredzéto virsmas kvalitati. Sads
sabiezinajums var biit nepiecieSams ar1 tamdgél, lai vismaz dal&ji kompens&tu laiduma platnes
garenprofila izmainas péc spriegoSanas vai betonéSanas un noverstu iesp&jamos defektus. Virsmas
izlidzinasanu nelielos apjomos veic ar epoksida javu. Pirms tam remonteé rukuma plaisas un
atseviSkas kavernas.

Lielakus nelidzenumus un kavernas betona virsma labo ar remonta javu uz cementa bazes

vai cementa epoksida javu (tas jaapstiprina BlivinZzenierim). Bivuznémeéjam javeic remontjavas
kopS$ana, kas paredzé&ta piegades tehniskajos noteikumos, atkariba no faktiskajiem ciet€Sanas
apstakliem un ilguma.

Biivuznémgéjam janodemonstré, ka tidens novadiSanai Projekta paredzetie betona virsmas

slipumi ir ievéroti, un tidens novadiSana ir nodroSinata.

Visbiezak betona virsmas remonts ir saistits ar lokalu betona virsmas pretkritumu labosanu

pie apmales un deformaciju Suvém.

Biivinzenieris var pieprastit, lai Biivuznémgjs veic remontjavas un betona saistes parbaudes ar
pieliméta meérkermena atrausSanas testu, parbaudot betona virsmas atrausanas pretestibu. Vidéjai
sagatavotas betona virsmas atrausanas pretestibai ir jabut lielakai par 1,5 MPa, bet minimalajai
lielakai par 1.0 MPa (ja vien Biivinzeniera apstiprinatajam remonta materialam piegadatajs nav
paredzgjis citus raditajus, kas nav mazaki par iepriek§ min&tajiem). Viena parbaude sastav no 3
méginajumiem. Tests javeic saskana ar LVS EN 1236 prasibam Buivinzeniera klatbiitng. Testa apjoms
— vismaz viena parbaude uz 50 m2.

Pirms hidroizolacijas grunt€juma — polimérmodific€tas bitumena emulsijas — ieklaSanas,

betona virsmu impregnésanas ka ar1 pretkarbonizacijas parklajuma uzklasanas betona virsma
Biivuznémejam jaapstrada ar smilSu stritkklu vai augstspiediena fidens striklu (janotira).
Biivuznémejam jaizpilda ar hidroizolacijas materiala licencéta piegadataja tehnisko noteikumu
prasibas attieciba uz virsmas mitrumu — tas nedrikst parsniegt 4 %. Mitruma parbaudes veic,
izmantojot atbilstoSas merierices vai ari, ta saucamo, ,,pléves testu” (skat. rokasgramatu ,,Tilta klaja
hidroizolacija un dilumkarta”).

f) Mérvieniba: m2.

S7.24 Liméta hidroizolacija.

Brauktuves hidroizoléSanas darbi javeic, ievérojot RTU 2012. gada izdotas vadlinijas segas

projekté$anai un biivei “Tilta klaja hidroizolacija un segums”.Saja nodala ir dotas prasibas darbiem,
kas saistiti ar brauktuves hidroizolacijas izbuvi.

Hidroizolacijas izveidoSana ietver $adus darbu veidus:

e Betona virsmas sagatavosanu;

Grunt&juma uzklasanu;

Hidroizolacijas ieklasanu;

Liméta hidroizolacija (h =5 mm) 2 kartas uz brauktuves un (h =5 mm) 1 karta uz ietves;

f) Apjomu méra ka defektu akta paredzétu platibu.

Meérvieniba: m®.
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S7.24 Hidroizolacijas aizsargkarta

Process ietver lietas hidroizolacijas piegadi un uzklasanu..

a) Hidroizolacijas aizsargslanim (aizsargkarta) pielieto asfaltbetonu ABT4, virs brauktuves

lietas hidroizolacijas biezums — 15 mm (vai ka noradits ras€jumos). Materialu nedrikst parkarseét.
Pielaujams lietot ar1 citus materialus aizsargslana izbuvei, ievérojot 2012. gada izdotas vadlinijas
segas projekt€Sanai un biivei “Tilta klaja hidroizolacija un segums” un tur dotas rekomendacijas,
atbilstosi segas klases A3 tipam A3-2.

b) Aizsargslana materiala pielietojums jasaskano ar BiivinZenieri. Bivuznémgjam

japarliecinas par aizsargslana materiala kimisko saderibu ar izvéleto hidroizolacijas membranu (vai ir
laba sasaiste, vai neveidojas gaisa burbuli un kada ir ta tidens atvairiSanas sp&ja).

c) Aizsargslanis jaieklaj vienmeriga biezuma, kas jakontrole darbu gaita. Nav pielaujama
mitruma uzkrasanas pazeminatas vietas (iedobes). Pec aizsargslana ieklasanas Biivuznéméejam
javeic brauktuves klatnes geometrijas kontrole.

f) Daudzumu nosaka ka Projekta paredzetu un izpilditu platibu. Mérvieniba: m2.

S7.25 Izlidzinosais slanis

a) Process ietver gruntéjuma un asfaltbetona izlidzinosa slana piegadi un ieklaSanu uz uzklata
hidroizolacijas aizsargslana. Brauktuves segas izlidzinoSam slanim pielietojams asfalts AC11base/bin,
kas izbiiv€jams 65 mm biezuma. Biivdarbu izmaksas jaietver art grunt&jums starp asfalta kartam.
b) Asfalta segas izlidzinoSais slanis (saistes karta) uz parvada jabtivé no asfaltbetona AC 11
base/bin PMB ar mineralmateriala lielako dalinu izmé&ru 11 mm un polim&rmodific€ta bitumena
saistvielu.

c) Starp hidroizolacijas aizsargslani (aizsargkartu) un asfalta izlidzinoSo slani (saistes kartu)
ieklajams specials gruntgjums.

IzlidzinoSais slanis izbuivéjams saskana ar Celu specifikacijas 2017, Skembu mastikas asfalta un
porasfalta kartas buvnieviba” prasibam, parbaudém un pielaidém. Bivuznémgjam sava darbu
veikSanas projekta jaietver buvniecibas tehnologijas,

materialu un pabeigtas konstrukcijas attiecigas parbaudes, ka ar1 periodiskas parbaudes saskana ar
BiivinZeniera noradijumiem.

f) Daudzumu nosaka ka Projekta paredz&tu un izpilditu platibu. Mérvieniba: m2.

S7.26 Asfaltbetona dilumkarta

a) Process ietver grunt€juma un karsta asfaltbetona dilumkartas piegadi un uzklaSanu uz

ieprieks izbiiveta karsta asfalta izIidzinosa slana.

b) Asfaltbetona dilumkarta uz parvada un pieejas jabiivé no asfaltbetona SMA 11 surf PMB ar
mineralmateriala lielako dalinu izméru 11 mm un polimérmodificéta bitumena saistvielu, bet uz ietves
AC11 surf.

c) Starp asfaltbetona izlidzinoSo slani un dilumkartu ieklajams specials grunt&jums.

Asfaltbetona dilumkarta izbiivéjama saskana ar Celu specifikacijau 2017, Skembu mastikas asfalta un
porasfalta kartas buvnieviba” prasibam, parbaudém un pielaidém. Buvuznémgjam sava darbu
veikSanas projekta jaietver tehnologijas, materialu un pabeigtas konstrukcijas attiecigas parbaudes, ka
ar1 periodiskas parbaudes

saskana ar BiivinZeniera noradijumiem.

f) Daudzumu nosaka ka Projekta paredzetu platibu. Mérvieniba: m2.
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S7.29 Citi darbi

S7.292 Polimermodificéts hermeétikis

a) Asfaltbetona segas virskarta izfrézéjamas gropes vai pirms asfaltéSanas darbu veikSanas
nostiprinams délis, lai péc tam ta vietu varetu aizpildit ar specialu polimérmodificétu hermetiki.
b) Hermétika materialam jabut ar sekojoSiem raksturlielumiem:

 miksttapSanas punktu >110 °C;

* pagarinajumu pie 30 °C >60 %;

» maksimalo sastiepuma spéku pie 30 °C >0,7 MPa;

* adatas iedzilinasanas indeksu 80-100 6=1/100 mm;

» viskozitati pie 180 °C no 2500 Iidz 3500;

* karstumizturibu pie 100 °C (24 stundas) 0-1 mm;

* blivumu ~1000 kg/m3.

Atkapes no materiala raksturlielumiem saskanojamas ar Biivinzenieri.

¢) Suve pirms aizpildiSanas riipigi jaiztira no putekliem un jaizzave, bet tas sanu virsmas
jauzkarsg un janogrunte ar §im darbam piemeérotu grunti. Darbus atlauts veikt, ja apkartgjas vides
temperatiira ir augstaka par +5 °C. Hermétika iestrades temperatiirai jaatbilst materiala piegadataja

tehniskaja dokumentacija noteiktajai. KarséSanas laika to nedrikst parsniegt. Hermétiki nedrikst art
paklaut ilgstosai karstuma iedarbibai vai atdziSanai. Tas jaieklaj visa Suves garuma vienmerigi un bez
partraukumiem.

Parkarseétu hermetiki lietot aizliegts!

Liekais hermétikis péc sacietéSanas nogriezams, bet Suve péc aizpildiSanas parkaisama ar

smalkam smiltim vai kalkakmens izsijam (frakcija <2 mm).

Analogi izpildamas gumijota bitumena mastikas Suves brauktuves Skérsvirziena abas puses
deformacijas Suvei.

f) Darbu daudzumu nosaka ka Projekta paredzétu Suves tilpumu. Suves platums saskana ar

atbilstoSajiem Projekta ras€jumiem. Samaksa veicama par faktisko uzmerito apjomu. Mérvieniba: m3.

S7.42 Zemsegas kapilara adens novadsistéma

a) Process ietver drenazas kanalu piegadi un montazu, ieskaitot nepiecieSamos piederumus.

b) Drenazas kanala paplasinajumi ap fidens notekcaurulém javeido no granita sitkSkembam, kas
sasaistitas ar epoksida Iimi (2 % lime + 98 % Skembas; frakcija 8 - 11 mm), atbilstosi ras€jumos
dotajiem izm@riem.

Drenazas tidens notekcaurulites plana savstarpgji savienojamas ar 40-50 mm platu zemsegas
kapilaras pliismas drenazas novadkanalu, kur§ izvietots uz attiecigo notekcaurulu uzstadiSanas ass
virs hidroizolacijas.

Drenazas kanalu aizpildijjumu veido no granita sikSkembam, kas sasaistitas ar epoksida Itmi

(2 % Iime + 98 % Skembeas; frakcija 8-11 mm). Tas izbiiv€jams asfalta seguma apakskarta. Pirms
asfaltéSanas kanala vieta jauzstada trapecveida formas koka liste 40-50 mm plata, kas lauj to erti
iznemt, nesabojajot segas malas. Virs drenazas notekcaurules atlokiem veidojams lokals drenazas
kanala paplaSinajums 120x120 mm.

Biivuznémgjs var piedavat ari citu drenazas kanala konstrukciju, ja tiek izpilditas Biivprojekta
prasibas un to konstrukcija tiek saskanota ar BiivinZenieri.

f) Apjomu méra ka zemsegas drenazas kanalu garumu — m.
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C. Darbu apjomi.
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Darbu daudzumu saraksts

Bivuznémgejs:
Veids: AtjaunoSana
Projektétajs: Sia "Juris Rozite"
Pasiititijs: Ventspils brivostas parvalde
Objekta adrese: Deformicijas Suvju ina Ventas tiltam, Ventspilt
i Darba nosaukums Raséjuma Nr.  Meérvieniba
1 2 3 4 5 6 7 8
1 S1 SAGATAVOSANAS DARBI N/A N/A N/A N/A N/A
11 |SLILILSLIZSLIN, o sciia Specifikicijas Ks 1 0.00
351148115 S131
1.1.1 S1.31 Satiksmes organizicija tilta r bu laika Specifikacijas KS 1 0.00
1.2 Konstrukciju dalgja
121 S1.43 Esoso térauda deformaciju $uvju demontaza virs upes balsta Nr.2. un Nr.9. Specifikacijas m 38.4 0.00
122 S1.43 Esogas asfaltbetona segas demontaza brauktuves zona, H=8 cm Specifikacijas m 108 0.00
1.2.3 S1.43 Esogas asfaltbetona segas demontaza ietves zona, H=3.5 cm Specifikacijas m? 40 0.00
124 S1.43 Esogas aizsargkartas demontaza brauktuves zona, H=1.5cm Specifikacijas m 108 0.00
1.25 S1.43 Esosas hidroizolacijas demontaza brauktuves zona Specifikacijas m? 108 0.00
1.2.6 S1.43 Esosas hidroizolacijas demontaza ietves zona Specifikacijas m’ 40 0.00
127 S1.44 Betona atkal3ana ap deformacijas $uvi un korodg&juso stiegrojumu un laiduma galos, kur redzams bojats betons Specifikacijas m? 46 0.00
2 S5 BETONA DARBI N/A N/A N/A N/A
2.1 S5.62 Betona virsmas apstrade ar smilSu striklu BK-01,BK-02 m’ 256 0.00
2.2 S5.4 Betons C40/50 (deformaciju Suvju apbeton&jumam, veidni, stiegrojums) BK-01,BK-02 m 46 0.00
2.3 S5.441 Remontjava laiduma galu remontam BK-01,BK-02 m 1 0.00
3 S7 APRIKOJUMS, DILUMKARTA, KOKA UN AKMENS DARBI N/A N/A N/A N/A
31 s7.124 Jaun:l rwﬁpnicc?ski izgalavolu gw_nijas deformacijas Suvju un aizsargjoslu izbiive, t.sk. veidnu, stiegrojuma m 284
uzstadiSana, aizsargjoslu materials BK-02 0.00
3.2 S7.22 Klatnes virsmas sagatavoSana un grunt&Sana (pirms hidroizolacijas) Specifikacijas m 148 0.00
3.3 S7.24 Hidroizolacija lim&ta uz ietves 1 karta h=Smm Specifikacijas m 40 0.00
3.4 S7.24 Hidroizolacija liméta uz laiduma 2 karta h=10mm Specifikacijas m 108 0.00
3.5 S7.24 Hidroizolacijas aizsargkarta, H=15mm Specifikacijas m 108 0.00
3.6 S7.25 IzIidzino8ais slanis AC11base/bin (PM B), H=40mm Specifikacijas m? 108 0.00
3.7 S7.26 Asfaltbetona dilumkarta AC11 surf, H=35mm uz ietves Specifikacijas m? 40 0.00
3.8 S7.26 Asfaltbetona dilumkarta SMA11 (PM B), H=40mm Specifikacijas m? 108 0.00
39 57.002 ?olim?rmodiﬁc?ts hermétikis (Iv-[ermétis’ko gr?néuvju izveide brauktuves abas malas, B=20mm, N=2 gab.un Specifikacijas m 101
skersvirziena pie deformacij uves ab: Ss) 0.00
3.10 S7.42 s notekcaurulites, D=45mm Specifikacijas gab. 8 0.00
3.11 S7.42 |Drcn§ias kanalu ierikoana cela parvada garen- un $kersvirzienos, B=45mm Specifikacijas m 101 0.00
Al Kopa: 0.00
B PVN (21%no A): 0.00
Pavisam kopa (A+B): 0.00
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D. Raséjumi.
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Pielikumi
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