2.pielikums

Atklāta konkursa “Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī”” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2020/58 KF
Pretendenta pieteikuma veidlapa
Ar šo iesniedzam pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā “Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/58KF.
Pretendenta nosaukums ____________________________________________________
Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________
Banka __________________________________________________________________
Bankas konts _____________________________________________________________
Juridiskā adrese ___________________________________________________________
Kontaktpersona __________________________________________________________
________________________________________________________________________

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs ,e-pasta adrese/

1) Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvprojektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
2) Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par objektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvuzraudzības darbu veikšanu.
3) Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
4) Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām.
5) Apliecinu, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvuzraudzību objektā “Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī” par:
Līgumcena (neskaitot PVN)  _________________

PVN                                       _________________

Līgumsumma (ar PVN)      _________________

t.sk. skatīt 2.1. un 2.2. pielikumus
Būvuzraudzības darba uzsākšanas laiks – no līguma noslēgšanas brīža iepirkuma priekšmetā minētajā objektā.

Būvuzraudzības darbu pabeigšanas laiks – vienlaicīgi ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

6) Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
7) Apliecinām, ka būvuzraudzības darbu līgumcenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas un nodokļi, kas saistīti ar būvuzraudzības veikšanu šī nolikuma 2.1. punktā minētajā būvniecības objektā, lai veiktu doto darba uzdevumu:

· atalgojumi;

· sakaru izmaksas (fakss, telefons, internets);

· transporta izmaksas;

· komandējuma izmaksas;

· uzturēšanās izmaksas;

· ofisa/biroja īres izmaksas;

· kancelejas izdevumi u.c. bez kā nevar pilnvērtīgi veikt darbu;

· garantijas laika uzraudzība;

· visi nodokļi, izņemot PVN;

· un citas izmaksas.

8) Apņemamies veikt pakalpojumu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā termiņā.
9) Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
10) Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, garantējam līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
11) Apliecinām, ka uz pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas kavēs iepirkuma līguma izpildi.

12) Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

13) Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
14) Piedāvājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) kalendārie mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

______________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

2.1.pielikums

Būvuzraudzībā iesaistīto būvspeciālistu izmaksas būvniecības laikā
	Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī
	Objekta apmeklējumi
	
	Kopā 

	Nr.
	Būvuzraugi*

(pēc darbības sfēras)
	Speciālistu skaits
	Ierašanās reizes mēnesī
	Mēnešu skaits
	Par vienu ierašanās reizi, (EUR)
	Kopā (EUR)
	
	Kopā (EUR)

	1
	Ceļu būvdarbu būvuzraugs (atbildīgais būvuzraugs)
	
	
	3
	
	
	
	

	2
	Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraugs
	
	
	3
	
	
	
	

	3
	Dzelzceļa signalizācijas sistēmas būvdarbu būvuzraugs
	
	
	3
	
	
	
	

	3
	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** Kopsumma EUR, bez PVN 21%
	 


* - viens būvuzraugs var veikt būvuzraudzību vairākās sfērās, ja tajās ir atbilstoši sertificēts.

** - jāsakrīt ar 2.2.pielikumā norādīto kopsummu būvuzraudzības izmaksām būvniecības laikā (2. – 6. kolonna)
*** būvniecības laika izmaksās jābūt iekļautām visa būvniecības procesa būvuzraudzības darbs birojā 
Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: _______________________________
2.2.pielikums
Piedāvātās līgumcenas atšifrējums pa mēnešiem.
	Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī
	No līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu uzsākšanai, EUR
	Būvniecības laiks – 3 mēneši
	No būvdarbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, EUR
	Kopā, EUR

	
	
	1.mēnesis, EUR
	2.mēnesis, EUR


	3.mēnesis, EUR
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ceļu būvdarbu būvuzraugs (atbildīgais būvuzraugs)
	
	
	
	
	
	

	Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraugs
	
	
	
	
	
	

	Dzelzceļa signalizācijas sistēmas būvdarbu būvuzraugs
	
	
	
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs
	
	
	
	
	
	

	Kopā, EUR
	
	
	
	
	
	

	Līgumcena EUR, bez PVN 21%
	
	


Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: _______________________________
1
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