
MONTĀŽAS DARBU APJOMI. BŪVDARBU 1.KĀRTA.

Objekta nosaukums:     Ventspils brīvostas pārvaldes kuău stāvēšanas piestātĦu renovācija.

Būves nosaukums:       Būvniecības 1.kārta

Objekta adrese:            Ventspils, Kr.Valdemāra iela 6.

Pasūtījuma Nr.              07-49

Nr. Mēra Daudzums

p.k. Kods Darba nosaukums vienība

1 2 3 4 5 6 7

Montāžas darbi

06-013 Sadalnes ES-1 pēc rasējuma ELT-2A uzstādīšana gb. 1

06-013 Sadalnes ES-2 pēc rasējuma ELT-2A uzstādīšana gb. 1

06-013 Sadalnes ES-K1 pēc rasējuma ELT-4A uzstādīšana gb. 1

06-013 Sadalnes ES-K2 pēc rasējuma ELT-5A uzstādīšana gb. 1

06-013 Sadalnes ES-K3 pēc rasējuma ELT-6A uzstādīšana gb. 1

06-013 Sadalnes ES-K4 pēc rasējuma ELT-7A uzstādīšana gb. 1

01-019 Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim m 100

01-020 Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabelim m 130

01-021 Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabelim m 85

01-022 Tranšejas rakšana un aizbēršana 4 kabelim m 40

01-024 Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram m 30

01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 1030

02-013 ZS kabeĜa līdz 50 mm2 ievēršana caurulē m 550

02-037 ZS kabeĜu dzīslu pievienošana kabeĜu sadalnei gb. 50

02-041 ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 gala apdare gb. 32

02-042 ZS sausā kabeĜa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare gb. 2

02-057 ZS kabeĜa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gb. 17

08-012 Zemējuma kopnes guldīšana tranšejā m 30

08-014 Zemējuma elktroda līdz 8m montāža gb. 6

08-016 Zemējuma konrūra pretestības mērīšana gb. 3

04-075 Ārējās apgaismošanas dzelzbetona balsta demontāža gb. 5

Ārējās apgaismošanas tērauda balsta montāža gb. 11

Summa, LsVienības izmaksa, Ls



11-014 Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1

11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju pielaišanu objekts 1

11-016 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1

11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1

11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatāc. objekts 1

Kopā: Ls

Materiālu transports ___% Ls

Tiešās izmaksas kopā: Ls

Virsizdevumi ___% Ls

PeĜĦa ___% Ls

Darba devēja sociālais nodoklis _____% Ls

Kopā: Ls

Sastādīja: ______________________________

Pārbaudīja: _____________________________

Būvprakses sertifikāts:_____________________


