
MONTĀŽAS DARBU APJOMI. BŪVDARBU 2.KĀRTA.

Objekta nosaukums:     Ventspils brīvostas pārvaldes kuău stāvēšanas piestātĦu renovācija.

Būves nosaukums:       Būvniecības 2.kārta

Objekta adrese:            Ventspils, Kr.Valdemāra iela 6.

Pasūtījuma Nr.              07-49

Nr. Mēra Daudzums

p.k. Kods Darba nosaukums vienība

1 2 3 4 5 6 7

Montāžas darbi

06-013 Sadalnes ES-K5 pēc rasējuma ELT-4A uzstādīšana gb. 1

06-013 Sadalnes ES-K6 pēc rasējuma ELT-5A uzstādīšana gb. 1

06-013 Sadalnes ES-K7 pēc rasējuma ELT-6A uzstādīšana gb. 1

06-013 Sadalnes ES-K8 pēc rasējuma ELT-7A uzstādīšana gb. 1

01-019 Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim m 140

01-024 Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram m 10

01-026 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 130

02-013 ZS kabeĜa līdz 50 mm2 ievēršana caurulē m 130

02-037 ZS kabeĜu dzīslu pievienošana kabeĜu sadalnei gab. 40

02-041 ZS sausā kabeĜa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 8

02-057 ZS kabeĜa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gab. 4

08-012 Zemējuma kopnes guldīšana tranšejā m 10

08-014 Zemējuma elektroda līdz 8m montāža gab. 2

08-016 Zemējuma konrūra pretestības mērīšana gab. 1

11-014 Rakšanas atĜaujas saĦemšana objekts 1

11-015 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju pielaišanu objekts 1

11-016 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1

11-017 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1

11-018 Objekta sagatavošana nodošanai-pieĦemšanai ekspluatāc. objekts 1

Summa, LsVienības izmaksa, Ls



Kopā: Ls

Materiālu transports ___% Ls

Tiešās izmaksas kopā: Ls

Virsizdevumi ___% Ls

PeĜĦa ___% Ls

Darba devēja sociālais nodoklis _____% Ls

Kopā: Ls

Sastādīja: ______________________________

Pārbaudīja: _____________________________

Būvprakses sertifikāts:_____________________


