
DARBU  DAUDZUMU  KOPSAVILKUMS
VENTSPILS  BRĪVOSTAS  PĀRVALDES

KUĂU  STĀVĒŠANAS  PIESTĀTĥU  RENOVĀCIJAI
Kr.VALDEMĀRA  IELĀ  Nr.6,  VENTSPILĪ

SEGUMI  UN  LABIEKĀRTOŠANA

BŪVDARBU  4.KĀRTA

N.p.k. Mērv. Kopā
1 2 3 4

BŪVDARBU  4.KĀRTA

I NOSPRAUŠANAS  DARBI  BŪVDARBU  4.KĀRTAI

I-1. Nospraušanas darbi:
I-1.1. Teritorijas diăitālā nospraušana punktu koordinātu ~ 0

formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā m² 462,5
I-1.2. Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana kompl 1
I-1.3. Ăeodēziskā punkta izgatavošana un uzstādīšana kompl 2

II DEMONTĀŽAS  DARBI  BŪVDARBU  4.KĀRTAI

II-1. Demontāžas darbi:
II-1.1. Segu konstrukciju gultĦu izbūve, liekās grunts un būvgružu aizvešana ~ 0

(tai skaitā betona apmaĜu, segumu demontāža, ierakuma izstrāde, ~ 0
koku un celmu izcelšana utt.) m³ 317

II SEGU  IZBŪVES  UN  ATJAUNOŠANAS  DARBI  BŪVDARBU  4.KĀRTAI

III-1. ApmaĜu uzstādīšana:
III-1.1.  ~ BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz B-15 pamata t.m. 3
III-1.2.  ~ BR 15.30.100 pelēkā krāsā uz B-15 pamata t.m. 65

III-2. NOSTALITH-L,V  betona  bruăa  segums  laukumiem:
III-2.1. Smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 500 mm m² 330
III-2.2. Ăeotekstils 200g/m² (NW-15 (TS-30) vai analogs) m² 330
III-2.3. Ăeotekstila 200g/m² ieklāšana uz salturīgā slāĦa planētas virsmas m² 330
III-2.4. Šėembu maisījums pamata apakškārtai 0/63ps - 180 mm m² 330
III-2.5. Šėembu maisījums pamata virskārtai 0/45 - 120 mm m² 330
III-2.6. Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārta - 30 mm m² 330
III-2.7. NOSTALITH-L,V betona bruăa segums pelēkā krāsā no jauniem mat. - 80 mm m² 330

Darbu  nosaukums
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N.p.k. Mērv. Kopā
1 2 3 4

Darbu  nosaukums

III-3. Taisnstūra  198x98x60  betona  bruăa  segums  ietvei:
III-3.1. Smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 500 mm m² 1,5
III-3.2. Šėembu maisījums pamatam vienā kārtā 0/45 - 150 mm m² 1,5
III-3.3. Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārta - 30 mm m² 1,5
III-3.4. Taisnt.198x98x60 betona bruăa segums pelēkā krāsā no jauniem mat. - 60 mm m² 1,5

IV LABIEKĀRTOŠANAS  DARBI  BŪVDARBU  4.KĀRTAI

IV-1. Zālienu  atjaunošana  horizontālajām  virsmām:
IV-1.1. Teritorijas apzaĜumošana ar pievestu svaigu augsni ~120mm m² 131

biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāĜu sēklām m³ 15,72

V TERITORIJAS  NOŽOGOJUMI  BŪVDARBU  4.KĀRTAI

V-1. Metāla  konstrukcijas  nožogojums  pa  labiekārtojamās  teritorijas  perimetru:
V-1.1. Esošā cinkota metāla sieta žoga posmu uz metāla profilu balstiem ~ 0

demontāža, savākšana, uzglabāšana atkārtotai uzstādīšanai t.m. 65
V-1.2. Žoga izbūve no metāla 2,03m augstiem paneĜiem ar metinātu ~ 0

cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaĜā krāsā; ~ 0
stabu garums 270cm; acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor ~ 0
Medium vai ekvivalents t.m. 65

V-1.3. VārtiĦu izbūve no metāla 2,03m augstiem paneĜiem ar metinātu ~ 0
cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaĜā krāsā; ~ 0
stabu garums 260cm; acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor ~ 0
Medium vai ekvivalents (vārtiĦu platums p=1,0m) kompl. 1

Sastādīja A.Rudzāts

25.04.2013.
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