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Plāns ar UKT tīkliem

M 1:250

Amats Uzvārds DatumsParaksts LapasStadija Lapa

inženiertehniskie projekti

UKT - 3BP

Pasūtī tājs: Pašvaldības SIA "Ūdeka

Objekts:  "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kaiju ielā, Ventspilī"

Projektētājs: SIA "Inženiertehniskie projekti", Reģ.Nr.51203015571,
                    Būvkomersanta reģ. Nr. 1298-R, Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta vad. 16.12.2020.M.Priedēns
sertifikāta Nr. 3-01617

16.12.2020.Proj.UKT d.vad M.Zavickis
sertifikāta Nr. 3-01256

*  Iepriekš projektētais objekts "Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī", pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

UKT-2

UKT-3

Plānu ar UKT tīkliem izvietojuma shēma

Projekta Nr. 81/2020

Apzīmējumi

Projektētais ūdensvads
Projektētā sadzīves kanalizācija
Iepriekš projektētā lietus ūdens kanalizācija*K2

K1
U1

W0 Iepriekš projektētā ELT apgaismes kabeļu trase *

Atjaunojamais asfaltbetona segums

Atjaunojamais zālājs

Demontējamie UKT tīkli
Atslēdzamie UKT tīkli

Piezīmes:
1. Plānā ir attēloti iepriekšprojektētie inženiertīkli un teritorijas sadaļa objektam "Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī".
2. Būvprojektu "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kaiju ielā, Ventspilī" paredzēts realizēt
vienlaicīgi ar būvprojektu "Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī".
3. Veicot būvdarbus, konstatējot piesārņotu grunti, nepieciešams veikt tās sanāciju, sanācijas veidu un vietu iepriekš
saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi un informēt Ventspils brīvostas pārvaldi.
4. Būvdarbu laikā ievērot piesardzības pasākumus, lai nenodarītu bojājumus esošai infrastruktūrai, apkārtējai videi,
kā arī neradītu ugunsbīstamību veicot būvdarbus.
5. Pirms izbūves izsaukt inženierkomunikāciju īpašniekus, lai precizētu to iebūves vietas un dziļumus.
6. Nospraužamie punkti nolasāmi no digitālā rasējuma.


	Sheets and Views
	Lapa 1 (2)


