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NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1


Ventspils
2021.gads

1. skaidrojumi

1.Jautājums:

Iepirkumam pievienotajā būvprojekta rasējumā CD-3 “Griezumi” brauktuves seguma konstrukcijā norādīts “Karstais asfalts AC 11 izlīdzinošā kārta 4 cm biezumā (vietās kur nepieciešams)”. Nolikuma 8.pielikumā “Būvdarbu apjomu tabulas”, sadaļā Lokālā tāme Nr. 1 “CD daļa (Ceļu darbi)” izmaksu pozīcijas 3,3 “- Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 11 būvniecība 4 cm biezumā” mērvienība norādīta “m2”.  Norādām, ka izlīdzinošā kārtas būvniecība tiek veikta mainīgā biezumā ar mērķi uzlabot esošā seguma šķērsprofilu, garenprofilu, bet noteikts konstants biezums 4 cm to ierobežo. Lūdzam izteikt izmaksu pozīciju Nr. 3,3 sekojošā redakcijā: 3,3 “- Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 11 būvniecība vidēji 4 cm biezumā”, veicot arī korekcijas apjoma mērvienībai uz “t”.
Atbilde:
Atbilstoši būvprojekta risinājumiem ceļa seguma augšas atzīme tiek saglabāta esošā, kas nozīmē, ka ar SMA dilumkārtu jābūt pietiekami, lai izpildītu būvprojekta prasības. Pasūtītājs ir paredzējis karstā asfalta izlīdzinošo kārtu AC11 apjomā 850m2 iepriekš neparedzamiem gadījumiem. Tāpēc Pasūtītāja skatījumā šo darbu apjomu ir korekti attēlot atbilstoši iepirkuma dokumentos norādītajam - Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC11 būvniecība līdz 4 cm biezumam, saglabājot mērvienību m2.  
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