

APSTIPRINU

pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums

datums

Koptāme

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2.2/13/01/003

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas, EUR
1	Būvdarbi	
	Kopā	
	PVN 21%	
	Pavisam	

Sastādīja: _____
 (paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
 (paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālo tāmju kopsavilkums

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī
 Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils
 Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde
 Uzņēmējs: _____
 Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2.2/13/01/003

Par kopējo summu _____ EUR
 Kopējā darbietilpība, _____ c/h
 Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p. k.	Tāme Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Būvdarbu izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darba ietilpība (c/h)
				darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	
1	1-1	DOP					
2	1-2	Zemes darbi					
3	1-3	Pāļi, pamati, cokols					
4	1-4	MK					
5	1-5	Pārsegums, dzelzbetons					
6	1-6	Grīdas					
7	1-7	Sienas					
8	1-8	Ailu aizpildījumi					
9	1-9	Jumts					
10	1-10	Labiekārtošana					
11	1-11	Apdare					
12	1-12	UAS					
13	1-13	EL, ELT					
14	1-14	UKT					
15	1-15	UK					
16	1-16	Ventilācija					
17	1-17	AVK					
18	1-18	SM					
19	1-19	SAT					
20	1-20	VS un sakaru tīkli					
Kopā būvdarbi							
Tiešās izmaksas kopā							
Virszdevumi ____ %							
t.sk.darba aizsardzība							
Peļņa ____%							
Darba devēja soc.nodoklis 23,59%:							
Kopā:							
Pasūtītāja fianšu rezerve 3%							
Kopā:							

Sastādīja: _____
 (paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
 (paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-1

DOP

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	03-00000	Pagaidu nožogojuma ierīkošana	m ²	430		
2		Žogs (pilns kompl), 8 mēneši	posmi	125		
3	03-00000	Divviru vārti (3,0m)	gab	2		
4	03-00000	Metinātāja darbavieta.	kpl	1		
5	03-00000	Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana, noņemot melnzemi, ierīkojot smilts drenējošo slāni	m ²	400		
6		Šķembas	m ³	167		
7	03-00000	Ugunsdzēsības stends	gab	1		
8	03-00000	Konteinertipa vagoniņu montāža (18m2)	gab	5		
9	01-00000	Vagoniņu noma (5gab)	mēneši	8		
10	03-00000	Konteinertipa vagoniņu montāža apsardze (9m2)	gab	1		
11	01-00000	Apsardze, vagoniņu noma	mēneši	8		
12	03-00000	Materiālu vagoni 6m2	gab	1		
13	01-00000	Vagoniņu noma	mēneši	8		
14	03-00000	Metināšanas iecirkņa izbūve	kpl	1		
15	03-00000	Būvgružu konteineru novietnes izvietošana	gab	1		
16	03-00000	Instrumentu noliktavas izvietošana	gab	1		
17	03-00000	Atkrīrumu konteiners , uzstādīšana	gab	1		
18	03-00000	Atkrīrumu konteiners 2 gab noma	mēneši	8		
19	03-00000	pagaidu ceļa ierīkošana, noņemot melnzemi, ierīkojot smilts drenējošo slāni	m ²	4947		
20		Šķembas	m ³	2061		
21	03-000000	Būvtafeles uzstādīšana	gab	1		
22	03-00000	Pārvietojamās BIO tualetes 2 gab	gab	1		
23	01-00000	Tualetes noma 2 gab	mēneši	8		
24	03-00000	Elektro pagaidu ņemšanas vietas ierīkošana	gab	1		
25		Maksa par elektroenerģiju	mēneši	8		
26	03-00000	pagaidu apgaismojums 10 gab prožektoru 1000W uz 12m balstiem	kpl	1		
27	03-00000	pagaidu ūdens ņemšanas vietas ierīkošana,	gab	1		
28		Maksa par ūdeni	mēneši	8		
29	01-00000	Hidraulisko pacelēju noma 2 gab	mēneši	8		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

88

Lokālā tāme Nr. 1-2

Zemes darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta ____ .gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta ____ .gada ____ .

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	03-00000	Melnzemes noņemšana 20 cm būvlaukumā, to novietojot būvlaukuma malā uzglabāšanai (4330 m2)	m ³	866		
2	03-00000	Būvbedre uz atzīmi -1,25, grunts izvedot uz pilsētas norādīto atbērti.	m ³	3850		
3	03-00000	Ģeotekstils būvbedrē	m ²	3800		
4	03-00000	Smilts grunts apmaiņai būvlaukumā	m ³	2150		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-3
Pāli, pamati, cokols
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī
Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils
Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde
Uzņēmējs: _____
Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjomi	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	03-00000	Būvasu nospraušana	gab	30		
2	04-00000	Pāldzišanas tehnikas mobilizācija	kpl	1		
3	kalk	Teritorijas papildus inženierģeoloģiskā izpēte, izmēģinājuma pāji.	kpl	1		
4	04-00000	Pāļu iedzišana (300x300, 4x22B500B)	m ³	69.75		
5	04-00000	Pāju iedzišana (300x300, 4x14B500B)	m ³	164.61		
6	04-00000	Pāju dinamiskā pārbaude	kpl	1.00		
7	kalk	Ūdens līmeņa pazemināšana	kpl	1.00		
8	kalk	Pāju galu nociršana, stiegrojuma sagatavošanarežģoga betonēšanai.	kpl	1.00		
9	03-00000	Tranšeja uz atzīmi -1,18, (režģogi, LP-1)	m ³	850.00		
10	05-00000	blīvēšanas šķembas zem R-1	m ³	14.25		
11	05-00000	Pabetonējums zem R-1, ieskaitot veidģus	m ³	6.08		
12		Betons C6/7,5	m ³	6.99		
13	05-00000	Stiegrojuma uzstādģšana R-1	t	5.14		
14		d=16 B500B	t	2.01		
15		d=12 B500B	t	1.13		
16		d=10 B500B	t	2.51		
17	05-00000	R-1 veģģi, betonģšana	m ³	52.06		
18		Betons C30/37	m ³	59.87		
19	05-00000	blīvēšanas šķembas zem R-2	m ³	22.50		
20	05-00000	Pabetonģjums zem R-2, ieskaitot veģģus	m ³	2.70		
21		Betons C6/7,5	m ³	3.11		
22	05-00000	Stiegrojuma uzstādģšana R-2	t	3.38		
23		d=16 B500B	t	1.80		
24		d=12 B500B	t	1.04		
25		d=10 B500B	t	0.83		
26	05-00000	R-2 veģģi, betonģšana	m ³	19.50		
27		Betons C30/37	m ³	22.43		
28	05-00000	blīvēšanas šķembas zem R-3	m ³	12.00		
29	05-00000	Pabetonģjums zem R-3, ieskaitot veģģus	m ³	2.72		
30		Betons C6/7,5	m ³	3.13		
31	05-00000	Stiegrojuma uzstādģšana R-3	t	2.50		
32		d=16 B500B	t	1.09		
33		d=12 B500B	t	0.61		
34		d=10 B500B	t	1.05		
35	05-00000	R-3 veģģi, betonģšana	m ³	21.44		
36		Betons C30/37	m ³	24.66		
37	05-00000	blīvēšanas šķembas zem R-4	m ³	1.90		
38	05-00000	Pabetonģjums zem R-4, ieskaitot veģģus	m ³	0.50		
39		Betons C6/7,5	m ³	0.58		
40	05-00000	Stiegrojuma uzstādģšana R-4	t	0.26		
41		d=16 B500B	t	0.20		
42		d=12 B500B	t	0.12		
43		d=10 B500B	t	0.19		
44	05-00000	R-4 veģģi, betonģšana	m ³	2.04		
45		Betons C30/37	m ³	2.35		
46	05-00000	Enkurbģltas EK-1 (20ģģ)	t	1.91		

47	05-00000	Enkurbultas EK-2 (18gb)	t	1.70		
48	05-00000	Enkurbultas EK-3 (34gb)	t	2.16		
49	05-00000	Enkurbultas EK-4 (8gb)	t	2.16		
50	05-00000	blīvētas šķembas zem P-1	m ³	10.00		
51	05-00000	Pabetonējums zem P-1, ieskaitot veidņus	m ³	4.34		
52		Betons C6/7,5	m ³	4.99		
53	05-00000	Stiegrojuma uzstādīšana P-1	t	5.40		
54		d=20 B500B	t	0.74		
55		d=16 B500B	t	2.21		
56		d=12 B500B	t	0.89		
57		d=10 B500B	t	2.20		
58		d=8 B500B	t	0.16		
59	05-00000	P-1 veipi, betonēšana	m ³	18.86		
60		Betons C30/37	m ³	21.69		
61	05-00000	blīvētas šķembas zem PM-1	m ³	1.60		
62	05-00000	Pabetonējums zem PM-1, ieskaitot veidņus	m ³	0.70		
63		Betons C6/7,5	m ³	0.81		
64	05-00000	Stiegrojuma uzstādīšana PM-1	t	0.06		
65		d=14 B500B	t	0.04		
66		d=12 B500B	t	0.02		
67		d=8 B500B	t	0.02		
68	05-00000	PM-1 veipi, betonēšana	m ³	0.40		
69		Betons C30/37	m ³	0.46		
70	13-00000	režģogy siltināšana pa ēkas perimetru	m ²	336.00		
71	kalk	Ģeodēzijas darbi	kpl	1.00		
72	05-00000	Monolīta dz-bet cokola sienas pamatu sijas izbūve, stiegrojums.	m ³	34.00		
73	05-00000	Cokola paneļu montāža.	gab	42.00		
74		CO-1	gab	1.00		
75		CO-2	gab	1.00		
76		CO-3	gab	1.00		
77		CO-4	gab	1.00		
78		CO-5	gab	12.00		
79		CO-6	gab	1.00		
80		CO-7	gab	1.00		
81		CO-8	gab	3.00		
82		CO-9	gab	1.00		
83		CO-10	gab	1.00		
84		CO-11	gab	1.00		
85		CO-12	gab	1.00		
86		CO-13	gab	1.00		
87		CO-14	gab	1.00		
88		CO-15	gab	1.00		
89		CO-16	gab	1.00		
90		CO-17	gab	1.00		
91		CO-18	gab	1.00		
92		CO-19	gab	1.00		
93		CO-20	gab	1.00		
94		CO-21	gab	1.00		
95		CO-22	gab	1.00		
96		CO-23	gab	1.00		
97		CO-24	gab	1.00		
98		CO-25	gab	1.00		
99		CO-26	gab	1.00		
100		CO-27	gab	1.00		
101		CO-28	gab	1.00		
102		CO-29	gab	1.00		
103	kalk	Ģeodēzijas darbi	kpl	1.00		
104	13-00000	Horizontālā līmētā hidroizolācija	m ²	75.60		
105	05-00000	Lāseņa uzstādīšana	m	252.00		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

91

Lokālā tāme Nr. 1-4

MK

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk	Ģeodēzijas darbi	kpl	1.00		
2	07-00000	Metāla konstrukciju izgatavošana.	t	304.04		
3	07-00000	Kolona K-1 montāža	t	25.60		
4	07-00000	Kolona K-2 montāža	t	30.01		
5	07-00000	Konsole HEA 400	t	2.50		
6	07-00000	Kolona 300x6	t	22.41		
7	07-00000	Kolona dT40B1	t	4.33		
8	07-00000	Konsole HEA 160	t	1.10		
9	07-00000	Krāna sija KS-1	t	10.93		
10	07-00000	Krāna sija KS-2	t	10.54		
11	07-00000	Krāna sija KS-3	t	12.04		
12	07-00000	Kolona 100x4	t	0.66		
13	07-00000	Kolona 120x4	t	0.36		
14	07-00000	Sija 120x4	t	0.20		
15	07-00000	Kopne KP-1	t	25.60		
16	07-00000	Kopne KP-2	t	14.60		
17	07-00000	Sija HEA 180	t	4.60		
18	07-00000	Sija HEB 260	t	7.10		
19	07-00000	Sija HEB 340	t	11.09		
20	07-00000	Sija HEA 300	t	10.48		
21	07-00000	Sija HEA 160	t	0.23		
22	07-00000	Horizontālās saites 120x4	t	0.67		
23	07-00000	Vertikālās saites 120x4	t	4.38		
24	07-00000	HS-1; HS-2	t	34.48		
25	07-00000	Sijas dūmliūkām 120x120x4	t	0.47		
26	07-00000	Komunikāciju stiprinājumi 120x120x4	t	6.38		
27	07-00000	Profilī C200 3mm	t	5.96		
28	kalk	Ģeodēzijas darbi	kpl	1.00		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-5
Pārsegums, dzelzbetons
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī
Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils
Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde
Uzņēmējs: _____
Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjomi	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk	Ģeodēzijas darbi	kpl	1.00		
2	05-00000	Pārseguma paneļu montāža.	gab	91.00		
3		P-1	gab	1.00		
4		P-2	gab	1.00		
5		P-3	gab	1.00		
6		P-4	gab	1.00		
7		P-5	gab	1.00		
8		P-6	gab	4.00		
9		P-7	gab	1.00		
10		P-8	gab	1.00		
11		P-9	gab	1.00		
12		P-10	gab	10.00		
13		P-11-1	gab	1.00		
14		P-11-2	gab	1.00		
15		P-12	gab	1.00		
16		P-13	gab	3.00		
17		P-14	gab	1.00		
18		P-15	gab	1.00		
19		P-16	gab	1.00		
20		P-17	gab	1.00		
21		P-18	gab	1.00		
22		P-19	gab	1.00		
23		P-20	gab	4.00		
24		P-21	gab	1.00		
25		P-22	gab	1.00		
26		P-23	gab	11.00		
27		P-24	gab	1.00		
28		P-25	gab	1.00		
29		P-26	gab	1.00		
30		P-27	gab	1.00		
31		P-28	gab	1.00		
32		P-29	gab	1.00		
33		P-30	gab	2.00		
34		P-31	gab	1.00		
35		P-32	gab	2.00		
36		P-33	gab	1.00		
37		P-34	gab	1.00		
38		P-35	gab	8.00		
39		P-36	gab	1.00		
40		P-37	gab	2.00		
41		P-38	gab	4.00		
42		P-39	gab	1.00		
43		P-40	gab	3.00		
44		P-41	gab	4.00		
		P-42	gab	4.00		
45	05-00000	Kāpņu laidī , t.sk. Margas, montāža.	gab	4.00		
46		TR-1-1	gab	4.00		
47		TR-1-2	gab	4.00		
48	05-00000	Podesti .	gab	4.00		
49		PD-1-1	gab	4.00		

50		PD-1-2	gab	4.00		
51	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 1.stāvam PM-1.	t	0.47		
52	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 1.stāvam PM-2.	t	0.23		
53	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 1.stāvam PM-3.	t	0.34		
54	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 1.stāvam PM-4.	t	0.02		
55	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 1.stāvam PM-5.	t	0.04		
56	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 2.stāvam PM-1.	t	0.02		
57	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 2.stāvam PM-2.	t	0.51		
58	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 2.stāvam PM-3.	t	0.21		
59	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 2.stāvam PM-6.	t	0.04		
60	05-00000	Pārseguma paneļu ekurojums 2.stāvam PM-7.	t	0.04		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-6

Grīdas

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs:

Projekta Nr.ERAF programmā: IZ/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk	Ģeodēzijas darbi	kpl	1.00		
2	05-00000	Grīdas GR-2 izbūve.	m ²	3258.00		
3		Šķēmbas 0-63mm, 400mm	m ³	1407.46		
4		Ģeorežģis Tensar Triax TX 170	m ²	3258.00		
5		Šķēmbas 0-45mm, 200mm	m ³	703.73		
6		Šķembu izsijas izlīdzinošā kārtā 3-5 cm	m ³	175.93		
7		fibrobetona plātni 250mm, C25/30, atbilstoši temperatūras šuvēm	m ²	3258.00		
8		Betons C25/30	m ³	861.74		
9		Virsmas cietinātājs	m ²	3258.00		
10	05-00000	Grīdas GR-1 izbūve.	m ²	517.50		
11		Šķēmbas 80mm	m ³	44.71		
12		Ekstrudētais putupolistirols 200mm	m ²	517.50		
13		Izolācija plēve	m ²	517.50		
14		Stiegrojums d=4 150x150	m ²	517.50		
15		Betonēšana ar stiegrojumu	m ²	517.50		
16		Betons	m ³	41.66		
17		grīdas segums 30mm	m ²	517.50		
18	05-00000	Grīdas GR-3 izbūve.	m ²	55.20		
19		Šķēmbas 80mm	m ³	4.73		
20		Betons B15 F50 50mm	m ³	3.04		
21		Ekstrudētais putupolistirols 50mm	m ²	57.96		
22		Izolācija plēve	m ²	63.48		
23		Betonēšana ar stiegrojumu 110mm	m ³	6.68		
24		Pašizlīdzinošā kārtā	m ²	55.20		
25		komerclīnolejs uz speciālas līmes	m ²	61.82		
26	05-00000	Grīdas GR-4 izbūve.	m ²	50.70		
27		Šķēmbas 80mm	m ³	4.34		
28		Betons B15 F50 50mm	m ³	2.79		
29		Ekstrudētais putupolistirols 50mm	m ²	53.24		
30		Izolācija plēve	m ²	58.31		
31		Betonēšana ar stiegrojumu 100mm	m ³	5.58		
32		Speciālā hidroizolācija membrāna flīžu grīdām	m ²	50.70		
33		Keramikas flīzes	m ²	58.31		
34	05-00000	Grīdas GR-5 izbūve.	m ²	100.70		
35		Izlīdzinošā betona javas pamatne	m ²	100.70		
36		Skaņas izolācija Paroc SSB-1	m ²	105.74		
37		Izolācija plēve	m ²	115.81		
38		Izlīdzinošais slānis Estrihs betona klons ar šķiedru 70mm	m ²	100.70		
39		Keramikas flīzes uz speciālās līmes	m ²	115.81		
40	05-00000	Grīdas GR-6 izbūve.	m ²	36.70		
41		Izlīdzinošā betona javas pamatne	m ²	36.70		
42		Skaņas izolācija Paroc SSB-1	m ²	38.54		
43		Izolācija plēve	m ²	42.21		
44		Izlīdzinošais slānis Estrihs betona klons ar šķiedru 65mm	m ²	36.70		
45		Speciālā hidroizolācija membrāna flīžu grīdām	m ²	36.70		

46		Keramikas flīzes uz speciālās līmes	m ²	42.21		
47	05-00000	Grīdas GR-7	m ²	239.20		
48		Izlīdzinošā betona javas pamatne	m ²	239.20		
49		Skaņas izolācija Paroc SSB-1	m ²	251.16		
50		Izolācija plēve	m ²	275.08		
51		Izlīdzinošais slānis Estrihs betona klons ar šķiedru 70mm	m ²	239.20		
52		Pašizlīdzinošā kārtā	m ²	239.20		
53		komerclīnolejs uz speciālās līmes	m ²	267.90		
54	05-00000	Grīdas G8	m ²	19.80		
55		Pašizlīdzinošā kārtā	m ²	19.80		
56		Akmens flīzes uz speciālās līmes	m ²	22.77		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-7

Sienas

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZ/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada ____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk	Ģeodēzijas darbi	kpl	1.00		
2	06-00000	Starpsienas no FIBO blokiem 200mm, ieskaitot pastatnes, kāpņu telpas	m ²	661		
3	08-00000	Reģipša starpsienas 2 kārtas no abām pusēm, ieskaitot akmens vates pildījumu 150mm.	m ²	140		
4	08-00000	Sendvič tipa starpsienas 150 mm, PU pildījums, ieskaitot pieslēgumus, noseļlītes, skrūves, pastatnes.	m ²	222.70		
5	22-00000	Fasādes apdare ar Sendvič tipa paneļiem 150 mm cietās poliuretāna putas, apdare ar Ruuki "Liberta Elegant 500" kasetēm 30mm biezumā, ieskaitot pieslēgumus, sadurlītes, sastatnes, skrūves u.c palīgmateriālus.	m ²	4380.00		
6	08-00000	Liberta Elegant 500, ieskaitot pieslēgumus, noseļlītes, skrūves, pastatnes.	m ²	1095.00		
7	06-00000	Pārsedzes	gb	9.00		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-8

Ailu aizpildījumi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	08-00000	D-1 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	2.00		
2	08-00000	D-2 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	6.00		
3	08-00000	D-3 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	10.00		
4	08-00000	D-4 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	14.00		
5	08-00000	D-5 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	5.00		
6	08-00000	D-6 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	8.00		
7	08-00000	D-7 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	5.00		
8	08-00000	D-8 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	1.00		
9	08-00000	D-9 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	2.00		
10	08-00000	D-10 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	6.00		
11	08-00000	D-11 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	1.00		
12	08-00000	D-12 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	1.00		
13	08-00000	D-13 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	3.00		
14	08-00000	D-14 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	2.00		
15	08-00000	D-15 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	4.00		
16	08-00000	D-16 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	3.00		
17	08-00000	D-17 durvju montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	1.00		
18	08-00000	Vārtu V-1 montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	2.00		
19	08-00000	Vārtu V-2 montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	1.00		
20	08-00000	Vārtu V-3 montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	1.00		
21	08-00000	Vārtu V-4 montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	1.00		
22	08-00000	Vārtu 12 montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	2.00		
23	08-00000	Vārtu 13 montāža, ieskaitot ailu apdari.	gab	1.00		
24	12-00000	Fasādes stiklojums 3gabx87,8m2	gab	263.40		
26	08-00000	PVC logs L-1 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	2.00		
27	08-00000	PVC logs L-2 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	1.00		
28	08-00000	PVC logs L-3 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	1.00		
29	08-00000	PVC logs L-4 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	4.00		
30	08-00000	PVC logs L-5 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	17.00		

31	08-00000	PVC logs L-6 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	3.00		
32	08-00000	PVC logs L-7 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	2.00		
33	08-00000	PVC logs L-8 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	3.00		
34	08-00000	PVC logs L-9 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	1.00		
35	08-00000	PVC logs L-10 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	2.00		
36	08-00000	PVC logs L-11 montāža, ieskaitot abpusēju ailu apdari, palodzes	gab	11.00		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-9

Jumts

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	09-000000	Jumta ieklāšana	m ²	3080		
2	09-000000	Ruuki nesošais profils	m ²	3296		
3	09-000000	Siltumizolācija Paroc ROS 30 50mm.	m ²	3203		
4	09-000000	Tvaika izolācija.	m ²	3542.00		
5	09-000000	Siltumizolācija Paroc ROS 30g 140mm.	m ²	3203.20		
6	09-000000	Siltumizolācija Paroc ROB 80 20mm.	m ²	3203.20		
7	09-000000	PVC jumta membrāna Protan	m ²	3357		
8		Virsgaismas VG-1	gab	2		
9		Virsgaismas VG-2	gab	1		
10		Dūmu lūkas DL-1	gab	3		
11		Dūmu lūkas DL-2	gab	1		
12		Ugunsdroša izejas uz jumta IL-1+ kāpnes	gab	4		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-10

Labiekārtošana

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta ____ .gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta ____ .gada ____ .

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjomi	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	03-00000	Nospraušanas punkti	gab	93.00		
2	03-00000	Melnzemes noņemšana ar vēlāku izmantošanu būvlaukumā, liekās aizvešana uz atbērtni.	m ³	2539		
3		Zemes klātnes izbūve				
4	03-00000	Zemes klātnes ierakuma izbūve	m ³	3615		
5	03-00000	Zemes klātnes uzbēruma izbūve	m ³	3983		
6	22-00000	Esošo kabeļu aizsargapvalki	m	100		
7	22-00000	PE 100 rezerves kanāli ar aizbāžņiem	m	132		
8		Konstrukciju izbūve				
9	31-00000	Brauktuves apmales 100.30.15 uz šķembām, betona C16/20 pamata	m	660		
10	31-00000	Brauktuves apmales 100.30.15 (slīpās) uz šķembām, betona C16/20 pamata	m	18		
11	31-00000	Brauktuves apmales 100.22.15 uz šķembām, betona C16/20 pamata	m	258		
12	31-00000	Ietves apmales 100.20.8 uz šķembām, betona C16/20 pamata	m	142		
13		Brauktuves, stāvlaukumi				
14	03-00000	Ģeotekstils būvbedrē	m ²	5865		
15	31-00000	Vidēji rupja smiltis noblīvēta h=60cm	m ³	3385		
16	31-00000	Nesaistītu minerāl materiālu pamata (0-63) izbūve h=35cm	m ³	2010		
17	31-00000	Ģeorežģis tensar triax tx 170	m ²	5550		
18	31-00000	Šķembu izsiju izbūve h=3,5cm	m ²	5010		
19	31-00000	Betona bruģa izbūve h=8cm	m ²	5010		
20		Vieglo automašīnu stāvvietā				
21	03-00000	Ģeotekstils būvbedrē	m ²	1565		
22	31-00000	Vidēji rupja smiltis noblīvēta h=50cm	m ³	755		
23	31-00000	Ģeorežģis tensar triax tx 160	m ²	1462		
24	31-00000	Nesaistītu minerāl materiālu pamata (0-56) izbūve h=20cm	m ³	305		
25	31-00000	Šķembu izsiju izbūve h=3,5cm	m ²	1294		
26	31-00000	Betona bruģa izbūve h=8cm	m ²	1294		
27		Ietve.				
28	31-00000	Vidēji rupja smiltis noblīvēta h=40cm	m ³	90		
29	31-00000	Nesaistītu minerāl materiālu pamata (0-45) izbūve h=20cm	m ³	35		
30	31-00000	Šķembu izsiju izbūve h=3,5cm	m ²	170		
31	31-00000	Betona bruģa izbūve h=6cm	m ²	170		
32		Aprikojums un labiekārtošana				
33	31-00000	Ceļa zīmju staba uzstādīšana	gab	6		
34	31-00000	Ceļa zīmju uzstādīšana	gab	7		
35	31-00000	Soliņu uzstādīšana l=2m	gab	7		
36	31-00000	Atkritumu urnu uzstādīšana	gab	7		
37	31-00000	Veloturētāja uzstādīšana	gab	3		
38		Žoga uzstādīšana				
39	32-00000	Žoga pamatu izbūve 20x20x70cm, ar 2,6m metāla stabiem, kas iebetonēti 06m dziļumā ar soli 2,5m	gab	175		

40		Teritorijas vārtu izbūve				
41	32-00000	Elektriski verami vārti 8m plati	gab	3		
42	32-00000	Elektriski bīdāmi vārti 8m plati	gab	1		
43	32-00000	Elektriski bīdāmi vārti 11m plati	gab	1		
44	32-00000	Gājēju vārtiņi 1,5m platīti	gab	4		
45	32-00000	Vārtiņi atkritumu konteineru novietnei	gab	2		
46	32-00000	Nylofor 3D tipa metāla žoga uzstādīšana uz metāla stabiem h=2m	m	412		
47	31-00000	Nogāžu planēšana ar teritorijā iegūto grunti slīpumā 1:5	m ³	845		
48	31-00000	Metāla aizsargstabiņu uzstādīšana	gab	6		
49	31-00000	Karoga mastu uzstādīšana	gab	3		
50	31-00000	Turnberga bārbele "Carmen" stādīšana.	gab	62		
51	31-00000	Purpura kārkls stādīšana	gab	10		
52	31-00000	Divirbuļu vikābele stādīšana	gab	42		
53		Apzaļumošana				
54	03-00000	Zemes klātnes nogāžu un teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi h=10cm	m ²	3240		
55	03-00000	Daudzgadīga zālāju sēkla, sēšana	m ²	3240		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-11

Apdare

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada ____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
1	10-00000	Kāpņu telpu sienu apdare.	m ²	1322		
2	10-00000	Reģipša starpsienas apdare	m ²	280		
3	10-00000	Griestu apdare 1.stāvs.ieskaitot pastatnes	m ²	3675.60		
4	10-00000	Griestu apdare 2.stāvs.ieskaitot pastatnes	m ²	525.80		
		Kopā tiešās izmaksas				
		Materiālu transporta izdevumi	%			
		Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-12

UAS

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs:

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Darba nosaukums	Apzīmējums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas						
1	UAS panelis	HEPHAIS 1600	kompl	1		
2	Cilpu plate	MG2B	gab.	2		
3	Siltuma adrešu detektors	TA05	gab.	1		
3	Dūmu adrešu detektors	OA05	gab.	113		
4	Detektora bāze	S05SE	gab.	114		
5	Bāzes izolators	ICC05	gab.	15		
6	Staru adrešu detektors ar bāzi	DLFBeI	gab.	8		
7	Trauksmes poga ar pamatni	DMA05R	gab.	17		
8	Adrešu modulis	EDL	gab.	6		
9	Iznesamais indikators	VSU	gab.	34		
10	Barošanas bloks	24V	gab.	8		
11	Adrešu sirēna iekštelu	AVSA05R	gab.	30		
12	Adrešu sirēna āra	MR300	gab.	1		
13	Akumulators 17Ah/12V	17Ah/12V	gab.	2		
14	Akumulators 7Ah/12V	7Ah/12V	gab.	8		
15	Kabelis ugunsizturīgs	E30 2x1+0,8	m	2 500		
16	Kabelis ugunsizturīgs	E30 3x1,5	m	30		
17	Plastmasas caurule, kabeļu kanāli		kompl	1		
	Kopā tiešās izmaksas					
	Materiālu transporta izdevumi		%			
	Kopā tiešās izmaksas					

Sastādīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-13

Elektromontāžas darbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr. ERAF programmā: IZ1/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6
1	Izmaksas 1	-	-	-	-
1	Sadale GSS-1 korpuss GT 120-100-40	gab.	1.00		
2	Potenciālu izlīdzinošā kopne	gab.	1.00		
3	Strāvmiņi 400/5A	gab.	3.00		
4	Elektroniskais skaitītājs 3F 5A	gab.	1.00		
5	Blokslēdzis EFEN 400A NH-2	gab.	1.00		
6	Kontaktnāži 400A NH-2	gab.	3.00		
7	Blokslēdzis EFEN 250A NH-1	gab.	4.00		
8	Blokslēdzis EFEN 160A NH-00	gab.	1.00		
9	Drošinātājs NH-1, 250A	gab.	6.00		
10	Drošinātājs NH-1, 200A	gab.	6.00		
11	Drošinātājs NH-00, 25A	gab.	3.00		
12	Automātslēdzis 3P 25A C	gab.	2.00		
13	Automātslēdzis 3P 20A C	gab.	4.00		
14	Automātslēdzis 3P 16A C	gab.	1.00		
15	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	5.00		
16	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	2.00		
17	Magnētiskais palaidēja ar blokkontaktu pāri 3P 16A	gab.	1.00		
18	Fotorelejs ar devēju	gab.	1.00		
19	Pārslēdzis fotorelejam	gab.	1.00		
20	Sadale SAS-1 ar 24 mod.v. v/a	gab.	1.00		
21	Slēdzis 3P 40A	gab.	1.00		
22	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	3.00		
23	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	12.00		
24	Sadale SAS-2 ar 48 mod.v. v/a	gab.	1.00		
25	Slēdzis 3P 40A	gab.	1.00		
26	Automātslēdzis 3P 16A C	gab.	1.00		
27	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	2.00		
28	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	32.00		
29	Sadale AS-1 ar 36 mod.v. v/a	gab.	1.00		
30	Slēdzis 3P 40A	gab.	1.00		
31	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	2.00		
32	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	9.00		
33	Slēdzis 1P 16A	gab.	9.00		
34	Sadale SS-1 korpuss GT 120-100-40	gab.	1.00		
35	Potenciālu izlīdzinošā kopne	gab.	1.00		
36	Blokslēdzis EFEN 400A NH-2	gab.	1.00		
37	Sadale SS-2 korpuss GT 120-100-40	gab.	1.00		
38	Potenciālu izlīdzinošā kopne	gab.	1.00		
39	Blokslēdzis EFEN 400A NH-2	gab.	1.00		
40	Automātu ķemme 3P63A	gab.	12.00		
41	Kabelis AXPk-1-4x150mm ²	m	184.00		
42	Kabelis AXPk-1-4x120mm ²	m	148.00		
43	Kabelis NYY-J-5x16mm ²	m	210.00		
44	Kabelis NYY-J-5x10mm ²	m	212.00		
45	Kabelis NYY-J-5x4mm ²	m	478.00		
46	Kabelis NYY-J-4x4mm ²	m	165.00		
47	Kabelis NYM-J-5x2,5mm ²	m	274.00		
48	Kabelis NYY-J-3x2,5mm ²	m	253.00		
49	Kabelis NYM-J-3x2,5mm ²	m	478.00		
50	Kabelis NYM-J-3x1,5mm ²	m	4 215.00		
51	Kabeļa galu apdare EPKT-0047	gab.	16.00		
52	Kabeļa galu apdare EPKT-0015	gab.	52.00		
53	Dubultās kabeļu kurpes Al 120mm ²	gab.	8.00		
54	Kab.kurpes Al 150mm ²	gab.	16.00		
55	Rozešu bloks 25A+16A 3P +4x1P	gab.	9.00		
56	Slēdzis v/a vienpolīgs	gab.	22.00		
57	Slēdzis v/a divpolīgs	gab.	6.00		
58	Pārslēdzis v/a	gab.	10.00		
59	Rozete 230V v/a	gab.	95.00		
60	Nozarkārba	gab.	123.00		
61	Datu kabelis 5.kategorija	m	486.00		
62	Datu rozete v/a	gab.	18.00		
63	Patch panelis ar 24 portiem	gab.	1.00		
64	Gaismeklis ar metāla halīda spuldzēm 1x400W (G1)	gab.	23.00		
65	Apgaismes stabs Zn H=6m	gab.	5.00		

66	Konsole L veida	gab.	1.00		
67	Konsole T veida	gab.	4.00		
68	Gaismeklis SGS	gab.	9.00		
69	Spuldze Mh-150	gab.	9.00		
70	Staba betona pamats	gab.	5.00		
71	Gumijas blīve staba pamatnei	gab.	5.00		
72	Nozarspaile SP-15 ar automātslēdzi 1P 6A B	gab.	5.00		
73	Gaismeklis ar dienas gaismes spuldzēm 2x36W IP 65	gab.	19.00		
74	Prožektors MINI 1x70W ar spuldzi (G4)	gab.	4.00		
75	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 2x18W iebūvējams	gab.	41.00		
76	Plafons ar ekonomisko spuldzi 1x18W (G3)	gab.	2.00		
77	Iebūvējams gaismeklis ar ekonomisko spuldzi 1x18W G(5)	gab.	18.00		
78	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 4x18W iebūvējams	gab.	31.00		
79	Gaismeklis Izeja Easy Light 8W/90min IP42, ar spuldzi	gab.	17.00		
80	Akulumatora baterijas avarijas gaismeklim	gab.	15.00		
81	Kabeļu trepe KS 20-400	m	365.00		
82	Kabeļu trepes stiprinājumi	gab.	190.00		
83	Gaismekļu piekarkopne 70mm	m	165.00		
84	Vītņu stienis GT-10	m	290.00		
85	Kabeļu penālis 60x110mm	m	168.00		
86	Caurule PVC-50	m	286.00		
87	Caurule PVC-32	m	374.00		
88	Caurule PVC-25	m	488.00		
89	Caurule gofrēta d-32	m	166.00		
90	Caurule gofrēta d-20	m	134.00		
91	Caurule PE 110mm 750N	m	85.00		
92	Caurumu urbšana sienā	gab.	298.00		
93	Caurumi pārsedzēs	gab.	26.00		
94	Ugunsdroša sienas hermetizācija	gab.	8.00		
95	Ievads ēkā ar hermetizāciju	gab.	10.00		
96	Signāllenta kabelim	m	326.00		
97	Paliģmateriāli	kompl.	1.00		
98	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 līdz 2 kabeļiem	m	245.00		
2	Izmēks 2	-	-	-	-
1	Sadale GSS-2 korpusā GT 120-100-40	gab.	1.00		
2	Potenciālu izlīdzinošā kopne	gab.	1.00		
3	Strāvmiņi 100/5A	gab.	3.00		
4	Elektroniskais skaitlītājs 3F 5A	gab.	1.00		
5	Blokslēdzis EFEN 160A NH-00	gab.	2.00		
6	Kontaktnāži 160A NH-00	gab.	3.00		
7	Drošinātājs NH-00, 25A	gab.	3.00		
8	Automātslēdzis 3P 32A C	gab.	1.00		
9	Automātslēdzis 3P 25A C	gab.	1.00		
10	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	2.00		
11	Sadale SAS-3 ar 48 mod.v. v/a	gab.	1.00		
12	Slēdzis 3P 40A	gab.	1.00		
13	Automātslēdzis 3P 16A C	gab.	1.00		
14	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	4.00		
15	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	21.00		
16	Magnētiskais palaidēja ar blokkontaktu pāri 1P	gab.	1.00		
17	Fotorelejs ar devēju	gab.	1.00		
18	Pārslēdzis fotorelejam	gab.	1.00		
19	Sadale SB-2 ar 3 mod.v. v/a	gab.	1.00		
20	Slēdzis 1P 16A	gab.	1.00		
21	Automātu ķemme 3P63A	gab.	6.00		
22	Kabelis AXPk-1-4x95mm²	m	177.00		
23	Kabelis NYY-J-5x16mm²	m	34.00		
24	Kabelis NYY-J-5x6mm²	m	56.00		
25	Kabelis NYY-J-5x4mm²	m	163.00		
26	Kabelis NYM-J-5x2,5mm²	m	107.00		
27	Kabelis NYY-J-3x2,5mm²	m	139.00		
28	Kabelis NYM-J-3x2,5mm²	m	169.00		
29	Kabelis NYY-J-3x1,5mm²	m	106.00		
30	Kabelis NYM-J-3x1,5mm²	m	2 008.00		
31	Kabeļa galu apdare EPKT-0047	gab.	2.00		
32	Kabeļa galu apdare EPKT-0015	gab.	8.00		
33	Kabeļu kurpes Al 95mm²	gab.	8.00		
34	Rozetņu bloks 25A+16A 3P +4x1P	gab.	5.00		
35	Slēdzis v/a vienpolīgs	gab.	16.00		
36	Slēdzis v/a divpolīgs	gab.	1.00		
37	Pārslēdzis v/a	gab.	4.00		
38	Rozete 230V v/a	gab.	37.00		
39	Nozarkārba	gab.	56.00		
40	Datu kabelis 5.kategorija	m	375.00		
41	Datu rozete v/a	gab.	5.00		
42	Patch panelis ar 12 portiem	gab.	1.00		
43	Gaismeklis ar metāla halīda spuldzēm 1x400W	gab.	6.00		
44	Gaismeklis ar dienas gaismes spuldzēm 2x36W IP	gab.	3.00		
45	Prožektors MINI 1x70W ar spuldzi (G4)	gab.	4.00		
46	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 2x18W	gab.	19.00		

47	Plafons ar ekonomisko spuldzi 1x18W (G3)	gab.	1.00		
48	Iebūvējams gaismeklis ar ekonomisko spuldzi	gab.	12.00		
49	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 4x18W	gab.	14.00		
50	Gaismeklis Izeja Easy Light 8W/90min IP42, ar	gab.	9.00		
51	Akumulatora baterijas avarijas gaismeklim	gab.	7.00		
52	Kabeļu trepe KS 20-400	m	165.00		
53	Kabeļu trepes stiprinājumi	gab.	186.00		
54	Vitru stienis GT-10	m	126.00		
55	Kabeļu penālis 60x110mm	m	130.00		
56	Caurule PVC-50	m	78.00		
57	Caurule PVC-32	m	160.00		
58	Caurule PVC-25	m	184.00		
59	Caurule gofrēta d-32	m	48.00		
60	Caurule gofrēta d-20	m	66.00		
61	Caurule PE 110mm 750N	m	45.00		
62	Caurumu urbšana sienā	gab.	146.00		
63	Caurumi pārsedzēs	gab.	18.00		
64	Ugunsdroša sienas hermetizācija	gab.	1.00		
65	Ievads ēkā ar hermetizāciju	gab.	6.00		
66	Signālanta kabelim	m	75.00		
67	Palligmateriāli	kompl.	1.00		
68	Tranšējas rakšana un aizbēršana 1 līdz 2 kabeļiem	m	75.00		
3	Izmaksas	-	-	-	-
1	Sadale GSS-3 korpuss GT 120-100-40	gab.	1.00		
2	Potenciālu izlīdzinošā kopne	gab.	1.00		
3	Strāvmaiņi 400/5A	gab.	3.00		
4	Elektroniskais skaitītājs 3F 5A	gab.	1.00		
5	Blokslēdzis EFEN 400A NH-2	gab.	1.00		
6	Kontaktnaži 400A NH-2	gab.	3.00		
7	Blokslēdzis EFEN 160A NH-00	gab.	2.00		
8	Drošinātājs NH-00, 35A	gab.	6.00		
9	Automātslēdzis 3P 50A C	gab.	4.00		
10	Automātslēdzis 3P 32A C	gab.	2.00		
11	Automātslēdzis 3P 25A C	gab.	3.00		
12	Automātslēdzis 3P 20A C	gab.	4.00		
13	Automātslēdzis 1P 20A C	gab.	1.00		
14	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	3.00		
15	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	1.00		
16	Sadale SAS-1 ar 48 mod.v. v/a	gab.	1.00		
17	Slēdzis 3P 40A	gab.	1.00		
18	Automātslēdzis 3P 16A C	gab.	2.00		
19	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	2.00		
20	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	26.00		
21	Magnētiskais palaidēja ar blokkontaktu pāri 3P	gab.	1.00		
22	Fotorelejs ar devēju	gab.	1.00		
23	Pārslēdzis fotorelejam	gab.	1.00		
24	Sadale AS-3 ar 48 mod.v. v/a	gab.	1.00		
25	Slēdzis 3P 40A	gab.	1.00		
26	Automātslēdzis 1P 16A C	gab.	2.00		
27	Automātslēdzis 1P 16A B	gab.	18.00		
28	Slēdzis 1P 16A	gab.	18.00		
29	Automātu ķemme 3P63A	gab.	13.00		
30	Kabelis AXP-1-4x120mm²	m	212.00		
31	Kabelis NYY-J-5x16mm²	m	96.00		
32	Kabelis NYY-J-5x10mm²	m	355.00		
33	Kabelis NYY-J-5x6mm²	m	507.00		
34	Kabelis NYY-J-4x4mm²	m	455.00		
35	Kabelis NYY-J-5x4mm²	m	294.00		
36	Kabelis NYM-J-5x2,5mm²	m	401.00		
37	Kabelis NYM-J-3x4mm²	m	134.00		
38	Kabelis NYY-J-3x2,5mm²	m	77.00		
39	Kabelis NYM-J-3x2,5mm²	m	724.00		
40	Kabelis NYM-J-3x1,5mm²	m	2 660.00		
41	Kabeļa galu apdare EPKT-0063	gab.	4.00		
42	Kabeļa galu apdare EPKT-0015	gab.	38.00		
43	Dubultās kabeļu kurpes Al 120mm²	gab.	8.00		
44	Rozešu bloks 25A+16A 3P +4x1P	gab.	15.00		
45	Slēdzis v/a vienpolīgs	gab.	19.00		
46	Slēdzis v/a divpolīgs	gab.	2.00		
47	Pārslēdzis v/a	gab.	10.00		
48	Rozete 230V v/a	gab.	50.00		
49	Nozarkārba	gab.	136.00		
50	Datu kabelis 5.kategorija	m	326.00		
51	Datu rozete v/a	gab.	5.00		
52	Patch panelis ar 12 portiem	gab.	1.00		
53	Gaismeklis ar metāla halīda spuldzēm 1x400W	gab.	45.00		
54	Apgaismes stabs Zn H=6m	gab.	5.00		
55	Konsole L veida	gab.	5.00		
56	Gaismeklis SGS	gab.	5.00		
57	Spuldze Mh-150	gab.	5.00		
58	Staba betona pamats	gab.	5.00		
59	Gumijas blīve staba pamatnei	gab.	5.00		
60	Nozarspāle SP-15 ar automātslēdzi 1P 6A B	gab.	5.00		
61	Gaismeklis ar dienas gaismes spuldzēm 2x36W IP	gab.	1.00		
62	Prožektors MINI 1x70W ar spuldzi (G4)	gab.	6.00		

107

63	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 2x18W	gab.	36.00		
64	Plafons ar ekonomisko spuldzi 1x18W (G3)	gab.	1.00		
65	Iebūvējams gaismeklis ar ekonomisko spuldzi	gab.	20.00		
66	Gaismeklis ar dienas gaismas spuldzēm 4x18W	gab.	34.00		
67	Gaismeklis Izeja Easy Light 8W/90min IP42, ar	gab.	15.00		
68	Akumulatora baterijas avarijas gaismeklim	gab.	15.00		
69	Kabeļu trepe KS 20-400	m	548.00		
70	Kabeļu trepes stiprinājumi	gab.	486.00		
71	Vītņu stienis GT-10	m	380.00		
72	Kabeļu penālis 60x110mm	m	146.00		
73	Caurule PVC-50	m	312.00		
74	Caurule PVC-32	m	384.00		
75	Caurule PVC-25	m	396.00		
76	Caurule gofrēta d-32	m	182.00		
77	Caurule gofrēta d-20	m	126.00		
78	Caurule PE 110mm 750N	m	65.00		
79	Caurumu urbšana sienā	gab.	188.00		
80	Caurumi pārsedzēs	gab.	32.00		
81	Ugunsdroša sienas hermetizācija	gab.	16.00		
82	Ievads ēkā ar hermetizāciju	gab.	14.00		
83	Signālanta kabelim	m	265.00		
84	Pallg materiāli	kompl.	1.00		
85	Tranšējas rakšana un aizbēršana 1 līdz 2 kabeļiem	m	265.00		
4	Gaismekļa pārceļšana no braucamās daļas	-	-	-	-
1	Ielas apgaismes staba demontāža	gab.	1.00		
2	Ielas apgaismes staba montāža	gab.	1.00		
3	Kabeļi AXPK-1-4x35mm²	m	10.00		
4	Kabeļa galu apdare EPKT-0031	gab.	2.00		
5	Savienojuma uzmava POLJ-01/4x25-70	gab.	4.00		
5	Ēkas zemējums	-	-	-	-
1	Zemējuma elektrods Zn-18 I-1,5m	gab.	102.00		
2	Zemējuma elektroda spice	gab.	34.00		
3	Elektrodu savienojuma uzmava Zn	gab.	68.00		
4	Pievienojuma spaiļe JAB-5	gab.	34.00		
5	Mērklemme	gab.	34.00		
6	Zemējuma kontūrs Zn-4x40mm	m	290.00		
7	Kontūra stiprinājumi pie sienas	gab.	510.00		
8	Krusta klemme	gab.	34.00		
9	Zemējuma vads Zn Ø8mm	m	28.00		
10	Pretkorozijas lente	kompl.	14.00		
11	Jumta plaknes stiprinājuma klemme	gab.	34.00		
12	Tranšējas rakšana un aizbēršana zemējuma	m	360.00		
6	Zibens aizsardzība	-	-	-	-
1	Zemējuma elektrods Zn-18 I-1,5m	gab.	15.00		
2	Zemējuma elektroda spice	gab.	5.00		
3	Aktīvais zibens uztvērējs PDC 6.4 ar adapteri	kompl.	1.00		
4	Zibens uztvērēja masts 5,7m	gab.	1.00		
5	Masta stiprinājuma kronšteini	gab.	3.00		
6	Elektrodu savienojuma uzmava Zn	gab.	10.00		
7	Pievienojuma spaiļe JAB-5	gab.	5.00		
8	Mērklemme	gab.	1.00		
9	Zemējuma kontūrs Zn-10	m	20.00		
10	Kontūra stiprinājumi pie sienas	gab.	34.00		
11	Krusta klemme	gab.	1.00		
12	Zemējuma vads Zn Ø8mm	m	22.00		
13	Pretkorozijas lente	kompl.	2.00		
14	Tranšējas rakšana un aizbēršana zemējuma	m	20.00		
7	TP montāža	-	-	-	-
1	KTA - 1 būvbedres rakšana un aizbēršana,	gab.	1.00		
2	Tranšējas rakšana un aizbēršana zemējuma	m	89.00		
3	Kompaktās TA (ar 1 transformatoru) uzstādīšana	gab.	1.00		
4	Autokrāns	m/st	4.00		
5	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	1.00		
6	TP zemējuma kontūra montāža	gab.	1.00		
7	Šķembas KTP pamatam	m³	4.50		
8	Smiltis KTP pamatam	m³	0.80		
9	Kompaktā transformatora apakšstacija KTA b-	gab.	1.00		
10	Transformators 10/0,4kV 1000kVA	gab.	2.00		
11	Drošinātāji NH-2, 400A	gab.	3.00		
12	Drošinātāji NH-2, 355A	gab.	3.00		
13	Drošinātāji NH-2, 80A	gab.	3.00		
14	Zemējuma elektrods vert. 2,1m 5/8	gab.	34.00		
15	Gala spice zem. elektr. D=5/8	gab.	17.00		
16	Sav. uzmava zem. elektr. 5/8	gab.	17.00		
17	Sav. Klemme 5/8, CR515 JAB	gab.	17.00		
18	Vads Cu neizol. KHF 35.0 mm²	m	98.00		
8	20kV kabeļlīnijas (KL) izbūve	-	-	-	-
1	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blīvēšanu 2	m	96.00		
2	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	54.00		
3	Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana	m	192.00		
4	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	192.00		
5	Kabeļa trases uzrādītāja stabija uzstādīšana	gab.	2.00		
6	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm² ieguldīšana	m	196.00		
7	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm² montāža pa	m	38.00		
8	VS 3 dzīslu sausā kabeļa no 240 mm² gala	gab.	4.00		

9	Kabeļu ievads ar hermetizāciju	gab.	4.00		
10	VS 3 dzīslu kabeļa pārbaude ar paaugstinātu	gab.	1.00		
11	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā	m	96.00		
12	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un	objekts	1.00		
13	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1.00		
14	Aizsargcaurule KSX-PEG Ø160	m	54.00		
15	20kV kabelis AHXCMK WTC 3x240Al+35Cu	m	234.00		
16	Signāllenta "Uzmanību kabelis"	m	192.00		
17	Aizsargprofils	m	192.00		
18	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņi (20kV kabelis)	gab.	2.00		
19	Iekšēja kabeļa galu apdare POLT-12D/3XI-H1-	kompl.	4.00		
20	T-veida adapters RSTI-5855-CEE01	kompl.	4.00		
21	Caurule EVOTEL 100x3	m	100.00		
22	Līkums caurulei EVOTEL 100x3 90°	gab.	4.00		
23	optiskais kab. CTC 1x12 SM	m	130.00		
	Kopā tiešās izmaksas				
	Materiālu transporta izdevumi	%			
	Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-14
Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
 (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī
 Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils
 Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde
 Uzņēmējs: _____
 Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.
 Tāmes izmaksas _____ EUR
 Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjomi	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6
	ARĒJIE TĪKLI				
	KANALIZĀCIJA				
1	Kanalizācijas izvads d=110 h ~1.0m gruntī	gab	4		
2	Aizsargcaurule d=160 L=2.0 m	gab	4		
3	PVC caurule ar uznavu, SN8 Ø160	m	90		
4	PVC caurule ar uznavu, SN8 Ø110	m	20		
5	Pieslēgums pie esošas kanaliz.aka	gab	1		
6	Skatoka d400 h=1,0-1,5 komplektā ar skatoka pamatni, blīvgredzenu, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar vāku D400 klase, piem. Polar BSB (160/400/R40)	kompl.	6		
7	Šķērsojums ar lietus ūdens kanalizāciju	gab	4		
8	PVC aizsarguzmava d=110	gab	1		
9	PVC aizsarguzmava d=160	gab	4		
10	Aizsargčaula d=200	gab	1		
11	Aizsargčaula d=250	gab	4		
12	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA				
13	Kanalizācijas izvads d=110 h ~1.0m gruntī	gab	2		
14	Aizsargcaurule d=160 L=2.0 m	gab	2		
15	PVC caurule ar uznavu, SN8 Ø110,	m	70		
	PVC caurule ar uznavu, SN8 Ø160,	m	10		
16	PVC caurule ar uznavu, SN8 Ø200,	m	540		
	PVC caurule ar uznavu, SN8 Ø200, perforēta	m	257		
	PVC caurule ar uznavu, SN8 Ø315,	m	17		
17	Lietus ūdens nosēdākas d400 (gūlijas) tekne H~1.0m, komplektā ar nosēdākas pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli, manžeti teleskopiskajai caurulei, ķeta rāmis ar resti (D400 klase), lietus ūdeņu pievienošanās blīvumija, pāreja dubultsienu caurulei - PVC uznavu, piem. STORM N (200/400/R40K)	kompl.	22		
18	Skatoka d400 līdz 2,0m komplektā ar skatoka pamatni, blīvgredzenu, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar vāku D400 klase, piem. Polar BSB (160/400/R40)	kompl.	24		
19	Skatoka d400 līdz 1,0m komplektā ar skatoka pamatni, blīvgredzenu, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar vāku D400 klase, piem. Polar BSB (160/400/R40)	kompl.	2		
20	Šķērsojums ar kabeliem	gab	9		
21	Šķērsojums ar ūdensvadu	gab	1		
22	Šķērsojums ar siltumtrasi	gab	3		
23	Šķērsojums ar sadzīves kanalizāciju	gab	4		
24	PVC aizsarguzmava d=110	gab	10		
25	PVC aizsarguzmava d=200	gab	14		
26	Aizsargčaula d=200	gab	2		
27	Pieslēgums pie esošas kanaliz.aka	gab	1		
28	Naftas produktu atdalītājs ACO Coalisator CRB 30	kompl.	1		

29	Skatāka d400 līdz 2,0m komplektā ar skatākas pamatni, blīvgredzenu, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar vāku D400 klase, piem. Polar BSB (630/400/R40)	kompl.	1		
	Skatāka d400 līdz 2,5m komplektā ar skatākas pamatni, blīvgredzenu, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar vāku D400 klase, piem. Polar BSB (630/400/R40)	kompl.	1		
30	PVC caurteka ar diametru 600mm	m	105		
31	ARĒJIE TĪKLI				
32	ŪDENSAPGĀDE				
33	Pievienošanā esošam ūdensvadam	gab.	1		
34	Elektrometināma dubultuzmava PE d=110	gab	1		
35	Plastmasas caurule PEHD 100 PN10 d=110	m	16		
36	Ūdensmērītāja tvertne HDPE d=1500 mm H līdz 2. 3 m	gab	1		
37	ar ūdensmērītāja mezglu				
38	Šķērsojums ar kabeliem	gab	1		
39	Šķērsojums ar lietus kanalizāciju	gab	1		
40	Šķērsojums ar sadzīves kanalizāciju	gab	1		
41	Aizsargcaurule d=200 L=2.0 m	gab	1		
42	Ūdensmērītāja mezgls				
43	Kombinētais plūsmas mērītājs DN100/20	gab.	1		
44	Īscaurule ar atlokiem 3xDN	gab.	2		
45	Atloku diametra pāreja DN100/50	gab	2		
46	Elektrometināma īscaurule ar atloku DN100	gab	2		
47	Atloku aizbīdnis DN100 ar kāta pagarinātāju	gab	1		
48	Elektrometināma īscaurule ar atloku DN50	gab.	1		
49	Stiklašķiedras kompozitmateriāla kāpnes	gab.	1		
50	Čuguna lūka 40t (D400 klase)	gab	1		
51	Kape (bruģa segumā)	gab	1		
52	Plūsmas mērītāja akas enkurošanas gredzens (Ø1900mm, H=200)mm	gab	1		
	Kopā tiešās izmaksas				
	Materiālu transporta izdevumi	%			
	Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-15

ŪK

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjomi	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6
	IEKŠĒJIE TĪKLI				
	AUKSTAIS ŪDENSVADS (U1;U2)				
1	Ūdensvada ievads d=110	gab	1		
2	Tērauda apvalkcaurule d=200, L=2.0 m	gab	1		
3	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=65	m	250		
4	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=65	m	250		
7	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=32	m	60		
8	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=32	m	60		
9	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=25	m	60		
10	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=25	m	60		
11	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=20	m	35		
12	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=20	m	15		
13	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=15	m	30		
14	Laistīšanas krans d=25	kompl.	4		
15	Laistīšanas krans d=15	kompl.	11		
16	Aizbīdnis d=100	gab	1		
17	Aizbīdnis d=65	gab	1		
18	Aizbīdnis d=32	gab	1		
19	Aizbīdnis d=25	gab	3		
20	Aizbīdnis d=20	gab	5		
21	Ūdens izlaides aizbīdnis d=20	gab.	1		
22	Noslēgventīlis d=15	gab	40		
23	Ugunsdzēsības krāns ar rokas storbu un šļūteni L=30 m,	kompl.	4		
24	d=50 un ugunsdzēsības krāna				
25	skapis bez stikla ar aprīkojumu /virssienas/.				
26	Aukstā ūdensvada uzskaites mezgls dn15(ūdensskaitītājs dn15, mīsiņa mehāniskais filtrs, tehniskais manometrs, vienvirziena vārsts, ūdensizlaides aizbīdnis, 2 diametru pārejas dn20/15)	kompl.	3		
27	Elektroaizbīdnis DN65	kompl	1		
	Vienvirziena vārsts DN65	gab	1		
28	MATERIĀĻU SPECIFIKĀCIJA				
29	IEKŠĒJIE TĪKLI				
30	KARSTAIS ŪDENSVADS UN CIRKULĀCIJAS T3, T4				
31	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=65	m	50		
32	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=65	m	50		
33	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=50	m	50		
34	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=50	m	50		
35	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=25	m	50		
36	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=25	m	50		
37	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=20	m	130		
38	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=20	m	130		
39	Caurulvads no tērauda ūdensvada caurulēm d=15	m	130		
40	Siltumisolācija ISOTEK KK-AL-60-30 d=15	m	130		
41	Laistīšanas krans d=15	kompl	11		
42	Noslēgventīlis d=15	gab	28		
43	Ūdens izlaides aizbīdnis d=65	gab	1		
	Ūdens izlaides aizbīdnis d=50	gab	1		
44	Aizbīdnis d=65	gab	1		
45	Aizbīdnis d=50	gab	1		
46	Vienvirziena vārsts d=50				

47	Aizbīdnis d=25	gab.	1		
48	Aizbīdnis d=20	gab	7		
49	Aizbīdnis d=15	gab	7		
50	Automātiskais atgaisošanas vārsts d=15	gab	6		
51	Karstā ūdensvada uzskaites mezgls dn15 (ūdensskaitītājs dn15, misiņa mehāniskais filtrs, tehniskais manometrs, vienvirziena vārsts, ūdensizlaides aizbīdnis, 2 diametru pārejas dn20/15)	kompl	3		
52	MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				
53	IEKŠĒJIE TĪKLI				
54	KANALIZĀCIJA K1				
55	ĒKA Nr.4				
56	Kanalizācijas izvads d=110	gab	4		
57	Aizsargčaula ēkas sienā d=160 , L=2.0 m	gab	4		
58	Klozetpods ar skalojamo kasti	k-ts	16		
59	Roku mazg.galds ar viensvīras	k-ts	16		
60	jaucējkrānu un sifonu				
61	Duša ar viensvīras jaucējkrānu ar dušas	k-ts	16		
62	cauruli,sietīgu un sifonu.				
63	Trauku mazg.galds ar viensvīras	k-ts	5		
64	Plastmasas caurule d=50	m	25		
65	Plastmasas caurule d=110	m	160		
66	Izolācija Isotek kk-al b=40	m	70		
67	Traps d=50	gab	2		
68	Trejbabals d=50/50	gab	3		
69	Trejbabals d=50/110	gab	43		
70	Trejbabals d=110/110	gab	23		
71	Līkums d=50	gab	30		
72	Līkums d=110	gab	10		
73	Diametru pāreja d=110/50	gab	10		
74	Revīzija d=110	gab	8		
75	Ventilācijas caurule d=110	gab	4		
76	Noslēgtapa tīrīšanai d=110	gab	16		
77	Ugunsdrošības čaula d=110	kompl	12		
78					
79	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA K2				
80	Kanalizācijas izvads d=110	gab	2		
81	Aizsargčaula d=160 , L=2.0 m	gab	2		
82	Lietusūdeņu uztverš. piltuve HL61.1P d=90	gab	6		
83	Plastmasas caurules PVC PN10 d=110	m	100		
	Plastmasas caurules PVC PN10 d=160	m	100		
84	Revīzija d=90	gab	12		
85	Līknis d=110	gab	4		
86	Trejbabals d=110/160	gab	4		
87	Izolācija Isotek KK-AL 114, b=40	m	70		
88	Ugunsdrošības čaula d=90	gab	12		
	Kopā tiešās izmaksas				
	Materiālu transporta izdevumi	%			
	Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja:_____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja:_____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-16

Ventilācijas sistēma

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs:

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____, gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____, gada _____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Marka	Izmērs	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Pieplūdes-nosūces sistēma PN1						
2	17-00000	Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 1605 m ³ /h, 130 Pa (extern.); nosūce 1605 m ³ /h, 130 Pa (extern.), ar siltummaini, ūdens sildīšanas bateriju, filtriem, ar automātiku.	"Komfovent" vai analogs	Recu 1600 VW-R-EC-C3	kompl.	1		
3		Gaisa ieņemšanas reste		1000x600	gab.	1		
4		Gaisa izmešanas jumtiņš		500x400	gab.	1		
5		Trokšņa slāpētājs		BAKR-34-031-090	gab.	1		
		Trokšņa slāpētājs		BAKR-40-031-090		1		
6		Pieplūdes difuzors		KE-100	gab.	1		
7		Pieplūdes difuzors		KE-160	gab.	2		
8		Pieplūdes reste regulējamā		SV-200-100	gab.	1		
9		Pieplūdes reste regulējamā		SV-300-100	gab.	1		
11		Pieplūdes reste regulējamā		SV-400-100	gab.	2		
12		Pieplūdes reste ar kārbu		SV-2-400-200+TG-400-200-B	gab.	1		
14		Nosūces difuzors		KSO-100	gab.	14		
17		Nosūces reste ar kārbu		SV-2-400-200+TG-400-200-B	gab.	1		
20		Regulēšanas vārsts		Ø100	gab.	10		
21		Regulēšanas vārsts		Ø125	gab.	4		
22		Regulēšanas vārsts		Ø160	gab.	2		
23		Regulēšanas vārsts		Ø200	gab.	4		
24		Regulēšanas vārsts		Ø250	gab.	1		
25		Regulēšanas vārsts		300X150	gab.	1		
27		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø160	gab.	1		
28		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø200	gab.	4		
29		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø250	gab.	1		
30		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø315	gab.	1		
31		Ugunsdrošais vārsts EI-30		300X150	gab.	1		
34		Gaisa vads		Ø100	m	30		
35		Gaisa vads		Ø125	m	16		
36		Gaisa vads		Ø160	m	10		
37		Gaisa vads		Ø200	m	62		
38		Gaisa vads		Ø250	m	30		
39		Gaisa vads		Ø315	m	20		
40		Gaisa vads		300X150	m	4		
41		Gaisa vads		300x300	m	17		
45		Gaisa vadu veidgabali			kompl.	1		
46		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm			m ²	85		
		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm			m ²	40		
47		Pieplūdes-nosūces sistēma PN2						

48		Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 1350 m ³ /h, 250 Pa (extern.); nosūce 1350 m ³ /h, 250 Pa (extern.), ar siltummaini, ūdens sildīšanas bateriju, filtriem, ar automātiku.		Recu 1600 VW-R-EC-C3	kompl.	1		
49		Gaisa ieņemšanas reste		800x400	gab.	1		
50		Gaisa izmešanas jumtiņš		1000x500	gab.	1		
51		Trokšņa slāpētājs		BAKR-500-400-900	gab.	2		
52		Pieplūdes reste regulējamā		SV-150-100	gab.	2		
53		Pieplūdes reste regulējamā		SV-300-100	gab.	3		
55		Nosūces difuzors		KSO-100	gab.	10		
		Nosūces reste regulējamā		SV-150-100	gab.	1		
56		Nosūces reste regulējamā		SV-200-100	gab.	1		
57		Nosūces reste regulējamā		SV-300-100	gab.	1		
58		Nosūces reste ar kārbu		SV-200-100+TGE-200-100-A	gab.	1		
59		Nosūces reste ar kārbu		SV-200-100+TGE-200-100-B	gab.	2		
60		Regulēšanas vārsts		Ø100	gab.	14		
61		Regulēšanas vārsts		Ø125	gab.	4		
62		Regulēšanas vārsts		Ø160	gab.	3		
63		Regulēšanas vārsts		Ø200	gab.	2		
64		Regulēšanas vārsts		200X100	gab.	2		
65		Regulēšanas vārsts		300X100	gab.	2		
66		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø100	gab.	1		
67		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø125	gab.	1		
68		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø160	gab.	2		
69		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø200	gab.	2		
70		Ugunsdrošais vārsts EI-30		300X100	gab.	2		
71		Ugunsdrošais vārsts EI-30		400x200	gab.	1		
73		Gaisa vads		Ø100	m	20		
74		Gaisa vads		Ø125	m	15		
75		Gaisa vads		Ø160	m	26		
76		Gaisa vads		Ø200	m	22		
77		Gaisa vads		Ø315	m	17		
		Gaisa vads		Ø355	m	2		
		Gaisa vads		200X100	m	1		
78		Gaisa vads		300X100	m	2		
79		Gaisa vads		300x1500	m	3		
80		Gaisa vads		400x200	m	3		
81		Gaisa vads		500x400	m	1		
82		Gaisa vadu veidgabali			kompl.	1		
83		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm			m ²	60		
		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm			m ²	13		
84		Pieplūdes-nosūces sistēma PN3						
85		Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 2855 m ³ /h, 250 Pa (extern.); nosūce 2855 m ³ /h, 250 Pa (extern.), ar rotācijas siltummaini, ūdens sildīšanas bateriju, filtriem, ar automātiku.	Recu 3000 VW-R-EC-C3		kompl.	1		
86		Gaisa ieņemšanas reste		1200x600	gab.	1		
87		Gaisa izmešanas jumtiņš		1000x500	gab.	1		
88		Trokšņa slāpētājs		KVAP-250-600	gab.	1		
		Trokšņa slāpētājs		KVAP-315-1000	gab.	2		
		Trokšņa slāpētājs		BAKR-600-500-900	gab.	1		
89		Pieplūdes difuzors		KE-100	gab.	1		

90		Pieplūdes reste regulējamā		SV-300-100	gab.	5		
91		Pieplūdes reste regulējamā		SV-400-100	gab.	1		
93		Pieplūdes reste ar kārbu		SV-2-200-100+TG-200-100-B	gab.	3		
94		Pieplūdes reste ar kārbu		SV-2-300-100+TG-300-100-B	gab.	1		
		Pieplūdes reste ar kārbu		SV-2-500-200+TG-500-200-B	gab.	1		
95		Nosūces difuzors		KSO-100	gab.	17		
		Nosūces difuzors		KSO-125	gab.	2		
96		Nosūces reste regulējamā		SV-200-100	gab.	1		
97		Nosūces reste regulējamā		SV-400-100	gab.	1		
99		Nosūces reste ar kārbu		SV-200-100+TGE-200-100-B	gab.	3		
100		Nosūces reste ar kārbu		SV-300-100+TGE-200-100-A	gab.	1		
101		Regulēšanas vārsts		Ø100	gab.	23		
102		Regulēšanas vārsts		Ø125	gab.	6		
103		Regulēšanas vārsts		Ø160	gab.	6		
104		Regulēšanas vārsts		Ø200	gab.	4		
105		Regulēšanas vārsts		Ø250	gab.	1		
106		Regulēšanas vārsts		400X100	gab.	2		
107		Regulēšanas vārsts		400X150	gab.	1		
108		Regulēšanas vārsts		500X200	gab.	1		
109		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø200	gab.	2		
110		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø250	gab.	3		
111		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø315	gab.	1		
112		Ugunsdrošais vārsts EI-30		500X200	gab.	1		
113		Ugunsdrošais vārsts EI-30		500x300	gab.	1		
114		Gaisa vads		Ø100	m	18		
115		Gaisa vads		Ø125	m	23		
116		Gaisa vads		Ø160	m	35		
117		Gaisa vads		Ø200	m	42		
118		Gaisa vads		Ø250	m	23		
119		Gaisa vads		Ø315	m	5		
120		Gaisa vads		300X150	m	1		
121		Gaisa vads		400X100	m	2		
122		Gaisa vads		400X150	m	9		
123		Gaisa vads		400x400	m	2		
124		Gaisa vads		500X200	m	10		
125		Gaisa vads		500x300	m	7		
126		Gaisa vads		600X500	m	4		
128		Gaisa vadu veidgabali			kompl.	1		
129	17-00000	Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm	"Flaktwoods" vai analogs		m2	70		
		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm			m2	25		
130		Pieplūdes-nosūces sistēma PN4						
131		Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 24065 m3/h, 400 Pa (extern.); nosūce 24065 m3/h, 400 Pa (extern.), ar šķidruma siltummaini, ūdens sildīšanas un dzesēšanas bateriju, filtriem un automātiku.		eQ-072	kompl.	1		
132		Gaisa ieņemšanas reste		3000x2000	gab.	1		
133		Gaisa izmešanas jumtiņš		2000x1400	gab.	1		
134		Trokšņa slāpētājs		BAKR-1600-1600-1200	gab.	2		

135		Pieplūdes difuzors		KE-125	gab.	1		
		Pieplūdes difuzors		KE-160	gab.	1		
		Pieplūdes difuzors		SDZ-400-M	gab.	15		
136		Nosūces difuzors		KSO-125	gab.	1		
		Nosūces difuzors		KSO-160	gab.	1		
		Nosūces difuzors		BDKU-400+GRID-400	gab.	15		
137		Regulēšanas vārsts		Ø125	gab.	2		
		Regulēšanas vārsts		Ø160	gab.	2		
		Regulēšanas vārsts		Ø200	gab.	1		
		Regulēšanas vārsts		Ø400	gab.	30		
139		Gaisa vads		Ø630	m	30		
140		Gaisa vads		Ø800	m	63		
141		Gaisa vads		Ø1000	m	12		
142		Gaisa vads		1000x1000	m	6		
143		Gaisa vads		1400x800	m	11		
144		Gaisa vads		1600x1600	m	1		
145		Gaisa vads		2200x1000	m	2		
		Gaisa vads		Ø125	m	13		
		Gaisa vads		Ø160	m	17		
		Gaisa vads		Ø200	m	6		
		Gaisa vads		Ø400	m	68		
		Gaisa vads		Ø500	m	13		
146		Gaisa vadu veidgabali			kompl.	1		
147		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm			m2	100		
148		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm			m2	250		
		Skārds			m2	60		
149	Pieplūdes-nosūces sistēma PN5							
150		Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 6700 m3/h, 400 Pa (extern.); nosūce 6700 m3/h, 400 Pa (extern.), ar šķidrums siltummaini, ūdens sildīšanas un dzesēšanas bateriju, filtriem un automātiku.		eQ-072	kompl.	1		
151		Gaisa ieņemšanas reste		1400x1000	gab.	1		
152		Gaisa izmešanas jumtiņš		1000x600	gab.	1		
153		Trokšņa slāpētājs		BAKR-1000-800-1200	gab.	2		
154		Pieplūdes difuzors		SDZ-400-M	gab.	4		
155		Nosūces difuzors		BDKU-400+GRID-400	gab.	4		
156		Regulēšanas vārsts		Ø400	gab.	8		
157		Ugunsdrošais vārsts EI-30		800x800	gab.	2		
		Gaisa vads		Ø400	m	22		
		Gaisa vads		Ø500	m	10		
158		Gaisa vads		Ø630	m	19		
159		Gaisa vads		Ø800	m	19		
160		Gaisa vads		600x600	m	2		
161		Gaisa vads		800x400	m	6		
162		Gaisa vads		1000x800	m	2		
163		Gaisa vads		1400x700	m	1		
165		Gaisa vadu veidgabali			kompl.	1		

166		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm			m2	50		
167		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm			m2	100		
		Skārds			m2	40		
168		Pieplūdes-nosūces sistēma PN6						
169		Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 45450 m3/h, 400 Pa (extern.); nosūce 45450 m3/h, 400 Pa (extern.), ar šķidrums siltummaiņu, ūdens sildīšanas un dzesēšanas bateriju, filtriem un automātiku.	KLASIC-DSVI-12-IS1-R		kompl.	1		
170		Gaisa ieņemšanas reste		3600x2400	gab.	1		
171		Gaisa izmešanas jumtiņš		2400x1400	gab.	1		
172		Trokšņa slāpētājs		BAKR-1600-1600-1200	gab.	4		
173		Pieplūdes difuzors		SDZ-400-M	gab.	30		
174		Nosūces difuzors		BDKU-400+GRID-400	gab.	30		
175		Regulēšanas vārsts		Ø400	gab.	60		
177		Gaisa vads		Ø400	m	135		
		Gaisa vads		Ø630	m	40		
		Gaisa vads		Ø500	m	58		
178		Gaisa vads		Ø800	m	120		
180		Gaisa vads		Ø1000	m	58		
181		Gaisa vads		1000x1000	m	17		
182		Gaisa vads		1600x1600	m	4		
		Gaisa vads		1800x1000	m	7		
		Gaisa vads		2500x1000	m	1		
		Gaisa vads		2800x1800	m	1		
183		Gaisa vadu veidgabali			kompl.	1		
184		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm			m2	230		
185		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm			m2	500		
		Skārds			m2	125		
186		Pieplūdes-nosūces sistēma PN7						
187		Gaisa apstrādes agregāts, pieplūde 950 m3/h, 250 Pa (extern.); nosūce 950 m3/h, 250 Pa (extern.), ar siltummaiņu, ūdens sildīšanas bateriju, filtriem, ar automātiku.	Recu 1200 VW-R-EC-C3		kompl.	1		
188		Gaisa ieņemšanas reste		1000x600	gab.	1		
189		Gaisa izmešanas jumtiņš		d=315	gab.	1		
190		Trokšņa slāpētājs		BDER-Ø100-600	gab.	1		
		Trokšņa slāpētājs		BDER-Ø160-900	gab.	1		
		Trokšņa slāpētājs		BDER-Ø200-600	gab.	1		
		Trokšņa slāpētājs		KVAP-250-1000	gab.	2		
191		Pieplūdes difuzors		KE-100	gab.	1		
		Pieplūdes reste regulējamā		SV-150-100	gab.	2		

118

		Pieplūdes reste ar kārbu		SV-2-200-100+TG-200-100-A	gab.	1		
		Pieplūdes reste ar kārbu		SV-2-200-100+TG-200-100-B	gab.	5		
		Pieplūdes reste ar kārbu		SV-2-300-100+TG-200-100-A	gab.	1		
		Pieplūdes reste ar kārbu		SV-2-400-150+TG-200-100-A	gab.	1		
192		Nosūces difuzors		KSO-100	gab.	3		
		Nosūces reste regulējamā		SV-150-100	gab.	1		
		Nosūces reste ar kārbu		SV-2-200-100+TG-200-100-B	gab.	5		
		Nosūces reste ar kārbu		SV-2-300-100+TG-300-100-B	gab.	1		
		Nosūces reste ar kārbu		SV-2-400-150+TG-400-150-B	gab.	1		
193		Regulēšanas vārsts		Ø100	gab.	15		
		Regulēšanas vārsts		Ø125	gab.	4		
		Regulēšanas vārsts		Ø160	gab.	3		
		Regulēšanas vārsts		Ø200	gab.	3		
		Regulēšanas vārsts		Ø250	gab.	1		
194		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø100	gab.	2		
		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø160	gab.	1		
		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø200	gab.	2		
		Ugunsdrošais vārsts EI-30		Ø250	gab.	2		
		Gaisa vads		Ø100	m	29		
		Gaisa vads		Ø125	m	10		
		Gaisa vads		Ø160	m	15		
		Gaisa vads		Ø200	m	5		
		Gaisa vads		Ø250	m	33		
203		Gaisa vadu veidgabali			kompl.	1		
204		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=100mm			m2	40		
205		Gaisa vada siltumizolācija ar folija pārklājumu, b=50mm			m2	35		
		Kopā tiešās izmaksas						
		Materiālu transporta izdevumi			%			
		Kopā tiešās izmaksas						

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-17

AVK

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs:

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____, gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____, gada _____.

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Marka	Izmērs	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Radiatoru apkures sistēma								
1	17-00000	PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-300-1000	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
2		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-300-400	"Purmo" vai analogs	kompl.	19		
3		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-300-500	"Purmo" vai analogs	kompl.	9		
4		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-300-600	"Purmo" vai analogs	kompl.	5		
5		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-300-700	"Purmo" vai analogs	kompl.	5		
6		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-300-800	"Purmo" vai analogs	kompl.	2		
7		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-300-900	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
8		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-400-400	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
9		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-400-500	"Purmo" vai analogs	kompl.	3		
10		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-400-600	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
11		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-400-700	"Purmo" vai analogs	kompl.	3		
12		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-450-700	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
13		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-500-1200	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
14		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-500-700	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
15		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-500-900	"Purmo" vai analogs	kompl.	2		
16		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-600-1400	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
17		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-600-400	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
18		PURMO COMPACT radiators komplektā ar atgaisotāju un stiprinājumu komplektu	C22-900-600	"Purmo" vai analogs	kompl.	1		
19		Radiatora atpakaļgaitas vārsts	RLV-15	"Danfoss" vai analogs	gab.	58		
20		termostata galva komplektā ar ieskrūvi		"Danfoss" vai analogs	gab.	58		

21		Balansēšanas vārsts	DN15	"TA" vai analogi	gab.	13		
22		Noslēgvārsts	DN15		gab.	23		
23		Noslēgvārsts	DN20		gab.	4		
24		Apkures panelis			m	300		
25		Vārsts			gab.	12		
26		Termostats ar iznestiem sensoriem			gab.	3		
27		Temperatūras regulēšanas mezgls (sūknis, 3ceļu vārsts, balans.vārsts)			kompl.	3		
28		Stiprinājumi			kompl.	240		
29		Rāmis			kompl.	12		
30		Lokālais pievienojums			gab.	24		
31		Tērauda caurule			m	50		
32		Tērauda caurule			m	300		
33		cietā vara caurule	Ø15x1,5		t.m.	620.0		
34		cietā vara caurule	Ø18x1,5		t.m.	110.0		
35		cietā vara caurule	Ø22x1,5		t.m.	95.0		
36		cietā vara caurule	Ø28x1,5		t.m.	12.0		
37		cietā vara caurule	Ø35x1,5		t.m.	100.0		
38		Izolācija Tubolit, b=20mm	Tubolit 20mm Ø15	"Armocell" vai analogi	m	620		
39		Izolācija Tubolit, b=20mm	Tubolit 20mm Ø18	"Armocell" vai analogi	m	110		
40		Izolācija Tubolit, b=20mm	Tubolit 20mm Ø22	"Armocell" vai analogi	m	95		
41		Izolācija Tubolit, b=20mm	Tubolit 20mm Ø28	"Armocell" vai analogi	m	12		
42		Izolācija Tubolit, b=20mm	Tubolit 20mm Ø35	"Armocell" vai analogi	m	100		
43		PVC apvalks porgumijas siltumizolācijai			m²	180		
44		Caurules līkuma veidnis, 90gr.	Ø15x1,5	"Uponor" vai analogi	gab.	415		
45		Caurules līkuma veidnis, 90gr.	Ø18x1,5	"Uponor" vai analogi	gab.	18		
46		Caurules līkuma veidnis, 90gr.	Ø22x1,5	"Uponor" vai analogi	gab.	10		
47		Caurules līkuma veidnis, 90gr.	Ø28x1,5	"Uponor" vai analogi	gab.	2		
48		Caurules līkuma veidnis, 90gr.	Ø35x1,5	"Uponor" vai analogi	gab.	10		
49		Caurules T veida savienojums	Ø15/15	"Uponor" vai analogi	gab.	84		
50		Caurules T veida savienojums	Ø15/18	"Uponor" vai analogi	gab.	4		
51		Caurules T veida savienojums	Ø18/15	"Uponor" vai analogi	gab.	10		
52		Caurules T veida savienojums	Ø22/18	"Uponor" vai analogi	gab.	6		
53		Caurules T veida savienojums	Ø28/18	"Uponor" vai analogi	gab.	2		
54		Caurules T veida savienojums	Ø28/35	"Uponor" vai analogi	gab.	6		
55		Caurules T veida savienojums	Ø35/35	"Uponor" vai analogi	gab.	6		
56		Automatiskais atgaisotājs			gab.	6		
57		cauruļu fasondalās			kompl.	1		
58		cauruļu stiprinājumi un balsti			kompl.	1		
59		montāžas komplekts			kompl.	1		
Sienas kasešu dzesēšanas sistēma								

60		Monobloka aukstuma mašina Q=270 kW ar vadības bloku, plūsmas slēdži, hidraulisko apsaisti un antivibrācijas paliktņiem.	CHA/K 24012-P	"Clint"	kompl.	2		
61		Freons R410			kompl.	2		
62		Elastīgie ieliktņi	DN200		gab.	4		
63		Izplēšanās trauks 350 l	SU 140.6	Pneumate x	gab.	2		
64		Gaisa savācējs ar izlaidi un atgaisotāju	ZIO 125 F	Pneumate x	gab.	4		
65		Noslēgvārsts	DN15		gab.	8		
66		Noslēgvārsts	DN200		gab.	6		
67		Vienvirziena vārsts	DN15		gab.	2		
68		Filtrs	DN15		gab.	2		
69		Filtrs	DN200		gab.	2		
70		Manometrs			gab.	4		
71		Termometrs			gab.	4		
72		Ūdens glikols 35% maisījums			m3	0.7		
73		Sienas tipa gaisa kondicionēšanas kasete komplektā ar vadības paneli, 3-gaitas vārstu un kond. novada sūkni, Q=1,58kW	HHY-05	"YORK" vai analogs	kompl.	13		
74		Sienas tipa gaisa kondicionēšanas kasete komplektā ar vadības paneli, 3-gaitas vārstu un kond. novada sūkni, Q=2,19kW	HHY-07	"YORK" vai analogs	kompl.	5		
75		Tērauda caurule	Ø15		m	45		
76		Tērauda caurule	Ø20		m	32		
77		Tērauda caurule	Ø25		m	43		
78		Tērauda caurule	Ø32		m	73		
79		Tērauda caurule	Ø40		m	26		
80		Tērauda caurule	Ø50		m	13		
81		Tērauda caurule	Ø65		m	160		
82		Pretkondensāta izolācija, b=13mm	Ø15	"Armaflex" vai analogs	m	45		
83		Pretkondensāta izolācija, b=13mm	Ø20	"Armaflex" vai analogs	m	32		
84		Pretkondensāta izolācija, b=13mm	Ø25	"Armaflex" vai analogs	m	43		
85		Pretkondensāta izolācija, b=13mm	Ø32	"Armaflex" vai analogs	m	73		
86		Pretkondensāta izolācija, b=13mm	Ø40	"Armaflex" vai analogs	m	26		
87		Pretkondensāta izolācija, b=13mm	Ø50	"Armaflex" vai analogs	m	13		
88		Pretkondensāta izolācija, b=13mm	Ø65	"Armaflex" vai analogs	m	160		
89		Skārda pārklājums			m2	55		
90		Balansēšanas vārsts DN15	STAD 15	"TA" vai analogs	gab.	18		
91		Noslēgvārsts	DN32		gab.	1		
92		Noslēgvārsts	DN15		gab.	7		
93		Noslēgvārsts	DN20		gab.	11		
94		Noslēgvārsts	DN40		gab.	2		
95		Noslēgvārsts	DN50		gab.	2		
96		Noslēgvārsts	Dn65		gab.	2		
97		Automatiskais atgaisotājs			gab.	6		
98		cauruļu fasondajas			kompl.	1		
99		cauruļu stiprinājumi un balsti			kompl.	1		
100		montāžas komplekts			kompl.	1		
Ventilācijas siltumapgādes sistēma								
101		Šunta mezgls ar sūkni un regulējošo vārstu un balansieri		skat. AVK_V daļā	kompl.			
102		Tērauda caurule	Ø15		m	40		
103		Tērauda caurule	Ø20		m	75		
104		Tērauda caurule	Ø50		m	30		
105		Tērauda caurule	Ø65		m	150		

106		Tērauda caurule	Ø80		m	12		
107		Tērauda caurule	Ø100		m	68		
108		Tērauda caurule	Ø125		m	60		
109		Izolācija, b=40mm, caurulei 21		"Paroc" vai analogs	m	40		
110		Izolācija, b=40mm, caurulei 27		"Paroc" vai analogs	m	75		
111		Izolācija, b=40mm, caurulei 57		"Paroc" vai analogs	m	30		
112		Izolācija, b=40mm, caurulei 76		"Paroc" vai analogs	m	150		
113		Izolācija, b=40mm, caurulei 89		"Paroc" vai analogs	m	12		
114		Izolācija, b=40mm, caurulei 114		"Paroc" vai analogs	m	68		
115		Izolācija, b=40mm, caurulei 140		"Paroc" vai analogs	m	60		
116		Noslēgvārsts	DN15		gab.	6		
117		Noslēgvārsts	DN50		gab.	2		
118		Noslēgvārsts	Dn65		gab.	4		
119		Noslēgvārsts	DN100		gab.	4		
120		Ūdens glikols 35% maisījums			m3	2.3		
121		Automatiskais atgaisotājs			gab.	6		
122		cauruļu fasondajas			kompl.	1		
123		cauruļu stiprinājumi un balsti			kompl.	1		
124		montāžas komplekts			kompl.	1		
Ventilācijas aukstumapgādes sistēma								
125		Šunta mezgls ar trīsceļu vārstu vārstu un balansieri		skat. AVK_V daļā	kompl.			
126		Tērauda caurule	Ø100		m	130		
127		Tērauda caurule	Ø125		m	45		
128		Tērauda caurule	Ø150		m	110		
129		Tērauda caurule	Ø200		m	16		
130		Tērauda caurule	Ø250		m	10		
131		Izolācija, b=40mm, caurulei 114		"Paroc" vai analogs	m	130		
132		Izolācija, b=40mm, caurulei 140		"Paroc" vai analogs	m	45		
133		Izolācija, b=40mm, caurulei 168		"Paroc" vai analogs	m	110		
134		Izolācija, b=40mm, caurulei 219		"Paroc" vai analogs	m	16		
135		Izolācija, b=40mm, caurulei 273		"Paroc" vai analogs	m	10		
136		Noslēgvārsts	DN100		gab.	2		
137		Noslēgvārsts	DN125		gab.	4		
138		Noslēgvārsts	DN150		gab.	4		
139		Ūdens glikols 35% maisījums			m3	5		
140		Automatiskais atgaisotājs			gab.	4		
141		cauruļu fasondajas			kompl.	1		
142		cauruļu stiprinājumi un balsti			kompl.	1		
143		montāžas komplekts			kompl.	1		
144		Mastika CP601-S			kompl.	1		
145		Cieta akmens vate			kompl.	1		
Kopā tiešās izmaksas								
Materiālu transporta izdevumi								
Kopā tiešās izmaksas								

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-18

SM

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs:

Projekta Nr.ERAF programmā: IZ/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta ____ .gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta ____ .gada ____ .

N.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Marka	Izmērs	Mērvienība	Apjomi	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Siltummezgla pamatlīkarts						
2	17-00000	Plāksņu siltummainis ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju		XB04-1-16	kompl.	1		
3		Plāksņu siltummainis ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju		XG31L-1-130	kompl.	1		
4		Plāksņu siltummainis ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju		XB51H-1-100	kompl.	1		
5		Vadības automātikas bloks ar programmas atslēgu		ECL 310 (A376)	kompl.	1		
6		Āra gaisa temperatūras devējs		ESMT	kompl.	1		
7		Virsmas temperatūras devējs		ESM-11	kompl.	3		
8		Iegremdējams temperatūras devējs		ESMU	kompl.	1		
9		Cirkulācijas sūknis		Stratos 25/1-8	gab.	1		
10		Cirkulācijas sūknis		IP-E 80/130-3/2	gab.	1		
11		Cirkulācijas sūknis		Stratos Z 30/1-8	gab.	1		
12		Spiediena relejs		KPI 35	kompl.	1		
13		Diafragmas izplešanās tvertne		Reflex N 25; 3bar; 120°C	gab.	1		
14		Diafragmas izplešanās tvertne		Reflex N 600; 6bar; 120°C	gab.	1		
15		Spiediena starpības regulators		VFG 2 ar AFP-9; Dn80; kvs=80m³/h	kompl.	1		
16		2-ceļu spiediena balansēts vārsts		VM 2; Dn15; kvs=1,6m³/h	gab.	1		
17		2-ceļu spiediena balansēts vārsts		VM 2; Dn50; kvs=25m³/h	gab.	1		
18		2-ceļu spiediena balansēts vārsts		VRG 2; Dn50; kvs=40m³/h	gab.	1		
19		2-ceļu vārsta izpildmehānisms		AMV-10	kompl.	1		
20		2-ceļu vārsta izpildmehānisms		AMV-30	kompl.	1		
21		2-ceļu vārsta izpildmehānisms		AMV 435	kompl.	1		
22		Solenoida vārsts komplektā ar savienojumā, spole un kontaktu kaste		EV220B; Dn100	kompl.	2		
23		Spiediena relejs		RT116	kompl.	1		
24		Manuāls piebarošanas sūknis			gab.	1		
25		Propilēnglikola šķīduma tvertne		50l	gab.	1		

26		Siltumenerģijas mēritājs		Ultraflow 54; Dn80; Gnom=40 m³/h	gab.	1		
27		Siltumenerģijas mēritāja procesors		Multical 602	kompl.	1		
28		Aukstā ūdens skaitītājs		Minomess M VR-K; Dn50; Gnom=15 ,0m³/h; 30°C; 10bar	gab.	1		
29		Piebarošanas ūdens skaitītājs		Minomess M VR-W; Dn15; Gnom=1, 5m³/h; 90°C; 10bar	gab.	1		
30	CAURUĻVADU ARMATŪRA UN PĀRĒJĀS IEKĀRTAS							
31		Mehāniskais sietīnfiltrs		Dn125	gab.	1		
32		Mehāniskais sietīnfiltrs		Dn100	gab.	1		
33		Mehāniskais sietīnfiltrs		Dn32	gab.	1		
34		Mehāniskais sietīnfiltrs		Dn20	gab.	1		
35		Mehāniskais sietīnfiltrs		Dn15	gab.	1		
36		Bronzas mehāniskais sietīnfiltrs		Dn65	gab.	1		
37		Bronzas mehāniskais sietīnfiltrs		Dn40	gab.	1		
38		Drošības vārsts		10bar	gab.	1		
39		Drošības vārsts		5bar	gab.	1		
40		Drošības vārsts		3bar	gab.	1		
41		Vienvirziena vārsts		Dn20	gab.	1		
42		Vienvirziena vārsts		Dn15	gab.	1		
43		Bronzas vienvirziena vārsts		Dn65	gab.	1		
44		Bronzas vienvirziena vārsts		Dn40	gab.	1		
45		Lodveida noslēgvārsts		Dn125	gab.	2		
46		Lodveida noslēgvārsts		Dn100	gab.	4		
47		Lodveida noslēgvārsts		Dn65	gab.	2		
48		Lodveida noslēgvārsts		Dn32	gab.	2		
49		Lodveida noslēgvārsts		Dn25	gab.	2		
50		Lodveida noslēgvārsts		Dn20	gab.	2		
51		Lodveida noslēgvārsts		Dn15	gab.	2		
52		Lodveida noslēgvārsts		Dn10	gab.	1		
53		Noplombēts lodveida noslēgvārsts		Dn25	gab.	1		
54		Noplombēts lodveida noslēgvārsts		Dn20	gab.	1		
55		Bronzas lodveida noslēgvārsts		Dn65	gab.	2		
56		Bronzas lodveida noslēgvārsts		Dn40	gab.	1		
57		Automātiskais atgaisotājs		Dn15	gab.	6		
58		Iztukšošanas vārsts		Dn25	gab.	2		
59		Iztukšošanas vārsts		Dn20	gab.	6		
60		Iztukšošanas vārsts		Dn15	gab.	2		
61		Termometrs		0°-120°C	kompl.	2		
62		Termometrs		0°-80°C	kompl.	7		
63		Manometrs komplektā ar noslēgvārstiem		0-16bar	kompl.	2		
64		Manometrs komplektā ar noslēgvārstiem		0-10bar	kompl.	9		
65	CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI							
66		Elektrometinātas tērauda caurules		Ø139,7×3, 6mm (Dn125)	t. m	6,0		
67		Elektrometinātas tērauda caurules		Ø114,3×3, 6mm (Dn100)	t. m	8,0		
68		Elektrometinātas tērauda caurules		Ø76,1×2,9 mm (Dn65)	t. m	3,0		
69		Elektrometinātas tērauda caurules		Ø42,4×2,6 mm (Dn32)	t. m	6,0		
70		Elektrometinātas tērauda caurules		Ø33,7×2,6 mm (Dn25)	t. m	5,0		

89		Elektroinstalācijas materiālu komplekts			kompl.	1		
90		Siltummezgla cauruļvadu un iekārtu hidrauliskā pārbaude			kompl.	1		
91		Siltummezgla iekārtu ieregulēšana un palaišana			kompl.	1		
92		Sistēmu marķēšana, izpildedokumentācija izveide			kompl.	1		
		Kopā tiešās izmaksas						
		Materiālu transporta izdevumi			%			
		Kopā tiešās izmaksas						

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

124

Lokālā tāme Nr. 1-19

SAT

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs:

Projekta Nr.ERAF programmā: IZ/2.3.2.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____EUR

Tāme sastādīta _____gada _____.

N.p. k.	Kods	Darba nosaukums	Marka	Izmērs	Mērvienība	Apjoms	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		RŪPNIECISKI IZOLĒTI CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI UN MATERIĀLI TO MONTĀŽAI						
2	24-00000	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules		Ø114,3/225 mm (2.sērija)	t. m	164.0		
3		Rūpnieciski izolēts līkums 90°		Ø114,3/225 mm; L=1,00×1,00 m	gab.	4		
4		Rūpnieciski izolēts līkums 108°		Ø114,3/225 mm; L=1,00×1,00 m	gab.	2		
5		Rūpnieciski izolēts vertikāls līkums 90°		Ø114,3/225 mm; L=1,20×1,00 m	gab.	2		
6		Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-veida atzars	skat. SAT-04.1	Ø139,7/250-Ø114,3/225 mm; L=1,0m; L1=0,80m; h=0,07m	gab.	2		
7		Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn100 ar servisa vārstu ūdens izlaidei	skat. SAT-04.1	caurulvadam Ø114,3/225 mm; L=1,80m; H=600mm	gab.	2		
8		Elastīgais ievads		Ø225mm (ārējais - Ø255mm)	gab.	2		
9		Gala uzdeva rūpnieciski izolētai caurulei		Ø114,3/225 mm	gab.	2		
10		Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes)	2.tips	caurulvadam Ø139,7/250 mm	kompl.	4		
11		Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes)	2.tips	caurulvadam Ø114,3/225 mm	kompl.	32		
12		Caurulvadu termiskās izplešanās kompensācijas spilveni		b=40mm	t. m	12.0		
13		Brīdīnājuma lente			t. m	164.0		
14		Signalizācijas sistēma komplektā ar trīsdzīslu savienojuma kabeliem un termināli			kompl.	1		
15		Materiāli signalizācijas vadu sagredzēšanai			kompl.	1		
16		PĀRĒJIE CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI, IEKĀRTAS, KRĀSOŠANAS UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI						
17		Elektrometinātas tērauda caurules		Ø114,3×3,6 mm (Dn100)	t. m	2.0		
18		Iemetināms lodveida noslēgvārsts	"Flowserve Naval"	Dn100; PN25	gab.	2		
19		Gruntējums	"RILAK"	URF-0110	kg	0.1		
20		Krāsa	"RILAK"	Neosprint 30 (krāsot 2 kārtās)	kg	0.2		

21		Akmens vates čaulas	"Paroc"	Ø114; b=50mm; PAROC Hvac Section AluCoat T	t. m	2.0		
22		Materiāli siltumizolācijas montāžai	"Paroc"	PAROC Hvac Section AluCoat T	kompl.	1		
23	CELTNIECĪBAS MATERIĀLI UN DARBI							
24		Grods	"Prioritet"	KC-10-06	gab.	1		
25		Groda vāks	"Prioritet"	KCP-10	gab.	1		
26		Pamatu bloks	"Prioritet"	FBS-9-3-6T	gab.	2		
27		Betons		B20 W6	m³	0.05		
28		Šķembas pamatslāņa izveidei			m³	0.12		
29		Bitumena grunts	"Technonicol"		l	2.4		
30		Bitumena mastika	"Technonicol"	MGTN	kg	6.8		
31	ZEMES UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI, TIEM PAREDZĒTIE MATERIĀLI							
32		Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma ar piegādi uz būvlaukumu			m³	55		
33		Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65m³ (ar aizvešanu)			m³	188		
34		Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas			m³	4		
35		Pamatnes ierīkošana zem caurļvadiem no rupjgraudainām smiltīm		biezums atbilstoši griezumam	m³	16		
36		Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar sekojošu blīvēšanu pa kārtām 0,20m un planēšanu ar roku darbu		biezums atbilstoši griezumam	m³	39		
37		Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blīvējot pa kārtām ar elektroblīvēti			m³	137		
38		Cementa-betona bruģa seguma izjaukšana un atjaunošana	saskaņot ar ĢP sadaļu		kompl.	1		
39		Bortakmeņa demontāža un atjaunošana	saskaņot ar ĢP sadaļu		kompl.	1		
40		Zālāja atjaunošana, uzberot melnzemi (b=0,15m) un iesējot zāli	saskaņot ar ĢP sadaļu		kompl.	1		
		Kopā tiešās izmaksas						
		Materiālu transporta izdevumi			%			
		Kopā tiešās izmaksas						

Sastādīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Lokālā tāme Nr. 1-20

VS un sakaru tīkli

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

Objekta adrese: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Ventspils

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Uzņēmējs: _____

Projekta Nr.ERAF programmā: IZI/2.3.2.2/13/01/003

Tāme sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta _____ gada _____.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjomi	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6
Vājstrāvu un sakaru sistēmas					
1	Dator- un telefonitīklu projekta izstrāde un izbūve	kompl	1		
2	Apsardzes signalizācijas projekta izstrāde un izbūve	kompl	1		
3	Dator- un telefona ārējo tīklu projekta izstrāde un izbūve	kompl	1		
	Kopā tiešās izmaksas				
	Materiālu transporta izdevumi	%			
	Kopā tiešās izmaksas				

Sastādīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

Pārbaudīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, sertifikāta Nr., datums)

PIELIKUMS NR.10 – TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA ELEKTRONISKĀ FORMĀ

- Rasējumi u.c. informācija