

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība”

1. Pasūtītājs - 1.1. Ventspils Brīvostas pārvalde.
2. Objekta nosaukums un tā dalījums - 2.1. „Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība”
3. Objekta atrašanās vieta - 3.1. Kaiju ielā 9, Ventspilī (plānota teritorijas adreses maiņa uz Ventspils Augsto tehnoloģiju parks)
4. Projektēšanas stadijas - 4.1. Saskaņā ar plānošanas un arhitektūras (PAU) uzdevumā noteikto.
5. Projektējamā objekta nozīme un īss apraksts - 5.1. Objekts paredz būvēt ražošanas tipa ēku ar integrētām biroja telpām. Ēkas būvniecības projektu plānots īstenot piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. Projekta ietvaros nepieciešams piesaistīt 3 apstrādes rūpniecības uzņēmumus.
6. Īpašie noteikumi -
 - 6.4. Projekta sastāvā iekļaut prognozēto būvniecības izmaksu aprēķinus (tāmes).
 - 6.5. Nepieciešamības gadījumā paredzēt objekta atrašanās vietas inženierģeoloģisko izpēti minimāli nepieciešamajā apjomā.
 - 6.6. Projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas PAU, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.
 - 6.7. Projekta sastāvs jānodrošina atbilstoši Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.
 - 6.8. Skiču projekta un tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
 - 6.9. Projekts Pasūtītājam jāiesniedz 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:
 - Tekstu failus un aprēķinus – MS Office programmas failos;
 - Iekļautās dokumentu kopijas, piem. plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehniskos noteikumus – Acrobat Reader (.pdf) failos
 - Grafiskos materiālus AutoCad (.dwg) failos.

7. Projektēšanas darbu apjoms un tā dalījums - 7.1. Projekta izstrāde saskaņā ar PAU norādītājām kārtām, iekļaut prognozēto būvniecības izmaksu aprēķinus- tāmes, projekta skaņošana un akcepta saņemšana no PAU un tehniskajos noteikumos norādītājām organizācijām.
8. Galvenais projektētājs - 8.1. Iepirkuma „Būvprojekta izstrāde objektam „Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība”” uzvarētājs.
9. Projektēšanas termiņi - 9.1. Tehniskā projekta izstrādes un akceptēšanas termiņš - 2013.gada 31.jūlijs.
10. Izejas dati, kurus izsniedz Pasūtītājs - 10.1. Objekta situācijas plāns;
10.2. Pasūtītāja prasības;
10.3. APN projektēšanas uzdevums;
10.4. Tehniskie noteikumi;
10.5. Topogrāfiskais plāns;
10.6. Objekta atrašanās vietas ģeotehniskā izpēte (tiks pievienota, tiklīdz tiks saņemta).



Ventspils brīvostas
pārvaldnieka vietnieks
A.Mazalis