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LĪGUMS Nr. 6.1.1.0/17/I/001-58 

 

2021.gada 25.maijā, 

Ventspilī 

 

Ventspils brīvostas pārvalde pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, kurš darbojas saskaņā 

ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA 

“Būvju profesionālā uzraudzība” tās valdes locekles Unas Libertes personā, kura darbojas 

uz statūtu  pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, turpmāk abas puses kopā – 

Puses, saskaņā ar iepirkuma “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī būvuzraudzība”, 

identifikācijas Nr. VBOP 2021/4 KF (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līgumā lietotie termini. 

1.1. Dienas – kalendārās dienas. 

1.2. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par 

noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu. 

1.3. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura pārstāv Pasūtītāja un tā vārdā veic 

būvuzraudzību. 

1.4. Būvuzraudzības komanda – atbildīgais būvuzraugs un citi nepieciešamie speciālisti, 

ņemot vērā objekta specifikāciju (turpmāk – Speciālisti). 

1.5. Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta 

dokumentu kopums (objektam “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī”). 

 

2. Līguma priekšmets. 

2.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību (turpmāk – Projekta 

būvuzraudzība) objektā “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” (turpmāk – Objekts). 

2.2. Projekta būvuzraudzība tiek veikta saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumu 

nosacījumiem, Būvprojeku, 2021.gada 25.maijā starp Pasūtītāju un SIA “CTB” 

noslēgto būvdarbu līgumu Nr.6.1.1.0/17/I/001-57 (turpmāk – Būvdarbu līgums) un 

būvuzraudzību regulējošiem Latvijas Republikā saistošajiem normatīvajiem aktiem, 

tai skaitā, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, prasībām. 

 

3. Līgumcena un maksāšanas kārtība. 

3.1. Par Projekta būvuzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsummu 16879,50 

EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro un 50 euro centi) 

(turpmāk – līgumsumma), ko veido līgumcena – samaksa par Projekta 

būvuzraudzības izpildi 13950,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit 

euro un 00 euro centi) un pievienotās vērtības nodoklis 2929,50 EUR (divi tūkstoši 

deviņi simti divdesmit deviņi euro un 50 euro centi). 

3.2. Samaksa par Projekta būvuzraudzību tiek veikta par katru kalendāro mēnesi. 

3.3. No katra akta izpildīto darbu samaksas Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit 

procentus). 

3.4. Ieturējuma naudas summu Izpildītājam samaksā pēc Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā. 

3.5. Visi maksājumi tiek veikti 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs 

ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus un atskaiti par paveikto darbu. 

Samaksu par Projekta būvuzraudzības izpildi Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz 

Izpildītāja norādīto banku un kontu. 
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3.6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% (divdesmit procenti) no līgumsummas, ja 

Izpildītājs iesniedz rēķinu un kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu 

avansa maksājuma atmaksas pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu garantiju 

avansa summas apmērā Pasūtītājam pieņemamā formā. Avansa garantijai jābūt 

derīgai līdz avansa atmaksai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta 

proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos 

minētajām summām. Avanss jāatmaksā proporcionāli Projekta būvuzraudzības 

izpildei vai ātrāk. 

3.7. Ja Projekta būvuzraudzības izpildes laiks tiek pagarināts, tad: 

3.7.1. Par būvdarbu izpildes perioda pagarinājumu par pirmajām 15 (piecpadsmit) 

pagarinājuma dienām netiek maksāts, bet par pārējo laiku samaksa tiek 

veikta saskaņā ar Iepirkuma piedāvājuma pietiekumā norādīto dienas likmi. 

3.7.2. Par perioda no būvdarbu pabeigšanas līdz Objekta nodošanas ekspluatācijā 

dokumentācijas iesniegšanai Pasūtītājam pagarinājumu par pirmajām 7 

(septiņām) pagarinājuma dienām netiek maksāts, bet par pārējo laiku 

samaksa tiek veikta saskaņā ar Iepirkuma piedāvājuma pietiekumā norādīto 

dienas likmi.  

3.8. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs var nepieciešamības gadījumos izmantot Būvdarbu 

līgumā paredzēto pasūtītāja rezervi 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no 

Izpildītāja norādītās līguma summas šādiem darbiem:  

3.8.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti 

būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentos un darbu tāmes veidlapā 

norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija rīkota būvdarbu iepirkuma 

procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt 

vai noteikt. 

3.8.2. Tādu darbu izmaksu segšanai, ko nepieciešams veikt, ņemot vērā konstatētās 

kļūdas būvprojektā, ģeodēziskā un/vai topogrāfiskā izpētē/uzmērīšanā, 

inženierizpētē un kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma procedūras 

dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota būvdarbu 

iepirkuma procedūra. 

3.8.3. Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti būvdarbu 

iepirkuma procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem 

nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš 

paredzēt šo darbu nepieciešamību.  

3.9. Par Līguma 3.5. punktā minēto darbu būvuzraudzību papildus samaksa Izpildītājam 

netiek paredzēta. 

3.10. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Izpildītāju, ir tiesības no Izpildītājam 

maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt, kā 

zaudējumus vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

4. Termiņi. 

4.1. Līguma izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu 

līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” 

pieņemšanai ekspluatācijā. 

4.2. Projekta būvuzraudzība jāuzsāk pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. 

4.3. Būvdarbu izpildes termiņš: 

4.3.1. Būvdarbu izpildes termiņš 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no 

dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 

izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais 

pārtraukums. 

4.3.2. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, 
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sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, 

maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža. 

4.3.3. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas 

par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. 

4.3.4. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 

4.3.5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un 

jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu 

pabeigšanas. 

4.4. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Izpildītājam jāsagatavo 

un jānodod Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas. 

4.5. Izpildītājam nepienākas samaksa par laiku, kad Objektam tiek noteikts 

tehnoloģiskais pārtraukums vai tiek apturēti būvdarbi uz noteiktu vai nenoteiktu 

laiku. 

 

5. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa. 

5.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 68.panta ceturtajai daļai Darbā iesaistīto 

Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, saraksts, kurā norādīts Apakšuzņēmēja 

nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēja 

Apakšuzņēmēji. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par 

jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju 

par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Projekta būvuzraudzībā. 

5.2. Projekta būvuzraudzībai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu 

(speciālistus) un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla 

(speciālistu) un Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

5.3. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju, 

un/vai, uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst dalības 

paziņojumā un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa 

vai jauna personāla un/vai Apakšuzņēmēju iesaistīšana drīkst notikt tikai ar 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Piedāvātā personāla un Apakšuzņēmēju 

kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma procedūras dokumentos definētajām prasībām un 

uz Apakšuzņēmēju nedrīkst būt attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi. Minēto izslēgšanas 

nosacījumu pārbaudi (izņemot nodokļu parādus) Pasūtītājs veiks attiecībā uz to 

datumu, kad Pasūtītājs lems par atļaujas sniegšanu piegādātājam līguma izpildes 

nodrošināšanai nomainīt Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju. 

Pārbaudi par nodokļu parādu neesamību Pasūtītājs veiks uz dienu, kas ir noteikta kā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena, dienu, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un dienu, kad Pasūtītājs 

lems par atļaujas sniegšanu piegādātājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt 

Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju. Iepirkuma līguma izpildē 

iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un 

Apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 67.pantā noteikto. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu 

izskata un izvērtē Pasūtītājs pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja 

saņemšanas. 

5.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Projekta būvuzraudzības izpildē iesaistīts 

darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: 

5.4.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi. 
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5.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu. 

5.4.3. Atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides 

aizsardzībai. 

5.4.4. Zaudējis Pasūtītāja uzticību 

Pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā 

jāiesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktie dokumenti par attiecīgajiem Speciālistiem. 

5.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā 

norādīts kā Apakšuzņēmējs, kura veicamās Projekta būvuzraudzības daļas vērtība ir 

10% (desmit procentus) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna 

Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Projekta būvuzraudzības daļa plānota 

10% (desmit procentus) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai 

Apakšuzņēmēja, kura veicamās Projekta būvuzraudzības daļas vērtība piedāvājumā 

norādīta mazāk par 10% (desmit procentiem), Projekta būvuzraudzības daļas 

palielināšanu līdz 10% (desmit procentiem) vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad 

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par 

Apakšuzņēmēju un tam nododamo Projekta būvuzraudzības daļu – darbu 

nosaukumus un izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem 

rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna 

Apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie 

pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus 

Pasūtītājs noteicis Iepirkuma nolikumā, vai ir iestājušies Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteiktie noilguma termiņi. Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus 

skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

5.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam Apakšuzņēmējam ir Iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto 

Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 

48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā. Pārbaudot jaunā 

Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma 48.panta noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no dienas, kad lūgums 

par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu 

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par 

Apakšuzņēmēju, tam nododamo Projekta būvuzraudzības daļu – darbu nosaukumus 

un izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno 

visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā Apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā 

punktā minētajām prasībām. 

5.7. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas saskaņā ar 

šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

5.8. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai un 

jauna Apakšuzņēmēja piesaistei Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 67.pantā noteiktajos gadījumos. 

5.9. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja 

piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam 
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nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas vērtēts 

Iepirkuma procedūrā. 

5.10. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Projekta būvuzraudzības daļas vērtība ir mazāka par 

10% (desmit procentiem) no kopējās Līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda 

Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs iepriekš 

rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju 

piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par Apakšuzņēmēju, tam 

nododamo Projekta būvuzraudzības daļu un norādot izpildāmā darba apjomu naudas 

izteiksmē un procentos. 

5.11. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem 

zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes 

ietvaros. 

 

6. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

6.1. Pirms Projekta būvuzraudzības uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 

izpildē piesaistīto speciālistu obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas 

līgumus. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. 

Sākotnējam apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā ne mazāk kā uz 3 (trīs) gadiem. 

Būvspeciālistu pašrisks – ne lielāks par 1000 EUR (viens tūkstotis euro). 

Apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

6.2. Izpildītājs un speciālisti Projekta būvuzraudzību Objektā nedrīkst veikt bez Līguma 

slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās obligātās profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus, 

tai skaitā maksājuma uzdevumus par apdrošināšanas prēmijas samaksu, Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Projekta būvuzraudzības 

sākšanas. 

6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai 

garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā 

apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunus apdrošināšanas 

līgumus. 

6.4. Izpildītājs apņemas: 

6.4.1. Pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar Būvdarbu līgumu. 

6.4.2. Veikt Projekta būvuzraudzību un tā sastāvā ietilpstošos darbus saskaņā ar 

Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, augstā kvalitātē, atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir 

atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā Projekta būvuzraudzības 

izpildē iesaistītajām personām būtu spēkā esošas licences, atļaujas un 

sertifikāti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

6.4.3. Ievērot labāko vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu 

sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tie nav pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem vai Līgumu. 

6.4.4. Aizstāvēt Pasūtītāja tiesības un intereses, kā arī sniegt Pasūtītājam 

nepieciešamās konsultācijas Projekta būvuzraudzības gaitā. Izpildītājs bez 

iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kas 

ir saistīti ar Būvdarbu līguma noteikto būvdarbu apjomu vai termiņu 

palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu. 

6.4.5. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt 

Objekta būvdarbu kvalitāti, par neparedzētiem darbiem, kā arī, rodoties 

nepieciešamībai, sastādīt defektu aktus. 
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6.4.6. Objekta būvdarbu realizācijas laikā nodrošināt nepieciešamo būvuzraugu 

ierašanos Objektā ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc Pasūtītāja rakstiska 

vai mutiska pieprasījuma. 

6.4.7. Būvdarbu gaitā pārbaudīt būvdarbos lietoto izstrādājumu un materiālu 

atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

noslēgtajam Būvdarbu līgumam. 

6.4.8. Būvdarbu gaitā pārbaudīt, lai būvdarbu veikšanā pielietotā tehnoloģija 

nodrošina būvdarbu līgumā Pasūtītāja noteiktās kvalitātes prasības; 

6.4.9. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti 

nekvalitatīvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no noslēgtā Būvdarbu 

līguma, kā arī, ja netiek ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, 

nekavējoties iesniedz Būvdarbu līguma izpildītājam rakstisku pieprasījumu 

pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai. 

6.4.10. Pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvdarbu līguma izpildītājs ievēro 

Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās drošības un 

darba aizsardzības prasības. 

6.4.11. Piedalīties segto darbu pieņemšanā, paraugu ņemšanā atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, organizēt Būvdarbu līguma izpildītāja 

izpildāmā vai izpildītā darba kvalitātes kontroles veikšanu atbilstoši 

Būvdarbu līguma tehniskajai specifikācijai. 

6.4.12. Pastāvīgi uzraudzīt, lai būvdarbu veicējs ievēro Būvdarbu līgumā noteiktos 

būvdarbu izpildes termiņus, veicot būvdarbu kalendārā plāna salīdzinājumu 

ar faktiski paveiktiem darbiem. Termiņu kavējuma konstatācijas gadījumā 

nekavējoties par to rakstiski informēt Pasūtītāju.  

6.4.13. Regulāri nodrošināt būvdarbu izmaksu kontroli, veicot sistematizētu tāmes 

salīdzinājumu ar faktisko būvdarbu budžetu, kontrolēt būvdarbu izmaksu 

atbilstību Būvdarbu līguma tāmēm.  

6.4.14. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā izskatīt un ar parakstu apliecināt 

Pasūtītāja iesniegto ar Objekta būvdarbu izpildi saistīto dokumentāciju. 

6.4.15. Nodrošināt lietvedības un darbu izpilddokumentu organizāciju un sapulču 

protokolēšanu, veikt Projekta būvuzraudzības izpildes fiksēšanu, t.sk., veicot 

foto fiksācijas, veikt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, regulāri apsekot Objektu 

un veikt attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā, kā arī kontrolēt būvdarbu 

žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi. 

6.4.16. Ievērot ugunsdrošības noteikumus, ievērot darba aizsardzības instrukcijas, 

normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu 

atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to 

izraisītām sekām. 

6.4.17. Pilnā apmērā segt Pasūtītājam no Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas 

un citu Izpildītāja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas 

izdevumus, kādi Pasūtītājam rodas. 

6.4.18. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu). 

6.4.19. Pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā sagatavot un iesniegt Pasūtītājam 

būvuzraudzības atskaiti. 

6.4.20. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā:  

6.4.20.1. Tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās 

aizsardzības procesa lieta. 

6.4.20.2. Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta. 

6.4.20.3. Izpildītājs tiek reģistrēts PVN maksātāju reģistrā vai izslēgts no tā. 
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6.4.20.4. Izpildītāja rekvizītu maiņas gadījumā. 

6.5. Izpildītājs nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām 

personām.  

6.6. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvu Līguma noteikumiem un 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu Projekta būvuzraudzības izpildi 

Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

6.7. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka tam ir zināmi ar Projekta 

būvuzraudzības sniegšanas vietu un veidu saistītie darba vides riski, darba 

aizsardzības pasākumi kopumā un tie darba aizsardzības pasākumi, kas tieši attiecas 

uz Projekta būvuzraudzības sniegšanas vietām un veidu, un Izpildītājs patstāvīgi 

atbild par visiem zaudējumiem, kas būvuzraudzības veikšanas laikā tiek nodarīti 

Pasūtītājam, Pasūtītāja vai Izpildītāja darbiniekiem, Pasūtītāja un trešo personu 

īpašumam un mantiskajām interesēm, un atlīdzina savas vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus pilnā apmērā, t.sk., pilnā mērā materiāli atbild par nodarītajiem 

bojājumiem iekārtām, mehānismiem, materiāliem Objektā. 

6.8. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Projekta būvuzraudzības kvalitāti, termiņus vai 

līgumcenu, Izpildītājam, nekavējoties, no brīža, kad uzzināja vai vajadzēja uzzināt, 

bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Pasūtītājs un jāiesniedz šo apstākļu 

ietekmes novērtējums. 

6.9. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāju, lai 

samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.8. punktā minētie 

apstākļi. 

6.10. Izpildītājam Projekta būvuzraudzība jāveic, kad vien Objektā norit būvdarbi 

(ieskaitot maiņu darbu, ja tāds nepieciešams būvdarbu kalendāra grafika izpildei), 

arī ārpus vispārpieņemtā darba laika, brīvdienās un svētku dienās. Piesaistītajam 

speciālistam (būvuzraugam) jāapmeklē Objekts saskaņā ar tehniskajā specifikācijā 

minēto. 

 

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

7.1. Pasūtītājs apņemas:  

7.1.1. Norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

7.1.2. Nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei 

nepieciešamo informāciju un dokumentiem. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam vai atteikties no darbu 

pieņemšanas, ja Projekta būvuzraudzība neatbilst Līguma noteikumiem un 

normatīvo aktu prasībām. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam būvuzraugu nomaiņu, ja būvuzraugs 

darba izpildi neveic atbilstoši Līguma nosacījumiem, un Izpildītājam tā ir 

jānodrošina ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma 

saņemšanas no Pasūtītāja. 

7.4.  Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien 

iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

7.5. Pasūtītājs pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam Būvdarbu līguma 

kopiju. 

 

8. Pilnvaru ierobežojumi. 

8.1. Būvuzraugs nav pilnvarots: 

8.1.1. Apstiprināt Būvprojekta izmaiņas, kas palielina paredzamo būvdarbu 

apjomu. 

8.1.2. Pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu. 
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8.1.3. Apstiprināt vienību cenu, būves vietas un būtiskus projekta un specifikāciju 

(tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumus. 

 

9. Uzraudzības kvalitāte un līgumsods. 

9.1. Ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma 6.punktā minētajām saistībām, Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 50,00 EUR 

(piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu. 

9.2. Ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot, un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, 

viens procenti) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja konkrētā saistība 

ir izsakāma summā un termiņā, vai līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, nulle 

centi) apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā saistība nav izsakāma summā, 

bet ir izsakāma termiņā. 

9.3. Ja Pasūtītājs bez attaisnojuma kavē Līgumā noteiktos līgumsummas samaksas 

termiņus, Izpildītājs var pieprasīt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procenti) no 

kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

9.4. Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var 

tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 (desmit) procentiem no 

līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību 

turpmākas izpildes. 

9.5. Aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 

Līguma ietvaros Izpildītājam veicamajiem turpmākajiem maksājumiem.  

 

10. Darba vadības apspriedes. 

10.1. Būvuzraudzības komandai jāpiedalās pilnā sastāvā vienu reizi nedēļā būvdarbu 

vadības apspriedē (vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma) pie Izpildītāja, kuras 

vada un protokolē Būvuzraugs un kurās piedalās Pāsūtītājs, Izpildītājs, Būvprojekta 

autoruzraugs un inženiertīklu ekspluatējošo dienestu pārstāvji, ja Pasūtītājs 

nenosaka citu kārtību. 

10.2. Būvdarbu vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 

nedēļā būvdarbu izpildes laikā, ja Puses būvdarbu izpildes laikā nav lēmušas 

savādāk. Pirmā būvdarbu vadības sanāksme sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas 

pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu vadības sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam. 

10.3. Būvdarbu vadības sanāksmēs jāizskata ar būvdarbu izpildi saistītās problēmas, 

neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.jautājumi. 

10.4. Izpildītājs nodrošina telpas un aprīkojumu būvdarbu vadības sanāksmju rīkošanai. 

 

11. Atbildība un zaudējumu atlīdzība. 

11.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

11.2. Par Līguma saistību neizpildi vai tā izpildi neatbilstoši Līguma noteikumiem Puses 

ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11.3. Sniedzot Projekta būvuzraudzību, Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, 

kas radušies, ja Izpildītājs nav nodrošinājis Projekta būvuzraudzību atbilstoši 

Līguma prasībām, un nenodrošinot, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi, 

būvprojektam un būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši 

būvizstrādājumi, un lai nebūtu neplānoti būvdarbu pārtraukumi, ja šie zaudējumi 

radušies Izpildītāja piesaistīto speciālistu darbības vai bezdarbības dēļ. 

11.4. Pusēm ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja otras Puses dēļ tai ir 

radušies zaudējumi. 
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11.5. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos. 

11.6. Būvuzraugs ir atbildīgs par izpildīto būvdarbu uzraudzīšanu visā būves garantijas 

periodā un atlikto būvdarbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, organizējot defektu 

aktu, foto fiksāciju veikšanu un pretenziju nosūtīšanu līdz brīdim, kamēr Objektā 

nav novērsti visi defekti un atliktie būvdarbi. 

11.7. Līguma 11.6.punktā noteiktā būvuzraudzība jāveic bez papildus samaksas. 

 

12. Līguma grozīšana. 

12.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

nosacījumu spēkā esamību, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai 

daļas. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumos, ja Līguma 

izpildes laikā stājas spēkā jauni un/vai tiek grozīti Latvijas Republikas būvniecības 

nozari reglamentējošie normatīvie akti, kas paredz citus darba izpildes nosacījumus 

nekā šis Līgums vai tā pielikumi. 

12.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz 

nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Projekta 

būvzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, 

pievienotās vērtības nodoklis), šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumsummā, un ir 

veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek veikti 

attiecīgi Līguma grozījumi. 

12.4. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un tos paraksta abas Puses. 

 

13. Līguma darbības izbeigšana. 

13.1. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma gadījumos, ja Pasūtītājs neveic 

maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma 3.1.punktā 

minētās līgumcenas. 

13.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot rakstiski Izpildītāju 

vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja: 

13.2.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būvdarbu neatbilstības būvprojektam. 

13.2.2. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Projekta 

būvuzraudzības izpildei. 

13.2.3. Izpildītājs nekvalitatīvi veic vai nepilda pilnā apmērā Līgumā paredzētos 

pienākumus, un nav pārtraucis vai turpina savu darbību vai bezdarbību ilgāk 

par 10 (desmit) dienām pēc Pasūtītāja iesniegtā Izpildītājam rakstveida 

paziņojuma par pienākumu pienācīgu un/vai savlaicīgu nepildīšanu. 

13.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas 

vai nepilnīgas ziņas, vai apliecinājumus. 

13.2.5. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus. 

13.2.6. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma 

noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no 

Līguma. 

13.2.7. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, t.sk., ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē. 

13.2.8. Līguma turpināšana Pasūtītājam nav lietderīga vai iespējama izrietoši no 

kompetentu valsts institūciju pieņemtiem lēmumiem vai izmaiņām 

normatīvajos aktos. 

13.2.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 
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intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

13.3. Citos gadījumos Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, samaksājot otrai 

Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no šī Līguma punktā 3.1. noteiktās 

līgumcenas. 

13.4. Gadījumā, ja Puses vienojas par Līguma izbeigšanu pirms tā izpildes, tiek sastādīts 

abpusējs akts, ar kuru tiek fiksētas uz Līguma pārtraukšanas brīdi Izpildītāja faktiski 

izdarītais darbs vai tā daļa, kas Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts, pamatojoties uz 

ko Pasūtītājs veic norēķinu ar Izpildītāju, ievērojot Līguma nosacījumus. 

 

14. Nepārvarama vara. 

14.1. Puses neatbild par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Par 

nepārvaramu varu uzskatāmi tādi ārkārtēji apstākļi kā dabas katastrofas, ugunsgrēki, 

karadarbība, masu nekārtības, telefona vai elektroenerģijas sakaru trūkums vai 

kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst 

un kas nepakļaujas Pušu saprātīgai kontrolei. 

14.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir 

pienākums nekavējoties informēt otru Pusi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo 

apstākļu iestāšanās. Ievērojot šajā punktā minēto paziņošanas nosacījumu, Līguma 

darbība var tikt apturēta uz laiku, kamēr eksistē nepārvaramas varas apstākļi. 

14.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, 

Puses sagatavo Projekta būvuzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs 

saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Projekta būvuzraudzības darbu 

apjomu. 

 

15. Strīdu risināšana. 

15.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, risināmas savstarpēju 

pārrunu ceļā.  

15.2. Ja pārrunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds risināms tiesā Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, piemērojot Latvijas 

Republikas tiesību normas.  

 

16. Papildu noteikumi. 

16.1. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, 

saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem 

rakstveidā. 

16.2. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz 

nolīgto saistību izpildei. 

16.3. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām. 

2.pielikums – Pretendenta pieteikums uz 2 (divām) lapām. 

16.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, uz 11 (vienpadsmit) lapām 

(neskaitot pielikumus) katrs. Visiem eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens 

Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 
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Pušu rekvizīti: 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Ventspils brīvostas pārvalde SIA “Būvju profesionālā 

uzraudzība” 

Reģistrācijas Nr. 90000284085 40003816956 

Adrese Jāņa iela 19, Ventspils  

LV-3601 

Ķemeru iela 16A, Jūrmala  

LV-2015 

Bankas nosaukums Valsts kase AS “Swedbank” 

Bankas kods TRELLV22 HABALV22 

Bankas konta Nr. LV73TREL9813077005000 LV02HABA0551012858883 

 

Pušu paraksti: 

 

Pasūtītājs  

 

 

 

___________________________ 

Izpildītājs  

 

 

 

 ___________________________ 

Ventspils brīvostas pārvaldnieks 

A.Purmalis 

SIA “Būvju profesionālā 

uzraudzība” valdes locekle U.Liberte 

 

 


