6.pielikums
Atklātā iepirkuma “Izskalojumu radīto seguma defektu novēršana 

Ventspils brīvostas piestātnē Nr.36” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2021/122
Veicamo darbu tāme
	Nr.
	Darba veids 
	Mērvienība
	Darba daudzumi
	Vienības izcenojums (EUR)
	Summa (EUR)

	
	
	
	
	
	

	1.
	1.iecirknis. Piestātnes piekordona zonas betona seguma lokāla atjaunošana.
	
	
	
	

	1.1.
	Iecirkņa apsekošana minimāli nepieciešamajā apjomā.
	KS
	1
	
	

	1.2.
	Seguma iesēdumu zonā iebrukušā monolītā betona seguma (vid. biezums 0,15m) sadalīšana gabalos ar izmēriem 200x200mm, atstājot tos seguma iesēdumu zonās.
	m2/m3
	98,0/14,7
	
	

	1.3.
	Šķembu fr. 40-70 mm piebēršana seguma iesēdumu zonās līdz piestātnei pieguļošā asfaltbetona seguma esošajām augstuma atzīmēm.
	m3
	35,0
	
	

	2.
	2.iecirknis. Dobumu aizpildīšana zem piestātnes tehnoloģiskā laukuma betona seguma.
	
	
	
	

	2.1.
	Iecirkņa apsekošana minimāli nepieciešamajā apjomā.
	KS
	1
	
	

	2.2.
	Atvērumu Ø50mm urbšana esošajā betona segumā (vid. biezums 0,14m) cementa-polimēru sastāva iepildīšanai zem esošā seguma.
	gab.
	351
	
	

	2.3.
	Dobumu (vid.dziļums 0,56m) aizpildīšana zem piestātnes tehnoloģiskā laukuma seguma ar cementa-polimēru sastāvu (C12/15 S5).
	m3
	20,70
	
	

	
	Kopā tiešās izmaksas
	 
	
	
	

	
	Virsizdevumi __%
	 
	
	
	

	
	Peļņa __%
	
	
	
	

	
	Darba devēja sociālais nodoklis
	 
	
	
	

	
	Pavisam kopā
	 
	
	
	

	
	PVN 21%
	
	
	
	

	
	LĪGUMCENA ar PVN
	 
	
	
	


Piezīme:

1. Papildus darbu apjomi saskaņojami ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas.
2. Faktiskais darbu apjoms tiek noteikts pēc darbu pabeigšanas.
______________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
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