[bookmark: _Hlk31296838][bookmark: _Hlk49860776]1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi “Lietus kanalizācijas novadīšana no pārbrauktuves Nr.2 Dzintaru ielā 15, Ventspils””, nolikumam ,
identifikācijas Nr. VBOP 2022/13

DARBA UZDEVUMS

Objekts: 	“Lietus kanalizācijas novadīšanas no  pārbrauktuves Nr.2 Dzintaru ielā 15, Ventspils”

1. Iepirkumā paredzēts izprojektēt un izbūvēt lietus kanalizācijas sistēmu, lai novadītu lietus ūdeņus no  A/S “Ventspils Grain termināls” pārbrauktuves Nr.2. 
2. Projektēšanu jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēka esošajiem normatīvajiem aktiem, papildus ievērojot Ventspils pilsētas vadlīnijās noteiktās un Ventspils Brīvostas pārvaldes izstrādātās prasības. Projektā paredzēt seguma atjaunošanu.
3. Pirms projektēšanas darbiem pieprasīt tehniskos noteikumus.
4. Izbūvēt lietus kanalizācijas sistēmu no esošā dīķa uz lietus kanalizācijas sistēmu A/S “Ventspils Grain termināls” saskaņā ar pievienoto shēmu pielikumā Nr.2.
5. Lietus sistēmas izbūves darbu laikā ievērot piesardzības pasākumus, lai nenodarītu bojājumus esošajai infrastruktūrai, apkārtējai videi, kā arī neradītu ugunsbīstamību veicot būvdarbus. 
6. Paredzēt esošo segumu (betona bruģis, zālājs) atjaunošanu. Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm. 
7. Betona bruģa seguma brauktuvei veikt nestspējas pārbaudi, lai sasniegt vismaz 180Mpa.
8. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Ventspils Brīvostas pārvaldē iesniegt paveikto darbu dokumentāciju, atbilstības deklarācijas un sertifikātus. 
9. Lietus kanalizācijas tīklus izbūvēt saskaņā ar Latvijas Republikā spēka esošajiem normatīvajiem aktiem, papildus ievērojot Ventspils pilsētas noteiktās vadlīnijās un Ventspils Brīvostas pārvaldes izstrādātās prasības.
10. Pirms piedāvājuma iesniegšanas apsekot objektu kopā ar VBP pārstāvi.
11. Darbu izpildes termiņš – 3 (trīs)  kalendārie mēneši.
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