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1. Par darba aizsardzības koordinatoru 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.6. un 8.8. punktu pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības 

koordinatoram, kurš atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 7., 7.¹, 8. un 8.¹ punkta prasībām. 

 

Ieinteresētais piegādātājs norāda, ka 25.02.2003. Ministru kabineta noteikumos Nr. 92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 7. un 7.¹ punkti ir attiecināmi uz darba aizsardzības 

koordinatoru projekta sagatavošanas posmā (projekta sagatavošanas koordinators), savukārt 8. un 8.¹ 

punkti ir attiecināmi uz darba aizsardzības koordinatoru projekta izpildes posmā (projekta izpildes 

koordinators). 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka darba aizsardzības koordinatora pienākumi ir nošķirti atkarībā 

no tā, vai pienākumi tiek veikti projekta sagatavošanas vai projekta izpildes posmā, kā arī 

nepieciešamību pēc dažādas speciālistu kvalifikācijas, lūdzam apliecināt, ka saskaņā ar Konkursa 

nolikuma 5.6. un 8.8. punktu pretendents drīkst piedāvāt divus darba aizsardzības koordinātorus – 

vienu speciālistu projekta sagatavošanas posmam un otru speciālistu projekta izpildes posmam. 

 

Atbilde: Apstiprinām. Pretendents drīkst piedāvāt divus darba aizsardzības koordinātorus – vienu 

speciālistu projekta sagatavošanas posmam un otru speciālistu projekta izpildes posmam. 

 

 

2. Par Pasūtītāja rezervi 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 11.1.5. punktu iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs 

nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot 

Pasūtītāja rezervi, nepārsniedzot 15% (desmit procentus) no Pretendenta norādītās līguma cenas, 

Konkursa nolikuma 11.1.5. apakšpunktos norādītajiem būvdarbiem. 

 

Ievērojot pretrunas Pasūtītāja rezerves apmēra noteikšanā skaitļos un vārdos Konkursa nolikuma 

11.1.5. punktā, lūdzam Pasūtītāju precizēt Konkursa ietvaros noteikto Pasūtītāja rezerves apmēru. 

 

Atbilde: 11.1.5. ir drukas kļūda. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības 

gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi, 

nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no Pretendenta norādītās līguma cenas, šādiem 

būvdarbiem:  

1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šīs 

iepirkuma procedūras dokumentos un būvdarbu apjomu tabulās-tāmēs, par 

kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija 

iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu 

tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas; 

2. Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma 

procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota 

iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo 

darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas 

Pretendenta piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto darbu 

konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, darba laika normas. Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības 

dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus 

izdevumi netiks apmaksāti. 

 


