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1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1.1. Būvprojekta autori 

 
Nr. 
p.k. 

Daļas/ sadaļas 
nosaukums 

Atbildīgais par 
būvprojektu/daļu 

Sertifikāta 
Nr. 

Būvkomersanta 
nosaukums 

1. Būvprojekta vadītājs Andris Razgalis 3-01631 SIA “Inženieru birojs 
“Kurbada tilti””, 
būvkom.reģ.nr. 2624-R 

2. Būvkonstrukciju 
risinājumu izstrāde 

Jānis Lesiņš 3-01632 

 
Piezīme: Papildus informācija par būvspeciālistiem un to sertifikātiem, un būvkomersantu 
pieejama mājas lapā www.bis.gov.lv. 
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1.2. Informācija par skartajiem nekustamajiem īpašumiem 

 
Īpašuma kadastra Nr. Nosaukums Īpašnieks 
27000240211 Dzintaru iela 102/26 Ventspils pilsētas dome 
27000240210 Dzintaru iela 51/26A   Ventspils pilsētas dome 
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1.3. Projektēšanas uzdevums 

 



Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā  

 

7 
 

 



Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā  

 

8 
 

 
  



Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā  

 

9 
 

1.4. Dokumenti, kas apliecina Pasūtītāja tiesības veikt būvdarbus 
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1.5. Būvspeciālistu civiltiesiskās apdrošināšanas polises 
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1.6. Skaidrojošs apraksts 

Saskaņā ar līgumu Nr. 2021/106 SIA „Inženieru birojs ‘Kurbada tilti’” veic būvniecības 
ieceres izstrādi Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu 
Nr.26 un Nr.26A sadurvietā. 

Šis būvprojekts ir pielikums būvniecība ieceres iesniegumam „Paskaidrojuma raksts”, kas 
izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” punktam 
6.25 

Būvniecības veids – atjaunošana. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.326 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, iecerētā  
piestātne atbilst kodam 21510101 „Krastmalas”. 

Piebraukšanas ceļš objektam ir pa Maskavas ielu cauri AS “BALTIC COAL 
TERMINAL” teritorijai. 

Esošā situācija 

Esošās piestātnes aprīkotas ar cilindriskām atvairierīcēm Ø40cm, L=2m. Esošo piestātņu 
konstrukcija vēsturiski veidojusies priekšā esošai piestātnei ~2m attālumā no esošās iedzenot 
jaunu tērauda rievsienu un izbūvējot dzelzsbetona virsbūvi. Jaunā dzelzsbetona virsbūve ar 
esošo savienojas ar 0.22m biezu plātni uz atzīmes ~+2.45. Brīvtelpa starp tērauda rievsienām 
atstāta neaizpildīta.  

 
1.att. Skats uz plānoto atvairierīču uzstādīšanas vietu. 

 
Plānotie būvdarbi 

Esošo piestātņu Nr. 26 un 26A sadurvietā paredzēts uzstādīt 3 konusa tipa amortizācijas 
elementus ar atdurplātnēm, kas apvienoti vienotā ķēdē, sistēmā. Sistēma paredzēta, lai 
uzlabotu garāmejošo kuģu kuģošanas drošību. 

Pirms darbu uzsākšanas darbu veicējam jāiepazīstas ar piestātņu pasēm. 
 
Atvairierīču uzstādīšanai paredzēti sekojoši darbi: 

1. Demontēt esošās atvairierīces; 
2. Dzelzsbetona virsbūves fasādes remonts; 
3. Atrakt esošo virsbūvju savienojuma vietu; 
4. Demontēt esošo kabeļu aku saglabājot tērauda vāku; 
5. Nokalt savienojošo plātni. Piestātņu savienojuma vietā, kur atrodas elektrosadales 

kārba, plātni paredzēts saglabāt ~2m. 
6. Atvairierīču zonā savienot dzelzsbetona virsbūves ar monolītu betonu, kas nodos 

reakciju no atvairierīcēm uz piestātnes aizbēruma grunti. Pārvietot kabeļus drošā 
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attālumā no fasādes, lai tie netiktu bojāti ar enkuriem. Izbetonēt jaunas kabeļu akas un 
uzstādīt demontēto nosegvāku. Uzstādīt jaunu rezerves cauruli komunikācijām; 

7. Atvairierīču uzstādīšana; 
8. Seguma atjaunošana ar asfaltbetonu (rakšanos darbos bojātās vietas). 

 
Izvērtējums par būves izmantošanu būvdarbu laikā 

Būvdarbu laikā būves izmantošanu nav nepieciešams ierobežot. Darbu veicējam jānodrošina 
autotransporta kustības iespēja gar būvlaukumu. 
 
Aprēķins 

1241.7 kN Reakcija no atvairierīces SCN1000 F3.0 

10%   Ražošanas pielaide 

1366 kN Reakcija no atvairierīces ar pielaidi 

2   Atvaierierīču skaits 

2731.7 kN Kopējā reakcija 

10 m Pieņemu, ka slodze cauri virsbūvei pārdalīsies uz 10m posmu 

273.2 kN/m Ed - Reakcija, kas jāuzņem piestātnes 1 tekošajam metram 

30 ° φ - Piestātnes aizbēruma grunts iekšējās berzes leņķis saskaņā ar piestātnes pasi 

18 kN γ - Grunts tilpumsvars 

3.0   Kp - grunts pasīvā spiediena koeficients 

417 kN/m 
P - Raksturīgais pasīvais grunts spiediens aiz piestātnes virsbūves uz 1m platu 
joslu 

1.4   γR;e - parciālais faktors grunts pretestībai 

298 kN/m 
Pd - Aprēķina raksturīgais pasīvais grunts spiediens aiz piestātnes virsbūves uz 1m 
platu joslu  

0.92   Ed/Pe - grunts nestspējas izlietojums 
 

 
2. att. Grunts pasīvā spiediena aprēķina shēma. 
Secinājums. Grunts nestspēja ir pietiekama atvairierīču radītās reakcijas uzņemšanai. 

 

 

 

 

Andris Razgalis _______________________, sert.Nr. 3-01631 
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1.7 Darbu daudzumu saraksts  

Nr.p.k. Specifikāciju nr. Darbs  Rasējuma nr. Mērvienība Daudzums 
1 2.1.1. Mobilizācija DOP-1 kpl 1 
2 2.1.3. DVP un darba rasējumu sagatavošana - kpl 1 
3 2.1.2. Mērniecības darbi GP-1 kpl 1 
4 2.1.4. Esošo atvairierīču demontāža GP-1 kpl 1 

5 2.2 Esošās virsbūves atrakšana HB-1 m3 17.6 

6 2.1.4. Esošās virsbūves atkalšana HB-1 m3 2.1 

7 2.3.4. 
Fasādes plaknes un apbetonējamo virsmu tīrīšana ar 
smilšu strūklu GP-1, HB-1 m2 103.1 

8 2.3.5. Dzelzsbetona fasādes virsmas remonts GP-1 m2 36.2 
9 2.4.4. Elektrokabeļu pārslēgšana GP-1, HB-1 kpl 1.0 

10 2.3.1. Veidņu uzstādīšana HB-1 m2 30.0 
11 2.3.2. Stiegrojuma montāža HB-1 t 1.1 
12 2.4.1. Stiegru enkurošana betonā HB-1 gab. 27 
13 2.4.3. Caurule Ø110 komunikāciju  HB-1 m 8 

14 2.3.3. Brīvtelpas starp esošajām virsbūvēm aizbetonēšana HB-1 m3 37.5 
15 2.4.1. Ķīmisko enkuru izbūve M36x430 HB-1, Pelikums Nr.3 gab. 18 
16 2.4.1. Ķīmisko enkuru izbūve M36x580 HB-1, Pelikums Nr.3 gab. 8 
17 2.4.1. Ķīmisko enkuru izbūve M36x880 HB-1, Pelikums Nr.3 gab. 24 
18 2.4.2. Atvairierīču uzstādīšana HB-1, Pelikums Nr.2 kpl 1 

19 - Asfaltbetona seguma atjaunošana h=60mm GP-1, HB-1 m2 6 
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2. BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJAS 
Vispārēji par tehniskajām specifikācijām 

 
Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro, veicot darbus. Atsevišķa 

samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi Būvuzņēmējam nepienākas un visus izdevumus 
jāiekļauj darbu daudzumu sarakstā minēto darbu cenās. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, 
būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības 
noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot 
spēkā esošo versiju. 

Projektēšanas un būvniecības pamatprasības šīm specifikāciju nodaļām veido 
Eirokodeksi, Latvijas būvnoteikumi un Latvijas Valsts standarti ieskaitot tiem piesaistītos 
tehniskos noteikumus (lietot spēkā esošo versiju): 
 
Vispārīgi LVS EN 1991 „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām” 
Betonēšana LVS EN 1992 „2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana.” 
Tērauda konstrukcijas LVS EN 1993 „3. Eirokodekss Tērauda konstrukciju projektēšana” 
 

Būvprojekta sadaļas “Grafiskā daļa” un “Darbu daudzumu saraksts” jālasa saistībā ar šo 
sadaļu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt 
atkārtotiem citur.  

Būvprojektā un turpmāk tekstā lietotie termini: 
pasūtītājs – būvniecības ierosinātājs; 
būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu 
kopums; 
būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar 
pasūtītāju; 
būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo 
būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši 
būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un 
būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas; 
būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu 
veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo 
aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.); 
būvuzraugs – būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai 
būvspeciālists, kas veic profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, 
lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību; 
autoruzraugs –būvprojekta izstrādātāja būvspeciālists, kas veic kontroli pēc projektēšanas 
darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju 
atbilstoši būvprojektam. 
 
Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

 
Pirms darbu uzsākšanas zemes īpašnieks nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, 

sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu.  
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 

sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 
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Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs kopā ar Pasūtītāju (Būvuzraugu) apseko pie 
piestātnes esošās konstrukcijas un sagatavo fotofiksāciju par to konstrukciju stāvokli. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu laikā nodarītajiem bojājumiem konstrukcijām un 
būvēm. 
 
Būvdarbu žurnāls, izpilddokumentācija  

 
Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un 

Būvuzrauga prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta 
norādījumus. Visus mērījumus, shēmas, pārbaužu, paraugu ņemšanas aktus un protokolus, 
kuri būs par pamatu paveikto būvdarbu pieņemšanai un apmaksai, un kuri tiek sastādīti 
būvlaukumā vai rūpnīcā, ja tiek pieņemtas iepriekš izgatavotas konstrukcijas, ir jāparaksta arī 
Būvuzraugam. Apmaksāt ir pieļaujams tikai kvalitatīvi pabeigtus, atbilstoši projektam un 
būvnormatīviem veiktus būvdarbus. 
 
Kvalitātes kontrole 

 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 

izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 
Paraugus ņem Būvuzņēmējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. 

Būvuzņēmējam laikus jāinformē Būvuzraugs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 
 

2.1 Sagatavošanās darbi 

2.1.1 Mobilizācija 
Pēc līguma noslēgšanas Būvuzraugam tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts 

būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas plāns. Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu 
iekārtu, aprīkojumu un konstrukciju, kas nepieciešams būvdarbu veikšanai, nogādāšanu 
būvlaukumā. Citas prasības mobilizācijai un būvlaukuma ierīkošanai skatīt DOP un citās 
būvprojekta sadaļās. 

Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: kpl. 

2.1.2 Nospraušanas un uzmērīšanas darbi 
Process ietver raksturīgo asu nospraušanu un izbūvēto konstrukciju un kabeļu cauruļu 

uzmērīšanu. Mērniecības darbi jāveic ievērojot šo specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 
Būvuzņēmējam ir jāveic visi papildus uzmērīšanas darbi, lai precizētu jauno un 

eksistējošo konstrukciju novietojumu. 
Pirms būvdarbu veikšanas Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju 

dimensiju atbilstību esošajai situācijai, neatbilstību gadījumā jāveic uzmērījumi. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsagatavo būves izpildmērījuma plāns 

atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumi” no 24.04.2012.  

Būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst P3 un H3 
precizitātes klasēm saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 

Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā 
lauka uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus 
materiālus. Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas.  

Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Būvuzņēmējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie 
mērniecības materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvinženiera ieskatiem. 
Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: kpl. 
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2.1.3 Detalizēto darba rasējumu izstrāde, papildus projektēšanas darbi 
Papildus projektēšanas darbi ietver: 

- Detālo darba rasējumu izstrādi; 
- Darba veikšanas projekta izstrādi (darba programmu sagatavošana); 
- Būvlaukuma iekārtojuma plānu izstrādi; 
- Nepieciešamo saskaņojumu veikšanu; 
- Veidņu un turu projektēšana; 
- Izpildshēmu sagatavošana; 
- Darba rasējumu sagatavošana ņemot vērā izbūvēto konstrukciju faktisko 

(pielaižu ietveros u.c. gadījumos) atrašanās vietu.  
Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no  

būvprojektā dotās, vai ja konstrukciju nepieciešams precizēt pēc Būvinženiera pieprasījuma, 
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā detālie darba rasējumi.  

Būvuzņēmējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto 
pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un turu projektu Būvuzņēmējs iesniedz 
apstiprināšanai ne vēlāk kā mēnesi pirms turu un veidņu uzstādīšanas. 

Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: kpl. 
 

2.1.4 Esošo konstrukciju demontāža 
Process ietver: 

- Esošo atvairierīču demontāžu; 
- Dzelzsbetona plātnes demontāžu, saglabājot stiegrojumu; 
- Esošo veidņu demontāžu (no esošās virsbūves). 

Darbs ietver visus darbus, materiālus un iekārtas dzelzsbetona konstrukciju demontāžai. 
Darbu veicējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam 
un trešajai pusei. Darbus jāvada Darbu veicēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu 
veikšanā un ko ir apstiprinājis Būvuzraugs.  

Esošās atvairierīces nogādāt uz adresi Dienvidu mols 4 un novietot pasūtītāja norādītā 
vietā. 

Demontējot kabeļu sadales nišu saglabāt tērauda detaļas atkārtotai izmantošanai. 
Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu –m3, komplekts (kpl). 
 

2.2 Zemes darbi 
Process ietver zonas starp esošajām dzelzsbetona virsbūvēm atrakšanu, ieskaitot 

asfaltbetona demontāžu. Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu apvidus stabilitāti un nebojātu 
esošās konstrukcijas un elektrokabeļus. 

Veicot rakšanas darbus, nodalīt šķembu materiālu no smilts. Šķembu materiāls 
izmantojams seguma atjaunošanai. Liekā grunts aizvedama uz darbu veicēja atbērtni. 
Asfaltbetonu nodot pārstrādei.  

Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei. Mērvienība: 
rakšanas darbi - m3. 
 

2.3 Betona darbi 

2.3.1 Veidņi 
Process ietver veidņu un turu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem 

nostiprinājumiem un atbalstiem, oderēšanu, gropēšanu, tehnoloģisko logu izveidi. Process 
ietver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī 
nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kopā ar visiem nostiprinājumiem 
un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu izgatavošanas, nostiprināšanas un 
betonēšanas darbus.  
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Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670:2012 5.2. nodaļā. 
Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens vai 

ķīmiskas vai mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā 
sacietēšanas, tā pazeminot betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai 
arī no ārpuses, pirms betona sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 

Veidnim ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās 
(betona veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes 
(aprīkojums būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai 
būvniecības laikā konstrukcijā nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs 
norādītajām.  

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 
svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. Darba šuvēs 
betonu attīrīt ar smilšu strūklu līdz tiek atsegtas betona rupjās pildvielas.  

Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no 
projektētās stiprības un betona temperatūra izlīdzinājusies ar apkārtējās vides temperatūru. 

Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas prasības, kas dotas LVS EN 
13670 10. nodaļā un G pielikumā. Būvdarbu izpildes klase 1.  

Veidņi nodrošina betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret 
projektā paredzētajām formām un izmēriem, nepārsniedz ±30 mm. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 
- Jāpārbauda veidņu projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 
- Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus tā ģeometrisko parametru mērījumus 

(izklājumu, augstumus, malas, izmērus); 
- Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes 

Būvuzņēmējs pieaicina Būvinženieri veidņu pieņemšanai; 
- Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz 

veidņu un turu demontāžai; 
- Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus. 
Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris nav veicis veidņu pārbaudi. 

Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. Mērvienība: m2. 
 

2.3.2 Rievots tērauda nespriegtais stiegrojums 
Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot 

visus palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu 
fiksējošās stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam.  

Izmantojams stiegrojums B500B saskaņā ar LVS EN 156-1:2009 vai LVS EN 1992. 
Stiegrojumam ir jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona 
konstrukciju projektēšana – 1-1. Daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”, LVS EN 
13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavošana”, LVS EN 10080:2006 “Tērauds betona 
stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”.  

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem 
traipiem. 

Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas 
augstāk minētajos standartos. Ja rasējumos nav uzdots stiegru liekuma rādiuss, tad ir 
jāizmanto vismazākais pieļaujamais liekuma rādiuss. 

Stiegrojuma montāžu un iestrādāšanu veikt saskaņā ar ”, LVS EN 13670:2012 6 nodaļas 
prasībām.  

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu 
stiegrojuma novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai 
cementa javas ar ūdens-cementa attiecību, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, 
klases un konsistences. Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai 
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nodrošinātu norādītās aizsargkārtu noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila 
sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un sabrukšana.  

Nekādā gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst atrasties betona aizsargkārtas zonā. 
Stiegru sametināšana, jāveic kvalificētiem metinātājiem saskaņā ar īpaši izstrādātu un 

Būvinženiera apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670:2012 6.4 sadaļas 
prasībām.  

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma 
montāžas laikā, katru reizi, kad ar to netiek strādāts, stiegrojumu apklāj ar brezentu.  

Ja rasējumos nav norādīts citādi Būvuzņēmējam jānodrošina minimālā betona 
aizsargkārta -40mm. Projektā pieņemtais nominālais aizsargkārtas biezums ir 50mm. 

Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas, 
LVS EN 10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. 
Vispārīgi”.  

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā 
ar LVS EN 10080 8.nodaļas “Atbilstības novērtēšana” un 9.nodaļas “Pārbaudes metodes” 
prasībām. 

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b. 
apakšpunktā. 

Stiegrojuma pārbaudes ir jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012, 4.3 sadaļas prasībām.  
Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic vismaz 3% betona virsmas. 
Stiegras, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas 

perpendikulāras plaisas un izliekumi vai citi bojājumi ir jāizbrāķē. 
Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz 

LVS EN 10080 norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un 
galiem. Montāžas stieņus, stiegrojuma pārlaidumu garumus, distancerus, savienojuma 
stieples, stiegrojumu fiksējošas stiegras u.c. nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina 
stiegrojuma vienības cenā. Minētais attiecas arī uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un 
stiegrām, kuras būvuzņēmējs vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu. Mērvienība: t. 

2.3.3 Betons 
Process ietver prasības betona sastāvdaļām, betona izgatavošanai un iestrādāšanai, kā arī 

norādījumus svaiga un sacietējuša betona kopšanai un testēšanai. 
Betona sastāvam un izmantotajiem materiāliem ir jānodrošina tās īpašības, kas ir 

noteiktas svaigam un sacietējušam betonam, ieskaitot konsistenci, blīvumu, stiprību, 
ilglaicību, stiegrojuma aizsardzību pret koroziju, ņemot vērā betona izgatavošanas un 
iestrādāšanas procesu. 

Betona klasifikācija, saskaņā ar LVS EN 206:2014 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu 
izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta 
nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un 
atbilstības apliecināšanai” prasībām. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206-1:2001 9.nodaļā. 
Iestrādāšanas programmu ir jāiesniedz Būvinženierim ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms 

iestrādāšanai ieplānotā datuma. 
Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, akmens, veidņa vai esošās 

konstrukcijas temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis 
nepieciešamo stiprību. Nav pieļaujama betonēšana uz sasalušām konstrukcijām.  

Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 
0°C), tad svaigā betona masa ir jānodrošina tās cietēšanas laikā pret sasalšanu. Betonēšanas 
laikā temperatūrai darba šuvē jābūt virs nulles (>0°C). 

Ja gaisa temperatūra ir zem +5°C, tad betons, tā cietēšanas laikā ir jāsilda. 
Ja betona iestrādāšanas vai kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides temperatūra, tad 

jāplāno veikt pasākumus betona aizsardzībai pret karstuma kaitīgo iedarbību. 
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Betonēšana 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodaļā un F pielikuma 

rekomendācijas. 
Betona iestrādāšanu un sablīvēšanu jāveic tā, lai stiegrojums un visi pārējie 

apbetonējamie elementi sablīvētajā betonā atrastos projektā paredzētajās vietās visu laiku, 
kamēr betons sasniedz plānoto stiprību. Sevišķa uzmanība betona kārtīgai sablīvēšanai ir 
jāpievērš vietās, kur mainās konstrukcijas šķērsgriezuma izmēri, šaurām vietām un vietām ar 
blīvu stiegrojumu, darba šuvēm. 

Svaigā betona masa ir jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no konstrukcijas zemākās 
daļas uz augstāko. Katra slāņa biezumu un laika intervālus starp atsevišķu slāņu iestrādāšanu 
ir jāplāno iepriekš, lai nodrošinātu: 

- Minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos sablīvēšanas laikā; 
- Pienācīgu katra slāņa sablīvēšanu; 
- Nepārtrauktu betonējumu bez darba šuvēm starp slāņiem. 

Betona slāņa biezums jāierobežo ar 300-400mm, lai nodrošinātu pareizu tā sablīvēšanu. 
Ir jāsamazina betona masas noslāņošanos iestrādāšanas un sablīvēšanas procesā. 

Iestrādājamās betona kārtas biezumam jābūt mazākam par rokas vibratora garumu. Betona 
masas vibrēšanu jāveic sistemātiski, ietverot arī iepriekšējā slāņa virsmu. 

Betona masas brīvais kritiens nedrīkst pārsniegt 1m augstumu. Krītošais betons, 
atsitoties pret stiegrojumu vai pret veidni, nedrīkst izjukt vai noslāņoties. 

Betons, tā iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā, ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, 
stipra vēja, sala, ūdens, lietus un sniega. 

Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30°C. 
Betonu iestrādājot  pie gaisa temperatūras starp +5°C un -3°C, betona masas 

temperatūrai ir jābūt virs 10°C. 
Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par -3°C, betona temperatūrai 

ir jābūt virs +10°C, vismaz 3 dienas ir jānodrošina +10°C temperatūra betona cietēšanai un 
betona pretestībai spiedē jāsasniedz vismaz 5MPa. 

Darba šuves 
Darba šuves ir šuves starp: 

- Sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukumu dēļ; 
- Jauno betona masu un veco betonu. 

Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas, ir jāveic rūpīga esošās betona virsmas 
sagatavošana, kas ietver: 

- Betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa 
duļķu plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziļumā. 

- Apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina, lai betona iestrādāšanas 
laikā tā būtu pietiekami mitra. 

Betona kopšana un aizsardzība 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodaļā. 
Tikko iestrādātas betona visas virsmas ir jānodrošina pret iztvaikošanu. Aizsardzībai 

jāizmanto izturīgi pārsegi. Aizsargpārsegums ir jāveido nekavējoties pēc sablīvēšanas un 
virsmu apstrādes pabeigšanas un ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādes pabeigšanas. Tas 
nepieciešams, lai samazinātu betona hidratāciju un samazinātu siltuma zudumus, kā arī 
novērstu plaisu veidošanos plastiskā rukuma dēļ. 

Iestrādātais betons ir jāaizsargā pret ūdens eroziju. 
Aizsardzībai pret iztvaikošanu jāturpinās ne mazāk kā 120h. 
Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65oC, jo 

paaugstinātā temperatūrā var veidoties lielākas poras un samazināties betona stiprība. 
Kontroles rezultātu vērtēšana 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavošanu un 

pārbaudi, rezultātu apkopošanu un vērtēšanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona 
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maisīšanā, gan uz betona kontroli būvlaukumā.  
Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai 

betona klasei atsevišķi. Betona apjomu būvuzņēmējs pamato ar izpildshēmām, ko apstiprina 
būvuzraugs. Uzmērījumiem ir jābūt neto apjomam, kas aprēķināts saskaņā ar rasējumiem.  

Mērvienība: m3. 

2.3.4 Betona virsmas apstrāde ar smilšu strūklu  
Process ietver sacietējušas betona virsmas apstrādi ar smilšu strūklu, virsmas attīrīšanai 

no cementa duļķu plēvītes, vaļēju pildvielu daļiņu novākšanai, eļļainu un citu veida plankumu 
tīrīšanai, kā arī citu bojājumu atklāšanai.  

Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta 
spiediena gaisa strūklas attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem. Pēc virsmas apstrādes ar smilšu 
strūklu, virsmas smiltis un vājās daļiņas aizvāc ar vakumsūķņiem vai tīra ūdens strūklu. 

Pirms virsmas apstrādes ar smilšu strūklu veikt pasākumus stūra leņķa un riteņu 
atvairbrusas aizsardzībai. 

Apstrādes rezultātā ir jābūt atsegtām betona rupjajām frakcijām un stiegrojums attīrīt 
līdz pakāpei SA2.0 saskaņā ar standartu LVS EN ISO 8501-1. 

Pirms nākošo darbu uzsākšanas, apstrādātā virsma ir jāpieņem Būvinženierim. 
Daudzumu mēra kā projektā paredzētu laukumu. 
 Mērvienība: m2. 

2.3.5 Dzelzsbetona fasādes virsmas remonts 
Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas izdrupuša vai atdalījušā betona, 

trūkstošas betona aizsargkārtas, betona iestrādāšanas defektu, liešanas šuvju, kavernu, virsmas 
apstrādes, bojāta un atsegta stiegrojuma remonts un virsmas pārklāšanu ar aizsargpārklājumu. 

Process ietver sekojošas darba operācijas: 
- Bojājumu atzīmēšana; 
- Betona atdalīšana; 
- Korodējušā stiegrojuma tīrīšana; 
- Betona virsmu tīrīšana (pēc virsmas tīrīšanas ar smilšstrūklu tai jānoskalo smiltis ar 

augsta spiediena ūdens strūklu); 
- Atsegtā, notīrītā stiegrojuma apstrāde ar pretkorozijas aizsardzības materiālu, kas 

vienlaicīgi ir arī saistes uzlabotājs starp remonta javu un esošo virsmu; 
- Veidņošana, ja nepieciešams; 
- Virsmas remonts ar R3 klase remonta javu atbilstoši LVS EN 1504-3; 
- Remonta javas kopšana cietēšanas procesā; 
- Virsmas pārklāšanu ar aizsargpārklājumu. 
Visiem remontā izmantotiem materiāliem ir jābūt no vienas sistēmas un tiem ir jābūt 

iestrādātiem stingri vadoties pēc ražotāja instrukcijas. 
Materiālus jātransportē, jāizkrauj un jāglabā tā, lai izgatavotais produkts nezaudē savas 

īpašības.  
Visam ūdenim, kas nepieciešams remontjavu izgatavošanai vai betona tīrīšanai, ir jābūt 

tīram bez kaitīgiem piemaisījumiem. 
Remontdarbus jāizpilda ar metodēm un iekārtām, kas nodrošina labu saisti starp dažādā 

laikā veiktiem betonējumiem. Darbus nedrīkst izpildīt temperatūrā, kas zemāka par +5°C.  
Pie lieliem un dziļiem bojājumiem, kur kalšanas robeža pārsniedz projektā paredzēto, 

vai tiek konstatēti ievērojami stiegrojuma bojājumi, par to nekavējoties, ir jāinformē 
Būvinženieris. 

Korozijas aizsardzība ap stiegru ir jāuzklāj vienmērīgi, arī stiegrojuma aizmugurē. 
Korozijas aizsardzība jāizpilda tajā pašā dienā, kad tiek veikta stiegru tīrīšana. Veicot stiegru 
aizsardzību pret koroziju ir stingri jāievēro konkrētā materiāla ražotāja instrukciju. 

Pamatne labi jāsamitrina vismaz vienu dienu pirms sāk uzklāt uz cementa bāzes bāzētu 
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gruntējumu, apbetonējumu vai apmetumu. Eksistējošai betona virsmai ir jābūt sausai un vāji 
uzsūcošai. 

Jānodrošina, ka java tiek iestrādāta arī aiz stiegrām. Java ieklājama nelielos slāņos uz 
mitras virsmas, tā nodrošinot, ka tā neatdalās vai nenotek. Java ieklājama tā, lai nodrošinātu 
pilnīgu sablīvējumu ap stiegrojumu. 

Pirms apmešanas vai betonēšanas uzsākšanas kaltās virsmas ir jāpārbauda 
Būvinženierim. 

Pēc darbu pabeigšanas ir jākontrolē vai nav atdalījušās remontētās virsmas daļas, to veic 
klaudzinot ar āmuru pa pabeigto virsmu. Šī kontrole veicama 14-28 dienas pēc javas 
uzklāšanas. 

Remontētajā virsmā plaisu platums nedrīkst pārsniegt 0,1mm. 
Pēc betona remonta virsmu pārklāt ar pārklājumu. Pielietojams pārklājums uz 

akrilsveķu bāzes, kas aizpilda mikroplaisas betona virsmā, ir tvaika un ūdens caurlaidīgs, bet 
aizsargā no atmosfēras piesārņojuma (SO2, CO2). Materiālam jāatbilst prasībām, kas dotas 
LVS EN 1504-2 un LVS EN 1504-9 princips 1, metode 1.3, princips 2, metode 2.2 un 
princips 8, metode 8.2. Pielietojams tonēts pārklājums – gaiši pelēks. 

Elastības klase A3 pēc LVS EN 1062-7:2004 “Krāsas un lakas - Pārklājuma materiāli 
un to sistēmas ārējiem mūra darbiem un betonēšanas darbiem - 7.daļa: Krāsas plēves pār 
plaisu īpašību noteikšana”. 

Betona virsmu sagatavot un materiālu uzklāt atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 
Daudzumu mēra kā projektā paredzētu betona virsmas pārklātu laukumu. Mērvienība: 

m2. 
 

2.4 Citi darbi 

2.4.1 Enkurošanas darbi 
Process ietver enkurošanas masas piegādi, urbumu izveidi, tīrīšanu un enkuru montāžu. 

Projektā paredzēts enkurot: 

- Stiegras; 
- Vītņstieņus. 

Enkuru vietas un pielaides uzrādītas rasējumos. Enkurošanai izmantot enkurošanas 
masu HIT-RE 500 vai ekvivalentu. Uzstādot enkurus ievērot enkurošanas masas ražotāja 
rekomendācijas. Vītņstieņu montāžas vietu atzīmēšanai rekomedēts izgatavot šablonu. 

Apjomu mēra uzskaitot izbūvēto enkuru skaitu. Mērvienība: gab. 

2.4.2 Atvairierīču uzstādīšana 
Process ietver atvairierīču, stiprinājuma detaļu piegādi no pasūtītāja novietnes Dienvidu 

molā 4 un uzstādīšanu. Veicot darbus, ievērot Trelleborg uzstādīšanas instrukciju “Fender 
Systems Handling, Storage, Installat ion and Maintenance Manual”. 

Pirms montāžas pārliecināties par to, ka atvairierīču uzstādīšanas vietā betona virsma ir 
bez izvirzījumiem un iedobēm. Nepieciešamības gadījumā virsmu izlīdzināt.  

Bultskrūves pievilkt ar instrukcijā norādīto spēku un segto darbu aktam pievienot darbu 
izpildes protokolu. 

Apjoms norādīts kā komplekts – kpl. 
 

2.4.3 Rezerves komunikāciju caurules 
Process ietver cauruļu piegādi un uzstādīšanu. Elektrokabeļiem betonā paredzēts 

uzstādīt dubultsienu caurules ar diametru 110mm. Cauruļu klase 450N, standarts EN 61386-
24. Vienības cenā jāiekļauj savienojumi un stiprinājumi, lai caurules betonēšanas laikā 
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saglabātu savu stāvokli. Caurules galus noslēgt ar aizbāžņiem. 
Caurules uzmēra metros. Mērvienība: m. 

2.4.4 Elektrokabeļu pārslēgšana 
Process ietver elektrokabeļu ar apvalkcaurulēm pārcelšanu, pagarināšanu un 

nepieciešamības gadījumā kabeļu pārslēgšanu. Virs no jauna izbūvētās kabeļu akas jāuzstāda 
demontētais vāks. 
Apjoms norādīts kā komplekts – kpl. 
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DETAIL A
SCALE 1 : 5
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TRELLEBORG MARINE SYSTEM RECOMMENDED TESTING
PRE AND POST PRODUCTION TESTING

LWL

Frame Top

 -0.015

Total number of system: 1 No.

Part no. Description Dimension Qty / 
frame Material

1 SCN Fender SCN1000 F3.0 3 Rubber + Steel
2 Frontal Frame-A Refer drawing no. LVA24637-1M02 1 S355J2/Equiv. (Painted)

3 Frontal Frame-B Refer drawing no. LVA24637-1M05 1 S355J2/Equiv. (Painted)

4 Frontal Frame-C Refer drawing no. LVA24637-1M08 1 S355J2/Equiv. (Painted)

5 Frontal Frame-D Refer drawing no. LVA24637-1M11 1 S355J2/Equiv. (Painted)

6 Facing Pad Frame-A,B,C, 50mm Thk (Color: Black) Refer drawing no. LVA24637-1P01 3 UHMW-PE (FQ1000-DS)

7 Facing Pad Frame-D, 50mm Thk (Color: Black) Refer drawing no. LVA24637-1P02 1 UHMW-PE (FQ1000-DS)

8 Hex Bolt M36.0 x 4P x 80mmL (Fully threaded) 18 Gr 8.8 (HDG)

9 Round Washer, M36 OD66 x ID39 x 5 Thk 50 S235J2/Equiv.

10 EC2 Anchor (Fully threaded) M36 x 4P x 430mm L 18 Gr. 8.8 (HDG)

11 EC2 Anchor (Fully threaded) M36 x 4P x 580mm L 8 Gr. 8.8 (HDG)

12 EC2 Anchor (Fully threaded) M36 x 4P x 880mm L 24 Gr. 8.8 (HDG)

13 L washer (Suitable for SCN1000 F3.0) Refer drawing no. LVA24637-1M15 18 S235J2/Equiv.

14 Hex nut M36.0 x 4P 50 Gr. 8 (HDG)

15 Hinge pin (With SS316 split pin) Ï68.0 x 300mmL 6 Gr 8.8 +S355J2/Equiv 
(HDG)

16 Round Washer, M68 OD160.0 x ID70.0 x 10.0 Thk. 12 S235J2/Equiv (HDG)

17 Hex nut M68.0 x 6P 6 Gr. 8 (HDG)
18 UHMW-PE washer (OD160 x ID70 x 10Thk) Refer drawing no. LVA24637-1P01 24 UHMW-PE

19 Tension and weight chain bracket Refer drawing no. LVA24637-1M14 6 S355J2/Equiv (HDG)

20 Shear chain bracket Refer drawing no. LVA24637-1M14 2 S355J2/Equiv (HDG)

21 Tension chain system Refer drawing no. LVA24637-1C01 6 Gr. U3, G2150 (HDG)

22 Weight chain system Refer drawing no. LVA24637-1C01 6
Gr. U3, G2150, Gr. 

8.8,Gr 8, S355J2/Equiv. 
(HDG)

23 Shear chain system Refer drawing no. LVA24637-1C01 2
Gr. U3, G2150, Gr. 

8.8,Gr 8, S355J2/Equiv. 
(HDG)

Performance Table (RPD) 
Fender type Super Cone Fender SCN1000 F3.0

Fender deflection 72 %
Fender energy (per fender) 662.5 kNm

Fender reaction (per fender) 1241.7 kN

Perfomance Tolerance
 Energy: -10 %

Reaction: +10 %

Dimensional Tolerance

-3 % or Ñ2mm
(whichever is the greater)

Bolt Spacing: 4 mm
(Non cumulative)

Rubber Compound Composition Specification

Test Standard
Density ISO 2781 < 1.20 g/cc

Polymer % ASTM D6370 > 45%

Carbon Black % ASTM D6370 > 20%
Ash % ASTM D297 < 5%
Caco3 % ASTM D4004 0%
Polymer Type ASTM D3677 NR/SBR
Rubber filler ratio > 1.2
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FRONT VIEW
11. EC2 Anchor, M36 x 4P, 580mmL (Fully threaded)

For Shear Chain Bracket
Material: Gr 8.8 (HDG)

Qty/System: 8 Nos.

Hex Nut
Round Washer

Sheat Chain Bracket

Anchor Rasin 
Vol 300 ml/Anchor

 80 

 880 

 800 

Hex Nut
Round Washer

Tension & Weight Bracket FRONT VIEW
12. EC2 Anchor, M36 x 4P, 880mmL (Fully threaded)

(For Tension & Weight Bracket)
Material: Gr 8.8 (HDG)
Qty/System: 24 Nos.

Anchor Rasin 
Vol 480 ml/Anchor
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FRONT VIEW
10.EC2 Anchor (Fully threaded)

(For Fender)
Material: Gr 8.8 (HDG)
Qty/System: 18 Nos.

Hex Nut

L Washer

Fender

Anchor Rasin 
Vol 200 ml/Anchor

Top View

Notes:-
- All dimensions are in mm unless otherwise specified.
- All views are in sheet scale unless otherwise specified.
- All dimensions to be confirmed by others.
- Warf dimension confirmed by client.
- Standard tolerance for hole spacing linear & non cumulative shall be 1mm,&
  diagonal & cumulative shall be 2mm, unless otherwise specified.
- Wharf dimensions to be verified by others.
- For EC2 anchor fixing, Anchor resin material considered as HILTI RE-500 / Equiv.
- EC2 Anchor resin volume considered with 25% wastage.
- "*" marked dimensions verified by client.

Hot dip galvanized:-
- Surface preparation: SA 2.5
- All items shall be HDG to BS EN ISO 1461 to minimum thickness of 85 micron.
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Tehniskās apsekošanas atzinums 

Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietai 

1. Apsekošanas metodika 
Apsekošana veikta atbilstoši PIANC rekomendējošajam standartam Nr. 103-2008 

„Life Cycle Management of Port Structures. Recommended Practice for Implementation” 
un Nr. 17-2004 „Inspection, Maintenance and Repair of Maritime. Structures Exposed to 
Damage and Material. Degradation caused by a Salt Water Environment”, kā arī 
izmantojot terminoloģiju un daļēju metodiku no A/S „Latvijas Valsts ceļi” 2007. gadā 
izdotās rokasgrāmatas „Tiltu Inspekcijas”, ciktāl tās var attiecināt uz piestātni. Tehniskās 
apsekošanas atzinums noformēts atbilstoši Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvam 
LBN 405-21. 

Piestātnei tika veikta vizuāla apsekošana (vispārējā inspekcija), fiksējot bojātās 
vietas un veicot fotofiksācijas. Visām apsekotajām būves daļām tiek piešķirta defektu 
kategorija (1-4), kurai par pamatu izmantot Tiltu inspekciju raksturojums: 
 

Defektu kategorija Raksturojums 

1 
Niecīgs bojājums vai defekts, kad nav nepieciešami 

remonta darbi nākamo 10 gadu laikā. 

2 
Vidējs vai mazs bojājums vai defekts - nepieciešami 

remonta darbi nākamo 4 - 10 gadu laikā. 

3 
Nopietns bojājums vai defekts - nepieciešami 

remonta darbi nākamo 1 - 3 gadu laikā. 

4 
Kritisks bojājums vai defekts - nepieciešami 

remonta darbi 0 - 1/2 gada laikā. 
Apsekošanas darbus 2022. gada 18. janvārī veica SIA „Inženieru birojs ‘Kurbada 

Tilti’” būvinženieri Andris Razgalis (sert Nr. 3-01631) un Jānis Lesiņš (sert Nr. 3-01632). 
 

2. Vispārīgas ziņas par būvi 
Piestātne: Nr.26 Nr.26a 
Galvenais lietošanas veids Krastmala Krastmala 
Būves klasifikācijas kods 
MK. Nr. 326 

21510101 21510101 

Būves kadastra apzīmējums 27000240211001 27000240210001 
Būves īpašnieks Ventspils pilsētas dome Ventspils pilsētas dome 
Piestātnes pārbūves gads 1998.g. 1998.g. 
Būvprojekta izstrādātājs Lenmorniprojekt Lenmorniprojekt 
Piestātnes garums, m 183.15 150.9 
Piestātnes seguma atzīme, 
m (LAS) 

+3.20 +3.10 

Projekta dziļums pie 
piestātnes, m 

-14.2 -14.2 

 

   

SIA Inženieru birojs „Kurbada tilti”
Balvu iela 5, Rīga, LV-1003

Reģistrācijas Nr. LV40003485598
Swedbank AS, kods: HABA LV 22

Norēķinu konts: LV49HABA0551006410059
tālr.+371 67334229, fakss +371 67334230 
info@kurbadatilti.lv, www.kurbadatilti.lv
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Piestātņu apsekošanas laikā izmantotā dokumentācija: 
1. Ventspils ostas piestātnes Nr. 26 pase. 1998.gads. SIA “Jūras projekts”; 
2. Ventspils ostas piestātnes Nr. 26A pase. 1998.gads. SIA “Jūras projekts”; 
3. Ventspils brīvostas pārvaldes Piestātnes Nr. 26 dziļumu uzmērījums no 

16.04.2021.; 
4. Ventspils brīvostas pārvaldes Piestātnes Nr. 26A dziļumu uzmērījums no 

16.04.2021. 
 

3. Mehāniskā stiprība un stabilitāte  
Apsekošanas laikā netika konstatētas pazīmes (kordona līnijas deformācijas, plaisas 

segumā, grunts iesēdumi), kas liecinātu par draudiem konstrukciju stiprībai un stabilitātei. 
 

4. Ugunsdrošība 
 Nav vērtētā. 

 
5. Lietošanas drošība 

Atkāpes no drošības prasībām nav konstatētas. 
 

6. Vides pieejamība 
Nav vērtētā. 

 
7. Patvaļīga būvniecība 

Nav konstatēts. 
 

8. Apsekošanas rezultāti 
Apsekota piestātņu sadurvieta 10m rādiusā no piestātņu stūra. Skatīt apsekojuma 

shēmu pielikumā Nr.2. 
 
Kordona dzelzsbetona virsbūve (Defekta kategorija -1) 
Dzelzsbetona virsbūvei bojājumi nav konstatēti. Betona karbonizācija nepārsniedz 5mm. 
Betona stiprība mērīta ar Šmita sklerometru Ectha1000 uz betona horizontālās plaknes.  

Mērījums Atlēciena 
skaitlis R 

Spiedes 
stiprība 

Rsp, MPa 

Vidējais 
rādītājs 

Rvid 

Vidējā 
spiedes 
stiprība 
Rsp,vid, 
MPa 

Standart 
novirze 

S 

Variācijas 
koefic. v, 

% 

Spiedes 
stiprības 

Rb,min=Rvid-
2·S, MPa 

1 48 69.00 

45.10 60.45 11.77 26.1% 36.9 

2 50 74.00 
3 44 57.00 
4 42 51.50 
5 46 62.00 
6 40 46.00 
7 52 80.50 
8 42 51.50 
9 39 44.00 

10 48 69.00 
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1.att. Skats uz dzelzsbetona virsbūvi. Redzamas piestātnes atseguma vietas. 

 

Krastmalas fasādes plakne (Defekta kategorija -3) 
Krastmalas fasādes plakne būvēta izmantojot dzelzsbetona paliekošos veidņus. 
Paliekošajiem veidņiem ir nepietiekama betona stiegrojuma aizsargkārta kā rezultātā 
attīstās stiegrojuma korozija un atdalās betona aizsargkārta. 

  
2.att. Fasādes plaknē atdalās betona virskārta, redzams korodējis stiegrojums. 

 
Riteņu atvairbrusa (Defekta kategorija -2) 
Tērauda riteņu atvairbrusas pretkorozijas aizsargkrāsojums sāk nolietoties, uz virsmas 
redzamas korozijas pēdas. 
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3.att. Skats uz riteņu atvairbrusu. 
 
Atvairierīces (Defekta kategorija -1) 
Atvairierīces ir apmierinošā  stāvoklī. 

 
4.att. Skats uz atvairierīcēm. 

Slīdragi (poleri) 
Apsekotajā zonā neatrodas slīdragi. 
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Rievsiena (Defekta kategorija -1) 
Krastmalas fasādes siena būvēta no Larssen V profila. Pretkorozijas aizsargpārklājums ir 
nolietojies, uz virsmas attīstās korozija.  
Skatrakumā Nr.1 attālums no seguma līdz gultnei aiz rievsienas 8.3m un skatrakumā Nr. 2 
7.8m. 

 
5.att. Skats uz tērauda rievsienu no krasta puses. 

 
Enkuratsaites (Defekta kategorija -1) 
Enkurataistes Ø63. Uz enkuratsaišu virsmas attīstās korozija. Korozijas nolietojums 
nepārsniedz 1mm. 

 
6.att. Skats uz enkuratsaitēm skatrakumā Nr.1. 

 
Gultne pie piestātnes (Defekta kategorija -1) 
Gultnes atzīmes pie piestātnes nepārsniedz piestātnes pāsē norādīto projekta atzīmi. 
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Segums (Defekta kategorija -2) 
Uz piestātnes ieklāts asfaltbetona segums. Skatrakumā uzmērītais asfaltbetona biezums 
sastāda 6cm. Zonā ap ugunszīmi novērojamas atsevišķas plaisas un lokāls seguma 
iesēdums, kur uzkrājas ūdens. 

 
7.att. Skats uz piestātnes segumu. 

 

Komunikācijas (Defekta kategorija -1) 
Gar kordona līniju izvietotas komunikāciju caurules ar elektrokabeļiem. Piestātņu 

savienojuma vietā pie ugunszīmes atrodas kabeļu savienojumu aka. 

 
8.att. Skats uz kabeļu aku 

 
9. Norādījumi par veicamajiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu vai 

uzlabotu būves tehnisko stāvokli 
Apsekošanas laikā netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par būves stiprības vai 
stabilitātes apdraudējumu. 
 

10. Ieteikumi 
Rekomendēju veikt sekojošus remondarbus: 
- fasādes plaknes betona remonts; 
- asfaltbetona seguma atjaunošana ap ugunszīmi. 
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11. Kopvērtējums 
Piestātņu sadurvieta atbilst Būvniecības likuma 9. panta prasībām. 

 

Pielikumā: 
Pielikums Nr.1. Tehniskās apsekošanas uzdevums 
Pielikums Nr.2. Plāns ar apsekošanas robežām 
Pielikums Nr. 3. Skatrakumā veikto mērījumu rezultāti 
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Pielikums Nr.1 
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Pielikums Nr.2 
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Pielikums Nr.3 Skatrakumā veikto mērījumu rezultāti  

 

  
Att. P1. Skatrakumā sasniegta dzelzsbetona 
plātne. 

Att. P2. Skatrakumā izkalts betons, atsegts 
stiegrojums. 


