7.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas piestātņu zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2022/50
Darba uzdevums Nr.4
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 zemūdens apsekošana

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 zemūdens apsekošana.
3. Objekta atrašanās vieta – Dzintaru iela 78, Ventspils.
4. Piestātnes pamatizmēri:
· piestātnes posmu garums: 108,4m (posms Nr.1), 30,20m (posms Nr.2), 61,0m (posms Nr.3), kopā 199,60m;
· piestātnes savienojumu garums: 35,3m (savienojums Nr.1), 50,4m (savienojums Nr.2).
· gultnes projekta atzīme (BAS): mīnus 8,5m, atļautā -9,5m trīs metru attālumā no kordona līnijas;
· kordona faktiskā atzīme (BAS): +3,63÷3,75m.
5. Piestātnes zemūdens konstruktīvais risinājums:
· piestātnes posms Nr.1 un savienojumi Nr.1 un Nr.2 – enkurots bolverks ar nospriegotiem dzelzsbetona čaulpāļiem Ø1,6m;
· piestātnes posms Nr.2 – pālis Nr.2 (puduris no 4 dzelzsbetona čaulpāļiem Ø1,6m, attālums starp čaulpāļiem 4,0x4,0m), pālis Nr.3 un Nr.4 (noslēgta kontūra no tērauda rievpāļiem Larsen V, izmēri plānā 2,86x2,86m), kordona sijas starpbalsti (4 dzelzsbetona čaulpāļi Ø1,2m);
· piestātnes posms Nr.3 – pālis Nr.1 (puduris no 4 dzelzsbetona čaulpāļiem Ø1,6m, attālums starp čaulpāļiem 4,0x4,0m), pālis Nr.5 un Nr.6 (noslēgta kontūra no tērauda rievpāļiem Larsen V, izmēri plānā 2,86x2,86m).
6. Darbu sastāvs un apjoms.

6.1. Piketāžas ierīkošana ar soli 10,0m virzienā no naftas ostas krasta stiprinājuma uz jūras pusi.
6.2. Atsevišķas piketāžas ierīkošana ar soli 5,0m perpendikulāri krasta virzienā piestātnes posma Nr.1 un Nr.2 sadurvietā (savienojums Nr.2) ar kopējo garumu 15,0m.
6.3. Zemūdens dzelzsbetona čaulpāļu sienas apsekošana piestātnes posmā L=108,4m un savienojuma Nr.1 posmā, aptuveni, 25,0m (tik tālu, cik redzama čaulpāļu siena) paralēli kordona līnijai, kā arī aptuveni 15,0m perpendikulāri krasta virzienā piestātnes posma Nr.1 un Nr.2 sadurvietā ar ūdenslīdēju palīdzību, kopā 148,4m:
· čaulpāļu sienas apsekošana no piestātnes dzelzsbetona virsbūves apakašas (atz. +0,10m) līdz faktiskājām gultnes atzīmēm;
· starp čaulpāļiem esošās grunts necaurlaidības konstrukcijas apsekošana, fiksējot grunts necaurlaidības nodrošinājumu;

· konstruktīvo elementu defektu noteikšana un fiksēšana, nosakot to veidu, raksturu, izmērus, dziļumu;
· veikto remonta un konstruktīvo risinājuma izmaiņu vietu fiksācija;
· gultnes zemūdens apskate gar čaulpāļu sienu izskalojumu un/vai aizbēruma grunts izneses konstatēšanai;
· gultnes atzīmes mērījumi piekordona zonā ar soli 5,0m gar čaulpāļu sienu un 2,0m attālumā no čaulpāļu sienas saskaņā ar ierīkoto piketāžu;
· gultnes apsekošana nepiederošo priekšmetu konstatēšanai piestātnes piekordona 10,0m platā piestātnes zonā. 
6.4. Pāļa Nr.1 un Nr.2 (puduris no 4 dzelzsbetona čaulpāļiem Ø1,6m) čaulpāļu un režģoga apakšas apsekošana ar ūdenslīdēju palīdzību. Konstruktīvo elementu defektu noteikšana un fiksēšana, nosakot to veidu, raksturu, izmērus, dziļumu. Veikto remonta vietu fiksācija.
6.5. Pāļu Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 (noslēgta kontūra no tērauda rievpāļiem Larsen V) rievpāļu apsekošana ar ūdenslīdēju palīdzību. Konstruktīvo elementu defektu noteikšana un fiksēšana, nosakot to veidu, raksturu, izmērus, dziļumu. Veikto remonta vietu fiksācija.
6.6. Kordona sijas starpbalstu (4 dzelzsbetona čaulpāļi Ø1,2m) apsekošana ar ūdenslīdēju palīdzību.
6.7. Izpildokumentācijas sagatavošana. Izpilddokumentācijas saturs:

· apsekošanas akts;

· izpildshēma, kurā norādīts defektu un bojāto iecirkņu novietojums (pikets un dziļuma atzīme), rievsienas konstruktīvo risinājumu robežas, gultnes atzīmes un nepiederošo priekšmetu novietojums (t.sk. dziļuma atzīme uz tā);
· konstatēto defektu un bojājumu saraksts ar piesaisti piketāžai un gultnes atzīmei, norādot to izmērus (garums, platums, dziļums) un veidu;
· konstatēto defektu un bojājumu fotofiksācija.
7. Īpašie nosacījumi.

7.1. Darbus veic Pasūtītāja pārstāvja (sertificēts ostu un jūras hidrotehnisko būvju speciālists) uzraudzībā. 
7.2. Pirms darbu uzsākšanas ar Pasūtītāju jāsaskaņo apsekošanas darbu programma.
7.3. Darbus jāveic nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.
7.4. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar SIA “VK Terminal Services”, ņemot vērā kuģu kustības grafiku pie piestātnes. 
7.5. Izpilddokumentācija jāiesniedz 2 drukātos eksemplāros un elektroniskā formā (teksts MS Office programmas failos, grafiskie materiāli .dwg un .pdf formātā, fotomateriāli .jpg formātā).
7.6. Uz darbu izpildes laiku Pasūtītājs nodod Izpildītājam savā rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju par apsekojamo piestātni.  
7.7. Darbu izpilde – 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.
8. Pielikumā

· 1.pielikums. Plāns uz 2 lapām.
· 2.pielikums. Fasāde uz 2 lapām.
· 3.pielikums. Griezums 1-1 uz 1 lapas.
· 4.pielikums. Griezums 2-2 uz 1 lapas.
· 5.pielikums. Griezums 3-3 uz 1 lapas.
· 6.pielikums. Dziļumu mērījumi uz 1 lapas.
Sagatavoja: 




Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris



N. Zariņš
