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Skaidrojumi Nr.1 

 

1.jautājums. 

Iepirkuma daļa: abas iepirkumu daļas 

Nolikuma punktā 51.3. ir prasība Pretendentu atlases dokumentos iekļaut 

Kompetentas institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegtu izziņu, 

kas apliecina, ka pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro). 

Ņemot vērā to, ka Valsts ieņēmumu dienests, kopš informācija par nodokļu 

parādniekiem ir brīvi pieejama VID publiskajā datu bāzē, neizsniedz šāda veida 

izziņas, vai Pretendenti drīkst aizstāt nolikuma punktā 51.3. prasīto izziņu ar 

Pretendenta paraksttiesīgās personas apliecinātu izziņas izdruku no VID 

publiskās datu bāzes? 

 

Atbilde. 

Jā, drīkst. 

 

Skaidrojumi Nr.2 

 

1.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Esam konstatējuši, ka nesakrīt projekta dokumentācijā esošas specifikācijas ar 

Lokālo Tāmju materiālu apjomu sadaļas AVK, SM, lūdzam sniegt skaidrojumu, 

kas jāņem par pamatu vai projekta specifikācijas, vai Lokālas Tāmes (pielikums 

Nr.9). 

 

Atbilde. 

Par pamatu jāņem projekta risinājumi. Pievienojam pielikumā, saskaņā ar projekta 

risinājumiem, precizētas tāmes. 

 

2.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Esam konstatējuši, ka nesakrīt projekta dokumentācijā esošas specifikācijas ar 

Lokālo Tāmju materiālu apjomu sadaļas SM, lūdzam sniegt skaidrojumu, kas 

jāņem par pamatu vai projekta specifikācijas, vai Lokālas Tāmes (pielikums 

Nr.9). 

 

Atbilde. 

Par pamatu jāņem projekta risinājumi. Pievienojam pielikumā, saskaņā ar projekta 

risinājumiem, precizētas tāmes. 
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Skaidrojumi Nr.3 

 

1.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas iepirkuma 1.daļai „Elektronikas centra 

ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” 4.1.punktu, lūdzu sniegt esošās ēkas VAS 

sistēmas tehniskos plānus, kā arī iekārtu automātikas vadības bloku, kurus 

nepieciešams integrēt esošai ēkai, tipus, ražotājus un tehniskos parametrus, 

brīvos portus un iespējamos protokolus. 

 

Atbilde. 

Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē vadības un automatizācijas sistēma (VAS), kas 

paredzēta objekta inženiertehnisko sistēmu stāvokļa uzraudzībai, patērētās 

elektroenerģijas un siltumenerģijas uzskaitei, integrējot esošās ēkas sistēmas. 

 

2.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas iepirkuma 1.daļai „Elektronikas centra 

ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” 4.2.punktu, lūdzu sniegt esošās ēkas 

telefona centrāles tipu (analogā vai SIP) un sniegt informāciju, kādu datu 

pārraides (datoru un telefonu tīklu) kategoriju paredzēt? 

 

Atbilde. 

Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē datoru un telefonu tīkls, kas jāintegrē esošās 

ēkas attiecīgajos tīklos 

 

3.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas iepirkuma 1.daļai „Elektronikas centra 

ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” 4.3.punktu, lūdzu sniegt esošās ēkas 

apsardzes un piekļūšanas kontroles sistēmas tehniskos plānus un izpildshēmas, 

kā arī galveno pielietoto materiālu ražotājus, tehniskos parametrus un 

iespējamos komunikāciju veidus. 

 

Atbilde. 

Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē apsardzes un piekļūšanas kontroles sistēmas, 

kas jāintegrē esošās ēkas sistēmās. 

 

4.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas iepirkuma 2.daļai „Tehnoloģiju centra 

ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” 4.1.punktu, lūdzu sniegt informāciju, kādu 

datu pārraides (datoru un telefonu tīklu) kategoriju paredzēt? 
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Atbilde. 

Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē datoru un telefonu tīkli (iekšējie un ārējie). 

 

Skaidrojumi Nr.4 

Iepirkuma daļa: abas iepirkumu daļas 

1.jautājums. 

Pretendents piedāvā tērauda konstrukciju optimizāciju mainot konstruktīvos 

risinājumus, lai panāktu projekta budžeta ekonomiju. 

 

Atbilde. 

Konkursa piedāvājums jāsagatavo, ņemot vērā konkursa nolikumu, tehniskos 

projektus un būvdarbu apjomus.  

 

Skaidrojumi Nr.5 

 

1.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Apjomu tabulā minēti poliuretāna paneļi, bet AR sadaļā ar akmens vates 

pildījumu. Nepieciešams precizēt, kuri paneļi jāpielieto?  

 

Atbilde. 

Jāpielieto paneļi ar akmens vates pildījums. 

 

2.jautājums. 

Iepirkuma daļa: abas iepirkumu daļas 

Kādu izcelsmju nesaistītu minerālmateriālu būtu pielietojami laukumu, ielu un 

ietvju izbūvē? Vai dolomītu, vai granītu?  

 

Atbilde. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī  

Granīta izmantošana laukumu, brauktuvju un ietvju izbūvē nav nepieciešama, lietot 

standartiem un projekta specifikācijai atbilstošus dolomīta materiālus. 

 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Materiālu iespējams izvēlēties būvniekam ievērojot „Ceļu specifikācijas 2012” 

prasības. Ņemot vērā salizturību, mūsu ieteikums ir izvēlēties granīta šķembas. 

Izvēlēto materiālu saskaņot ar pasūtītāju. 

 

Skaidrojumi Nr.6 

 

1.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Saskaņā ar lokālo tāmi 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi” sadaļa Nr. 12 „Pārsegumi” 

pozīcijai Nr. 12.3.2 „skaņas izolācija PAROC SSB 1 30mm” un pozīcijai Nr. 

12.3.3 „Sienas apmales lenta, ar līmlenti, 150*8mm” nav norādīti darbu apjomi. 
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Lūdzu iekļaut augstākminētos darbu apjomus lokālajā tāmē 1-1 

„Vispārceltnieciskie darbi”. 

 

Atbilde. 

Iekļauts BA, skatīt saskaņā ar projekta risinājumu precizēto tāmi. 

 

2.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Pamatojoties uz rasējumu BK-1-02A „Paskaidrojuma raksts” izriet, ka ir 

jāparedz gruntsūdens pazemināšanas darbi. Lūdzu iekļaut gruntsūdens 

pazemināšanas darbu apjomu lokālajā tāmē 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi”. 

 

Atbilde. 

Projektā nav paredzēti gruntsūdens pazemināšanas darbi. Saskaņā ar ģeoloģijas 

datiem, faktiski gruntsūdens parādīšanās līmenis izpētes laikā konstatēts uz 

absolūtās atzīmes 5.32-5.90, maksimālais prognozētais gruntsūdens līmenis 6.10.  

Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams izvērtēt būvēšanas iespējas, faktisko 

gruntsūdens līmeni un, ja būs nepieciešams, lēmums tiks pieņemts autoruzraudzības 

kārtībā. 

 

3.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Pamatojoties uz rasējumu BK-2-03A „Grīda” izriet, ka grīdu plātnei Pl-2 ir 

jāparedz stiegrojums d12 B500c 500 kg apjomā, savukārt šis stiegrojuma apjoms 

nav iekļauts lokālajā tāmē 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi” sadaļā „Grīdas”. Lūdzu 

iekļaut augstākminēto stiegrojuma apjomu lokālajā tāmē 1-1 „Vispārceltnieciskie 

darbi”. 

 

Atbilde. 

Iekļauts BA, skatīt saskaņā ar projekta risinājumu precizēto tāmi. 

 

4.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Lūdzu precizēt, vai nesošajām metāla konstrukcijām ir jāparedz ugunsdrošais 

krāsojums. Ja jā, tad lūdzu norādiet metāla konstrukciju ugunsdrošā krāsojuma 

R vērtību un darbu apjomu. 

 

Atbilde. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Metāla konstrukcijām nepieciešams ugunsdrošais krāsojums, nodrošinot R 30 jumta 

nesošajām konstrukcijām un kolonnām, REI 30 starpstāvu pārseguma sijām, kā tas 

norādīts Ugunsdrošības pasākumu pārskatā un būvkonstrukciju sadaļas 

paskaidrojuma rakstā. Pozīcija iekļauta kopējā metāla konstrukciju apjomā. 
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5.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Saskaņā ar lokālo tāmi 1-3 „Pāļi, pamati, cokols” poz. Nr. 40 „Stiegrojuma 

uzstādīšana R-4” stiegrojuma apjoms ir 0.26 tn, savukārt pamatojoties uz 

rasējumu DZK-2.1.2 „Režģogi R3, R4” izriet, ka režģogu R-4 stiegrojuma 

apjoms ir 0.448 tn. Lūdzu precizēt režģogu R-4 stiegrojuma apjomu un iekļaut to 

lokālajā tāmē 1-3 „Pāļi, pamati, cokols”. 

 

Atbilde. 

Pareizi ir 0.448t. Precizēts tāmē, saskaņā ar projekta risinājumu. 

 

6.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Saskaņā ar lokālo tāmi 1-3 „Pāļi, pamati, cokols” poz. Nr. 44 „R-4 veidni, 

betonēšana” betona apjoms ir 2.04 m3, savukārt pamatojoties uz rasējumu DZK-

2.1.2 „Režģogi R3, R4” izriet, ka režģogu R-4 betona apjoms ir 4.04 m3. Lūdzu 

precizēt režģogu R-4 betona apjomu un iekļaut to lokālajā tāmē 1-3 „Pāļi, 

pamati, cokols”. 

 

Atbilde. 

Pareizi ir 4.04m3. Precizēts tāmē, saskaņā ar projekta risinājumu. 

 

7.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Pamatojoties uz rasējumu DZK-6.1 „Monolīto joslu mezgli” ir jāparedz betons 

C30/37 17.70 m3 apjomā, savukārt šis betona apjoms nav iekļauts lokālajā tāmē 

1-5 „Pārsegums, dzelzsbetons”. Lūdzu iekļaut augstākminēto betona apjomu 

lokālajā tāmē 1-5 „Pārsegums, dzelzsbetons”. 

 

Atbilde. 

Pareizi ir 17.70m3. Precizēts tāmē, saskaņā ar projekta risinājumu. 

 

8.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Lūdzu precizēt logu siltuma caurlaidības koeficenta Uw vērtību (W/m2*K). 

 

Atbilde. 

Atsevišķu būvelementu un lineāro termisko tiltu aprēķina siltuma caurlaidības 

koeficientu vērtības Ui un ψj var pārsniegt normatīvo siltuma caurlaidības 

koeficientu URN un ψRN vērtības, bet nedrīkst pārsniegt maksimālās vērtības 

URM un ψRM, kas noteiktas 002-01 LBN 2.tabulā. 

Logi, durvis un stiklotas sienas (Ražošanas ēkas) - max URM  2,9. 

Pieņemtais logu siltuma caurlaidības koeficents ir  pēc siltumtehnikā aprēķinā - sk. 

„AV” daļā. 
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9.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Pamatojoties uz rasējumu AR-12 „Logu un vārtu aiļu aizpildījuma elementu 

specifikācija” ir jāparedz Logs L-10 1gb., savukārt lokālajā tāmē 1-8 „Aiļu 

aizpildījumi” logu L-10 apjoms ir 2gb. Lūdzu precizēt augstākminēto logu 

apjomu un iekļaut to lokālajā tāmē 1-8 „Aiļu aizpildījumi”. 

 

Atbilde. 

Iekšpuses logs L-10 - 1gb., tikai 112.telpā (caurlaide) 

 

10.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Pamatojoties uz rasējumu AR-12 „Logu un vārtu aiļu aizpildījuma elementu 

specifikācija” ir jāparedz Logi L-5 17gb., savukārt rasējumos AR-2, AR-3 logu L-

5 apjoms ir 18gb. Lūdzu precizēt augstākminēto logu apjomu un iekļaut to 

lokālajā tāmē 1-8 „Aiļu aizpildījumi”. 

 

Atbilde. 

Pamatojoties uz rasējumu AR-10 (fasādes) logu L-5 skaits 17gb.,  

Pamatojoties uz rasējumu AR-11 (fasādes) logu L-5 skaits 2gb.,  

Kopā: 19gb. 

 

11.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Pamatojoties uz rasējumu AR-13 „Durvju aiļu aizpildījuma elementu 

specifikācija” ir jāparedz durvis D-15 3gb., savukārt lokālajā tāmē 1-8 „Aiļu 

aizpildījumi” durvju D-15 apjoms ir 4gb. Lūdzu precizēt augstākminēto durvju 

apjomu un iekļaut to lokālajā tāmē 1-8 „Aiļu aizpildījumi”. 

 

Atbilde. 

Durvju D-15 (kreisas) apjoms ir 4gb., savukārt durvju D-14 (labas) apjoms ir 1gb. – 

tādējādi kopējais ugunsdrošās ( EI 30') durvju skaits ir 5gb. 

 

12.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Pamatojoties uz rasējumu AR-13 „Durvju aiļu aizpildījuma elementu 

specifikācija” ir jāparedz durvis D-18 1gb., savukārt šo durvju apjoms nav 

iekļauts lokālajā tāmē 1-8 „Aiļu aizpildījumi”. Lūdzu iekļaut augstākminēto 

durvju apjomu lokālajā tāmē 1-8 „Aiļu aizpildījumi”. 

 

Atbilde. 

D-18 - ugunsdrošās ( EI-60') durvis - 1gb. 
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13.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Lūdzu precizēt, vai nesošajām metāla konstrukcijām ir jāparedz ugunsdrošais 

krāsojums. Ja jāparedz, tad lūdzu norādīt metāla konstrukciju ugunsdrošā 

krāsojuma R vērtību un darbu apjomu. 

 

Atbilde. 

Vienstāvu daļā kolonnām un pārseguma kopnēm minimālā ugunsdrošība netiek 

normēta. 

 

14.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Būvdarbu apjomu tabulā 1-17 AVK esošie apjomi un materiāli atšķiras no 

apkures, ventilācijas un aukstumapgādes tehniskā projekta un projekta 

specifikācijā iekļautajiem materiāliem un apjomiem. Lūdzu precizēt, kuri apjomi 

ir jāņem vērā sastādot tāmes izmaksas? 

 

Atbilde. 

Precizēts tāmē, saskaņā ar projekta risinājumu. 

 

15.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Būvdarbu apjomu tabulā 1-17 AVK esošie apjomi un materiāli atšķiras no 

apkures, ventilācijas un aukstumapgādes tehniskā projekta un projekta 

specifikācijā iekļautajiem materiāliem un apjomiem. Lūdzam precizēt, kuri 

apjomi ir jāņem vērā sastādot tāmes izmaksas? 

 

Atbilde. 

Precizēts tāmē, saskaņā ar projekta risinājumu. 

 

16.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Būvdarbu apjomu tabulās nav iekļauti projektā esošie kalorīferu apsaistes 

mezglu specifikācijā norādītie apjomi. Lūdzam papildināt būvdarbu apjomu 

tabulas ar kalorīferu apsaistes mezglu apjomiem. 

 

Atbilde. 

Precizēts tāmē, saskaņā ar projekta risinājumu. 
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17.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Būvdarbu apjomu tabulā 1-18 SM esošie apjomi un materiāli atšķiras no 

siltummezgla tehniskā projekta un projekta specifikācijā iekļautajiem 

materiāliem un apjomiem. Lūdzam precizēt, kuri apjomi ir jāņem vērā sastādot 

tāmes izmaksas? 

 

Atbilde. 

Precizēts tāmē, saskaņā ar projekta risinājumu. 

 

18.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Lūdzu precizēt nesakritības būvdarbu apjomu 1-14 "Ūdensapgāde un 

kanalizācija, ārējie tīkli" tabulā un UKT tehniskajā projektā. Kurus no 

norādītajiem apjomiem jāņem vērā sastādot piedāvājuma izmaksas: 

Darba nosaukums Mērvienība 
Būvdarbu 

apjomi 

Projekta 

specifikācijā

 esošie 

apjomi 

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA       

PVC caurule ar uzmavu,SN8 0200 m 540 283 

Skataka d400 līdz 2,5m komplektā ar skatakas 

pamatni, blīvgredzenu, augstuma regulēšanas 

cauruli, manžeti teleskopiskajai caurulei, 

teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar vāku D400 

klase, piem. Polar BSB (630/400/R40) 

kompl. 1 2 

 

Atbilde. 

Sastādot piedāvājuma izmaksas ņemt vērā projekta specifikācijā norādītos apjomus. 

 

19.jautājums. 

Iepirkuma daļa: abas iepirkuma daļas 

Lūdzam izsniegt vājstrāvu tīklu tehniskos projektus, jo konkursa dokumentācijā 

tie nav iekļauti. 

 

Atbilde. 

Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē vājstrāvu tīkli saskaņā ar konkursa nolikumā 

iekļauto tehnisko specifikāciju. 
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20.jautājums. 

Iepirkuma daļa: abas iepirkuma daļas 

Pretendentam pieteikuma veidlapā (Pielikums Nr.2) jāuzrāda būvdarbu 

Līgumcena. Lūdzu precizēt, kas tiek ietverts līgumcenā, vai šeit līgumcena 

jāuzrāda ieskaitot Pasūtītāja finanšu rezervi saskaņā ar nolikuma punktu 45, jo 

šajā punktā ir frāze „...no Pretendenta norādītās līgumsummas...” 

 

Atbilde. 

Pasūtītāja finanšu rezerve ir jāiekļauj būvdarbu līgumcenā. 

 

21.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Elektronikas centra ražošanas ēkas tāmē 5-1 (DOP) vairākās pozīcijās norādīta 

mērvienība un apjoms 12 mēneši, kas ir pretrunā ar konkursa nolikuma 15. 

punktā noteiktajiem 10 mēnešiem. Lūdzu veikt korekcijas tāmē 5-1, pozīcijās 1.2; 

1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.10; 1.13. 

 

Atbilde. 

Par pamatu ir jāņem Konkursa nolikuma 15.punkts. Precizēts tāmē, saskaņā ar 

konkursa nolikumā noteiktajiem 10 mēnešiem. 

 

22.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas tāmē 1-1 (DOP) vairākas pozīcijas norādīta 

mērvienība un apjoms 8 mēneši, kas ir pretrunā ar konkursa nolikuma 15. punktā 

noteiktajiem 10 mēnešiem. Lūdzu veikt korekcijas pozīcijās 9; 11; 13; 18; 23; 25; 

28. Pozīcijā 29 apjomu lūdzu noteikt atbilstoši hidrauliskā pacēlāja izmantošanas 

ilgumam vai pēc pretendenta vajadzības- kā komplektu. 

 

Atbilde. 

Precizēts tāmē, saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajiem 10 mēnešiem. 

Hidraulisku pacēlāju var mainīt uz analoģisku celtspēju tehniku. Darba ilgumu 

pretendents precizē darbu veikšanas projektā. 

 

 
Skaidrojumi Nr.7 

 

1.jautājums. 

Iepirkuma daļa: abas iepirkuma daļas 

Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu ir nepieciešams projekts elektroniski DWG 

formātā. Vismaz AR daļa. Lūdzam rast iespēju izsniegt nepieciešamo tehniskā 

projekta elektronisko versiju. 
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Atbilde. 

Iepirkuma vajadzībām projekta rasējumi pieejami Acrobat Reader failos, un 

Pretendentiem jāsagatavo kvalitatīvi piedāvājumi, ņemot vērā šo dokumentu formātu. 

Dokumenti DWG formātā tiks izsniegti iepirkuma uzvarētajam, ar ko tiks slēgts 

iepirkuma līgums. 

 

2.jautājums. 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 
Lūdzam atsūtīt pilnu Tehniskā projekta TC daļas lapu „AVK-01_Vispārīgie_rādītāji”. 

Šobrīd nav redzama daļa no informācijas, kas ir būtiska piedāvājuma sagatavošanai. 

 

Atbilde. 

Pievienojam Tehniskā projekta TC daļas lapu „AVK-01_Vispārīgie_rādītāji”. 

 

 

Skaidrojumi Nr.8 

 

1.jautājums. 

Iepirkuma daļa - Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

Rasējumu lapā DZK-5.0 ir uzzīmēti 2.veidu grīdu pīrāgi GR-1 un GR-2. Jūsu 

iesniegtajā tabulā parādās vēl G-3; G-4 pīrāgi, kuri īsti vairs nav vajadzīgi. 

Tad rodas jautājums: pēc kurām lapām skaitīt grīdu pēc DZK-5.0 lapas vai 

AR14. 

 

Atbilde. 

Precizēts tāmē, saskaņā ar projekta risinājumu. Uzskatāmības pēc, projektu lapas, 

pēc kā jāvadās, uzrādītas tāmē pie sadaļas „Grīdas”. 


