
Projekta daļas paskaidrojums 

 

Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija. 

Apgaismojuma tīkla posma rekonstrukcija izstrādāta ievērojot Ventspils pašvaldības 

iestādes "Komunālā pārvalde" izdoto Projektēšanas uzdevumu Nr.91. 

 

Projektā paredzēts izbūvēt Krasta ielas apgaismojumu posmā no Medus ielas līdz Virves 

ielai un pieslēgties pie esošā apgaismojuma tīkla, apgaismojuma balstā pieslēdzot kabeli 

un uzstādot sadali KS-1-03, skatīt GP plāna lapas.  

 

 

 

Projektā paredzēts (galveno darbu apjomi): 

 

- apgaismojuma sadales montāža  1 gab. 

- kabeļu noguldīšana gruntī   480 m 

- apgaismojuma balstu montāža  9 gab. 

- tranšejas rakšana un aizbēršana  460 m 

 

 

Projektētos rekonstrukcijas darbus skatīt savietoto inženiertīklu plānu lapās un darbu 

izpildes specifikācijās.  

 

SIA „Ūdeka” sūkņa stacijas pieslēgums ELT tīklam. 

 

Projektā paredzēts pieslēgt projektēto SIA „Ūdeka” sūkņa staciju pie esošā elektro tīkla. 

Tam nolūkam pie esošā balsta tiek pieslēgts kabelis un uzstādīta uzskaites sadale N-LU-

II-3/16. No uzskaites sadales tiek vilkts proj. elektro kabelis AXMK 4x16, L=70m uz 

projektēto sūkņa staciju. 

Vadības sadalni ar datu apstrādes un pārraides iekārtām , kabeļus līdz skaitītājam un 

antenai un pašu antenu piegādā un uzstāda SIA ‘’Ellat’’. 

Antenas montāžai uzstādīt 6.0 m garu balstu.  

 

Būvdarbu organizācija 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt 

vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu, saskaņojot 

ar projekta autoru. 

 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvētu inženiertīklu aizsardzību un 

nostiprināšanu. Tranšeju izveidošanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), 



izņemot  darbā esošo elektrokabeļu, sakaru komunikāciju, balstu pamatu un koku sakņu 

tuvumā, attālumā līdz 1m. Tranšeju un bedru izveidošana esošo elektrokabeļu, telefona 

kanalizācijas, balstu pamatu un koku sakņu tuvumā, jāveic ar rokām. Nodrošināt esošo 

kabeļu aizsardzību nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas. 

Pēc rakšanas darbu veikšana veikt teritorijas sakārtošanu un atjaunot esošo segumu. 

 

Drošības tehnika un darba aizsardzība 

 

Veicot projektā paredzētos darbus stingri ievērot darba drošības tehnikas noteikumus 

strādājot tuvu ceļa brauktuves daļai vai uz tās, blakus esošajām virszemes būvēm – 

gaisvadu līniju balstiem, kā arī elektrisko un apgaismojuma līniju tuvumā. 
 

Projekta daļas vadītājs:   V.Ceiziņš 

 

 

 


