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7.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A kuģu pagaidu
 tauvošanas risinājuma izbūve un konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/96
LĪGUMS Nr. 
Datums skatāms dokumenta

paraksta laika zīmogā

Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un 
___________ (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa ________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse, 
pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A kuģu pagaidu tauvošanas risinājuma izbūve un konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana” ar identifikācijas Nr. VBOP 2022/96, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt  Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A kuģu pagaidu tauvošanas risinājuma izbūvi un konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšanu (turpmāk – Darbs), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Lokālai tāmei (2.pielikums) un Darbu izpildes laika grafikam (3.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līgumā lietotie termini

2.1 Objekts – Darba tiešā izpildes vieta.

2.2 Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk.

2.3 Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, būvprojektu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2.4 Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildē.

2.5 Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.6 Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 
2.7 Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
2.8 Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs (Izpildītājs) vai atsevišķu būvdarbu veicējs (Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošus normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.

3. Līguma izpildes termiņš

3.1. Līguma izpildes termiņi:

3.1.1 Kuģu pagaidu tauvošanas risinājuma izbūves termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas. 

3.1.2 Līguma izpildes termiņā netiek ieskaitīts pārtraukums, kas saistīts ar fenderu piegādes termiņu. (fenderu piegāde ir paredzēta 2023.gada janvāris-februāris. Par fenderu iegādi ir noslēgts atsevišķs līgums).

3.1.3 Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšanas termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc amortizācijas elementu piegādes.

3.1.4 Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

3.1.5 Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par būvlaukuma nodošanu parakstīšanas brīža. 

3.1.6 Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.

3.1.7 Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

3.2. Par Līguma izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Puses paraksta Darba pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.3. Būvdarbu izpildē ir pieļaujams tehnoloģiskais darbu pārtraukums laika apstākļu dēļ. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par darbu pārtraukšanu, darbu pārtraukšanas periodu un darbu atsākšanas laiku, iesniedzot pamatojumu un aktualizētu darbu izpildes laika grafiku un saņemot Pasūtītāja rakstisku saskaņojumu. Darbu izpildes tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts Līguma kopējā izpildes termiņā.
3.4. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un operatīvi risinātu ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:

3.4.1. Pasūtītāja pārstāvis: Viktorija Bursakovska

adrese:

Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601

tālrunis:
63602308, 29215980

e-pasts:
viktorija.bursakovska@vbp.lv 
3.4.2. Izpildītāja pārstāvis: __________
adrese:            ______________
tālrunis:          ______________
e-pasts:           ______________
4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Par Līgumā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu EUR  (______) apmērā. Pievienotās vērtības nodokli par Darba izpildi piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.
4.2.
PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā:

4.2.1.
Priekšapmaksa 30% apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., EUR (____________). Priekšapmaksas rēķins tiek apmaksāts IZPILDĪTĀJAM 30 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
4.2.2. Pēc pagaidu tērauda konstrukcijas izgatavošanas un piegādes Objektā, PASŪTĪTĀJS veic Darba apmaksu 30% apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., EUR (_________). IZPILDĪTĀJA iesniegtais rēķins tiek apmaksāts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.
4.2.3.
Pēc pagaidu tērauda konstrukcijas piestiprināšanas pie piestātnes Nr.35A PASŪTĪTĀJS veic Darba apmaksu 30% apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., EUR (_________). IZPILDĪTĀJA iesniegtais rēķins tiek apmaksāts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā. 
4.2.4.
Pēc Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas pilnā apmērā un Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, PASŪTĪTĀJS veic atlikušās Līguma summas daļas samaksu, t.i. EUR (___________). IZPILDĪTĀJA iesniegtais rēķins tiek apmaksāts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.

4.3.
Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA (vai Līguma 4.4. un 4.5. punktā noteiktos gadījumus uz PASŪTĪTĀJA) norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu brīdī, kad banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu.
4.4. Nekvalitatīvi izpildītie darbi netiek apmaksāti un Izpildītājs tos izlabo par saviem līdzekļiem.
4.5. Līguma summa Līguma darbības laikā var mainīties, balstoties uz Pasūtītāja saskaņotajiem faktiskajiem darbu apjomiem, kas tiek noteikti pēc darbu pabeigšanas, ņemot vērā neparedzētos un papildus darbus. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Līguma specifikācijā un veicamo darbu tāmē, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš tos nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Novērst no Pasūtītāja atkarīgus šķēršļus, kas traucē veikt Līguma izpildi.

5.2. Pieņemt no Izpildītāja Darbu un samaksāt par izpildītajiem darbiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

5.3. Pasūtītājs patur tiesības lauzt līgumu, ja Izpildītājs atsakās veikt, vai veic sliktā kvalitātē uzdoto uzdevumu saskaņā ar Līguma priekšmetu.

5.4. Ja ir pamats domāt, ka Darbs nav veikts pilnā apjomā vai labā kvalitātē, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu. Šādā gadījumā tiek sastādīts protokols, kurā noteikts kādi darbi un kādos termiņos jāpaveic. Šis protokols nav par pamatu, lai tiktu pagarināts Darba izpildes termiņš un saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods.
5.5. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Objekta Būvuzraugu un Autoruzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.
6. Darba vadības apspriedes

6.1. Būvuzraugs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt.

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba vadības sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Darba sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam.

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c. 

6.4. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina telpas Darba vadības sanāksmju rīkošanai. 

7. Izpildītāja tiesības un pienākumu

7.1. Iesniedz saskaņošanai darbu veikšanas projektu (t.sk. satiksmes organizācijas plāns), ietverot tajā drošības pasākumus gājējiem. Darbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju, SIA “VK Terminal Services” un citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas skar to infrastruktūru apkalpošanu.
7.2. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz sekojošus dokumentus:

7.2.1. Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līguma kopiju.

7.2.2. Rīkojumu par būvdarbu vadītāja nozīmēšanu.

7.2.3. Rīkojumu par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu.

7.2.4. Darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju.

7.2.5. Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un maksājuma uzdevumu.

7.2.6. Būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju) profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas un maksājuma uzdevumus.

7.3. Izpilda Līgumā paredzēto Darbu pilnā apjomā un noteiktos termiņos.

7.4. Organizē un veic darbus u.c., uzdevumus, kas nepieciešami, lai izpildītu Darbu un nodotu to Pasūtītājam.

7.5. Noteiktā kārtībā izstrādā un apstiprina izpilddokumentāciju, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, un Ventspils valstspilsētas saistošos noteikumus.

7.6. Darbu izpildē ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, un Ventspils valstspilsētas saistošos noteikumus, kā arī Pasūtītāja prasības.

7.7. Darbu izpilda ar kvalitatīviem materiāliem un iekārtām.

7.8. Visa Līguma darbības laikā Izpildītājs veic un nodrošina uzraudzību par visa Līguma saistību izpildīšanu, nodrošina ar kompetentu un pilnvarotu darbu vadītāju, pirms darbu uzsākšanas paziņojot par to Pasūtītājam.

7.9. Nekavējoties informē Pasūtītāju par atklātajiem trūkumiem, kuru novēršanu nebūtu ieteicams atlikt uz vēlāku laiku, vai kuru dēļ Pasūtītājam var tikt radīti zaudējumi.

7.10. Defektu, kuri konstatēti Pasūtītāja kvalitātes garantijas laikā, novēršanas kārtība un termiņi norādīti Līguma 10. sadaļā.

7.11. Ne vēlāk kā līdz Darba nodošanai Pasūtītājam, par saviem līdzekļiem no remonta darbu izpildes zonas aizvāc Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.

7.12. Darba drošības pasākumi:

7.12.1. Garantē darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

7.12.2. Garantē ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu objektā. Izpildītāja darbinieki ievēro SIA “VK Terminal Services” iekšējās kārtības un caurlaižu režīma noteikumus.

7.13. Atbild par objekta nodrošināšanu ar darbaspēku, materiāliem, mehānismiem, un sedz visus ar materiālu piegādi saistītos izdevumus.

7.14. Ir atbildīgs par radīto kaitējumu Pasūtītāja un/vai trešās personas personāla veselībai, ja šādi gadījumi ir bijuši Izpildītāja personāla darbības vai bezdarbības rezultātā.

7.15. Ir tiesīgs iesaistīt darbos kā Apakšuzņēmējus citas būvniecības firmas, kur atbildīgs par izpildītajiem darbiem ir Izpildītājs. Apakšuzņēmēju iesaiste saskaņojama ar Pasūtītāju.

7.16. Saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo amatpersonu visas izmaiņas darbu izpildē, ja ir objektīva nepieciešamība izdarīt atkāpes no Iepirkumā noteiktā.
7.17. Apdrošināšanas līgums jānoslēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. 

8. Pušu atbildība

8.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai pusei tiešos radušos zaudējumus.

8.2. Pretenzijas par Izpildītāja darbu pieteicamas 2 mēnešu laikā no brīža, kad Pasūtītājs konstatējis faktu, ka veiktie darbi ir nekvalitatīvi.

8.3. Par Līguma izpildes termiņu vai defektu novēršanas termiņu neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas bez brīdinājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Šo summu Pasūtītājs var ieturēt no paredzētā maksājuma Izpildītājam.

8.4. Par maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.

8.5. Defektu novēršanai nepieciešamais laiks nav pamats darbu veikšanas termiņu pagarinājumam un neatbrīvo Izpildītāju no minētās atbildības.

8.6. Puses atbild viena pret otru saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

8.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

8.8. Ja iestājas nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi, tad Līguma saistības, tajā skaitā apstiprināto darbu, izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas, par ko tiek sastādīts divpusējs akts.

8.9. Gadījumā, kad nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Puses iespējami drīz sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemamai abām Pusēm un sastāda attiecīgi jaunu līgumu vai darbu grafiku, vai arī lauž šo Līgumu.
9. Darbu nodošana – pieņemšana

9.1. Darbu uzskata par nodotu Pasūtītājam pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un parakstot to abām pusēm.

9.3. Nododot Darbu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju, aktus, pievieno materiālu sertifikātus.
10. Izpildītāja garantijas

10.1. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām un Darbu nodošanu Pasūtītājam, parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

10.2. Izpildītāja garantijas:

10.2.1. Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu.

10.2.2. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.3.
Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt garantijas izdevējam atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam.
10.4. Kvalitātes garantijas laiku rēķina no Darba nodošanas Pasūtītājam dienas, t.i. no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

10.5. Punktā 10.2.1. minēto garantiju ietvaros Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Darba ekspluatācijas laikā konstatēto būvniecības defektus, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis ziņu par radušos defektu.

10.6. Ja Darba ekspluatācijas laikā konstatēto defektu novēršanai 10.2. punktā minēto garantiju ietvaros ir saistīta ar Pasūtītāja pieprasījumu veikt papildus būvdarbus, tad Izpildītājs ir saistīts izpildīt šos darbus, bet savukārt Pasūtītājam ir jāsedz šo iekārtu un būvniecības izstrādājumu un iekārtu tiešās izmaksas.

11. Izmaiņas

11.1. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas būvdarbu apjomā, Puses slēdz papildu vienošanos, kurā uzrāda izmaiņu saturu un apjomu, izpildes termiņu, atlīdzības apmēru un norēķinu kārtību. Šādas papildu vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.2. Ja darba uzdevuma izmaiņas un papildu darbi ir saistīti ar darbu izpildes termiņu korekciju, tad ne vēlāk, kā 11.1.punktā uzrādītās papildu vienošanās slēgšanas brīdī Izpildītājam ir jāiesniedz rakstiskā veidā dati par paredzamajām izmaiņām termiņos.

11.3. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.

11.4. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus abpusēji apstiprinātu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:

11.4.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu.

11.4.2. Darbu izpildes laikā rodas papildus darbi, kurus Pasūtītājs nav paredzējis Līgumā.

11.4.3. Ja nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētos darbus dēļ piestātnes Nr.35A noslogotības.   

11.4.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku darbu izpilde.

12. Līguma laušana, līguma izmainīšana

12.1. Gadījumā, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības, otrai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtībā lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai pusei 10 (desmit) dienas iepriekš un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

12.2. Līguma nosacījumus var mainīt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 
13. Citi noteikumi

13.1. Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses, paziņo viena otrai rakstiski 5 (piecas) darba dienu laikā no tā brīža, kad tā uzzināja par nosacījumu pārkāpumu.

13.2. Visa veida nepieciešamo sertifikātu saņemšanu par materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma izpildei, veic Izpildītājs. 

13.3. Sākot no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz Darba nodošanai atbilstoši Līguma nosacījumiem, Izpildītājs atbild par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo Pasūtītāja īpašumu. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem.

13.4. Visa veida dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums.
14. Strīdu izskatīšana

14.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses pārrunu laikā nevar vienoties, strīdi un domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Normatīvie akti un skaidrojumi

15.1. Līgumu (tai skaitā arī visus tā pielikumus) regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

15.2. Līguma noteikumos virsraksti tiek minēti ērtības labad un neietekmē to skaidrojumu.
16. Noslēguma jautājumi

16.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ zaudējušie Līguma punkti vai sadaļas.

16.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. Šis noteikums ir spēkā arī attiecībā par izmaiņām šajā Līguma punktā.

16.3. Līgums ir sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

16.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums.
16.5. Līgumam ir pievienoti pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām.
Pielikums Nr.2 – Lokālā tāme uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.3 – Darbu izpildes laika grafiks uz 1 (vienas) lapas.   
17. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un paraksti
  17.1. Pasūtītājs:


           17.2. Izpildītājs:

