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1. Jautājums:

Iepirkumā; “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana”
būvniecības 2. kārtas ŪKT tīklu sadaļā
pozīcijas 2.2.1. Esošā betona bruģa seguma atjaunošana (ārpus seguma nomaiņas zonā) apjoms norādīts 70.3 m2
pozīcijas 2.2.2. Izlīdzinošais starpslānis, h=3cm apjoms norādīts 9.42 m3
Lai atjaunotu betona bruģa segumu 70.3 m2 apjomā nepieciešamais izlīdzinošais starpslānis , h=3cm apjoms sastāda 2.11 m3
Lūdzam veikt pozīcijas 2.2.2. Izlīdzinošais starpslānis, h=3cm apjoma labojumus uz 2.11 m3.
Atbilde:
Labojumi netiks veikti.
