   APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2022.gada 5.oktobra
Iepirkumu komisijas sēdē




ATKLĀTA IEPIRKUMA


“Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A kuģu pagaidu tauvošanas risinājuma izbūve un konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana”

ar identifikācijas
Nr. VBOP 2022/96

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1


Ventspils
2022.gads

1. Jautājums:

Konkursa nolikuma Pielikumā 7 (līguma projekts), p.4.2.1. - avansa apmērs 
ir norādīts 30%.
Konkursa nolikuma Pielikumā 2 (Pretendenta pieteikums), p.11 - avansa apmērs 
ir norādīts - ne vairāk kā 20% no līguma summas.
 
Jautājums - kādu no punktiem Pretendentam uzskatīt par pareizu?

Atbilde:
Līguma projekta 4.2.1. punktā ir drukas kļūda.
Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.7.punktā noteiktajam, avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas. 
Iepirkuma nolikuma 7.pielikuma “Līguma projekts” 4.2.1.punkts tiks precizēts/labots, parakstot līgumu.
