Raséjumu saraksts

2. CELU DALA
Lapas marka Lapas nosaukums Mérogs
un numurs
GP-1 Visparigie raditaji Bez méroga
GP-2 Idz 5lais pla .
GP-6 Generalais plans M1:250
. . ) Mh1:500
CD-1 Dzintaru ielas garenprofils. Mv1:50
CD-2 Autostavlaukuma garenprofils. Nl\l/lh\) 1::55%0
CD-3 Skersprofili M 1:50
Projektétais pieturas paviljons.Projektéto ielu _
CD4 betona bruga seguma ieklasanas plans (shéma). Bez meroga
Parbrauktuves detalizéts plans ar _
CD-5 augstumatzimém. Bez meroga
Parbrauktuves detalizéti Skérsgriezumi. Materialu _
CD-6 specifikacija. Bez méroga
3. ELEKTRISKO TIKLU APGADES DALA
Lapas marka Lapas nosaukums Mérogs
un numurs
ELT-1 Visparigie raditaji Bez méroga
ELT-2 Situacijas plans. Projektétie ELT tikli Bez méroga
4. LIETUS UDENS KANALIZACIJAS DALA
Lapas marka Lapas nosaukums Meérogs
un numurs
LKT-1 Visparigie raditaji Bez méroga
LKT-2 K2 lietus Gdens kanalizacijas garenprofils un Mh 1:500
) skersgriezumi Mv 1:100
LKT-3 K2 lietus Gdens kanalizacijas garenprofils un Mh 1:500
) skersgriezumi Mv 1:100

Galvenie projekta raditaji:

Teritorijas novietnes administrativais rajons
Projektéto ielu kopé&jais garums garums
Vieglo transportlidzeklu stavlaukuma stavvietu skaits
Atlautais brauksanas atrums

Brauktuviju skaits ielai

Brauksanas joslu skaits

Brauktuvjes platums

Ietves platums

Brauktuves seguma veids

Autobusu pieturvietas un stavvietu segums
Ietvju seguma veids

Brauktuves skerskritums

Brauktuves minimalais garenkritums

Ventspils pilséta
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BUVPROJEKTA SASTAVS

Dalas nr. un
detalas marka

Dalas nosaukums Projekta dalas izstradatajs

1.7/ Visparéja dala SIA "ProjektéSanas birojs MG"

2./GP/CD/ Celu dala

SIA "ProjektéSanas birojs MG"

3./ELT/

Elektrisko fiklu apgades

SIA "ProjektéSanas birojs MG"

dala
4./LKT/ Lietus udens g a wprojektasanas birojs MG"
) kanalizacijas dala J )
5./BA/ Bavdarbu apjomi SIA "ProjektéSanas birojs MG"

ST bvprojekta risingjumi, atbilst Latvijas

Bivprojekta vaditajs: Guntars Rozenbergs
(vards, uzvards)

20-5118
(sertifikata Nr.)

Janvaris 2014

blvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

ST bvprojekta celu dalas risinajumi, atbilst Latvijas
bvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

Celu dalas vaditajs: Guntars Rozenbergs
(vards, uzvards)

20-5118
(sertifikata Nr.)

Janvaris 2014

(datums) (paraksts)

(datums) (paraksts)

Si bivprojekta ELT dalas risingjumi, atbilst Latvijas

Projektétajs: Voldemars Ceizins
(vards, uzvards)

70-0130-1
(sertifikata Nr.)

Janvaris 2014

biivnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

ST bavprojekta LKT dalas risingjumi, atbilst Latvijas
biivnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

Projektétajs: Andrejs Fjodorovs
(vards, uzvards)

50-1361
(sertifikata Nr.)

Janvaris 2014

(datums) (paraksts) (datums) (paraksts)
Izpilditajs: Pasatitajs:
PROJEKTESANAS BIROJS Ventspils brivostas parvalde
SIA "Projektésanas birojs MG" Reg. nr. 90000284085, Jana iela19, Ventspils, LV-3601
Reg. nr. 40103180490, Lauteres iela 4, Riga, LV-1002
tel. 26332884, 29438618, fakss 67401682 e-pa sts: sia.mg@inbox.lv
Amats: Uzvards: Paraksts: |Datums: Objekts:
Pasatjuma Nr.: | KP 09/462A Dzintaru ielas rekonstrukcija posma no nekustama
Ipasuma Ziemelu iela 21 Iidz nekustamajam
Proj. vaditajs: G.Rozenbergs 10.01.2014| Mérogs: Bez méroga ipaSumam Dzintaru iela 92, Ventspilt
Projektéja: G.Rozenbergs 1001.2014| Marka: GP Rasgjums:
Projektéja: V. Ceizin$ 10.01.2014 Stadija: v d
o isparigie raditaji.
Projektéja: A. Fjodorovs 10.01.2014 TP GP-1 pang ’




