
Nr.   

p.k.
Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

29 Gaismekļu un spuldžu montāža balstos kompl. 20

30 Spaiļu un  automātslēdžu uzstādīšana balstos SV 50; 1P 6A B kompl. 19

31 Liekās grunts aizvešana m
3 60

32 Izolācijas pretestības mērījumi gab. 28

33 Zemējuma pretestības mērījumi gab. 4

34 Digitālo izpildmērījumu izstrāde m 1605

35 Metāla apgaismojuma balsta ar konsoli, gaismekli 

un pamatni demontāža

H=8m; L=1m gab. 1 H-staba ar 

konsoli kopējais 

augstums no 

zemes;                 

L-konsoles 

horizontālais 

izvirzījums

36 Kabeļa demontāža no tranšejas m 70

37 Kabeļa demontāža no GL balsta kabelis 1

38 Koka starpbalsta demontāža gab. 5

39 Koka starpbalsta atgāžņa demontāža gab. 1

40 Kabeļa AMKA demontāža m 430

41 Gaismekļu demontāža no balstiem gab. 12

   1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

49
Balsta koka stute gab. 1

Demontāžas darbu apjomi

   2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.
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