Nr.

Dk Nosaukums Tips Meérv. | Daudz. Piezimes
1 |Kabellinijas trases nosprausSana m 488
2 |TranSejas rakSana un aizbér$ana divam caurulém m 300

mehaniski
3 |TranSejas rakSana un aizbér$ana divam caurulém m 188
ar rokas instrumentiem
4 |Gultnes sagatavoSana kabelim(caurulei) m 488
5 |Caurulu ieguldidana traneja D40 m 976
6 |Vara vada ieguldisana transeja D8 m 488
7 |Bridingjuma lentas uzklaSana 120mm m 488
8 |Bedres rakSana un sagatavoSana savienojuma gab. 3
kameram
9 |Savienojuma kameru uzstadisana TC900/700/450 gab. 3
10 |Elektromarkieru uzstadiSsana savienojuma gab. 3
kameras
11 |Eso$o komunikaciju Surfésana gab. 2
12 |Caurulu ievadisana akas gab. 10
13 |Kabelis caurulé/aka ar pneimoiepisanas blown usheath 24xSM m 510
instalacijas metodi G.652.D(2x12)
14 |Optisko dzislu metinasana kabelu savienojumam gab. 48
15 |Savienojuma uzmavas montaza FRBU 1315 kompl. |2
16 |Kabellinijas testéSana kompl. |1
17 |Liekas grunts aizve$ana m? 20
18 |Digitalo izpildziméjumu izstrade m 488
19 |Eso$o kabelu aku demontaza gab. 2
20 |Kabela demontaza no tranSejas m 500

1. Materialu montaZu veikt saskand ar raZotdjfirmas noradijumiem.

2. Saskanojot ar pasititaju, ekspluatejoso organizdaciju un projektétaju iespejams izmantot analogas kvalitates citu raZotaju izstrad.

Objekts: "Latgales ielas rekonstrukcija Ventspilr™

Amats Uzvards Paraksts Dat.
Izstradaia |J.Stepcenko 19.12. Litera | Lapa Lapas
Vaditajs G.Bandenieks 19.12. VST-4 4

Galveno montazas un

demontazas darbu apjomi
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