
Nr.   

p.k.
Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Kabeļlīnijas trases nospraušana m 488

2 Tranšejas rakšana un aizbēršana divām caurulēm 

mehaniski

m 300

3 Tranšejas rakšana un aizbēršana divām caurulēm 

ar rokas instrumentiem

m 188

4 Gultnes sagatavošana  kabelim(caurulei) m 488

5 Cauruļu ieguldīšana tranšejā D40 m 976

6 Vara vada ieguldīšana tranšejā D8 m 488

7 Brīdinājuma lentas uzklāšana 120mm m 488

8 Bedres rakšana un sagatavošana savienojuma 

kamerām

gab. 3

9 Savienojuma kameru uzstādīšana TC900/700/450 gab. 3

10 Elektromarķieru uzstādīšana savienojuma 

kamerās

gab. 3

11 Esošo komunikāciju šurfēšana gab. 2

12 Cauruļu ievadīšana akās gab. 10

13 Kabelis caurulē/akā ar pneimoiepūšanas 

instalācijas metodi

blown µsheath 24xSM 

G.652.D(2x12)

m 510

14 Optisko dzīslu metināšana kabeļu savienojumam gab. 48

15 Savienojuma uzmavas montāža FRBU 1315 kompl. 2

16 Kabeļlīnijas testēšana kompl. 1

17 Liekās grunts aizvešana m
3 20

18 Digitālo izpildzīmējumu izstrāde m 488

19 Esošo kabeļu aku demontāža gab. 2

20 Kabeļa demontāža no tranšejas m 500

   1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

49
Balsta koka stute gab. 1   2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.
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