2.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju zemūdens un virsūdens

daļas mērījumu datu iegūšana un ģeotelpiskā modeļa izveide” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2022/118
Darba uzdevums

Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju zemūdens un virsūdens daļas mērījumu
datu iegūšana un ģeotelpiskā modeļa izveide
1. Pasūtītājs:
Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Darba mērķis:

Hidrotehnisko būvju konstrukciju (t.sk. esošo krasta nogāžu) zemūdens un virsūdens daļas mērījumu datu iegūšana (punktu mākonis) un ģeotelpiskā modeļa izveide, izmantojot daudzstaru hidroakustisko un LIDAR tehnoloģiju. Iegūto ģeotelpisko 3D modeli paredzēts izmantot hidrotehnisko būvju tehniskā stāvokļa analīzei. 
3. Apsekojamās hidrotehniskās būves un apjoms:
Darbu izpilde paredzēta secīgi 3 (trīs) etapos:
3.1. 1.etaps
	Nr.

p.k.
	Būves nosaukums
	Konstruktīvais risinājums
	Garums

(m)
	Gultnes faktiskā atzīme BAS (m)
	Piezīme

	1.
	Piestātne Nr.4
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	295,00
	-14,2
	T.sk. pārejas iecirkņi (L=45,0m).

	2.
	Piestātne Nr.4a
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	356,20
	-14,2
	

	3.
	Piestātne Nr.11 (Ventā)
	Pāļpiestātne ar tērauda caurulpāļiem. Iecirknis stsrp piestātni Nr.10 un Nr.12 - gar krastu saglabājusies piestātnes vēsturiska koka pāļu rinda.
	265,00
	-6,5÷-12,5
	T.sk. Iecirknis starp piestātni Nr.10 un Nr.12. 

	4.
	Piestātne Nr.12
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda sijām un rievpāļiem.
	451,00
	-14,5
	T.sk. atvairspārns (L=45,5m) un krasta stiprinājums (L=84,31m).

	5.
	Iecirknis starp piestātni Nr.13 un Nr.13b
	Ar dažādiem betona elementiem stiprināta dabīga krasta nogāze.
	330,00
	-2,8÷-3,7
	Neizbūvēta piestātne Nr.13a.

	6.
	Piestātne Nr.17
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem. Apareles estakādes iecirknis uz čaulpāļiem. 
	88,31
	-13,0
	

	7.
	Piestātne Nr.18
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem.
	100,00
	-5,7
	

	8.
	Piestātne Nr.19
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	86,00
	-9,7
	

	9.
	Piestātne Nr.27
	Enkurots bolverks ar kombinētu fasādes sienu no tērauda cauruļpāļiem un rievpāļiem, un dzelzsbetona čaulpāļiem.
	95,00
	-6,3
	

	10.
	Piestātne Nr.28
	Estakādes tipa no tērauda cauruļpāļiem.
	358,00
	-15,7÷-16,0
	

	11.
	Piestātne Nr.29
	Estakādes tipa no tērauda cauruļpāļiem.
	358,00
	-8,0÷-12,10
	


	12.
	Piestātne Nr.30
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem. Dzelzsbetona caulpāļu estakāde.
	344,00
	-13,3÷-14,3
	

	13.
	Piestātne Nr.31
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	344,00
	-11,4÷-13,7
	

	14.
	Piestātne Nr.32
	Enkurots bolverks ar kombinētu fasādes sienu no tērauda cauruļpāļiem un rievpāļiem.
	360,00
	-15,0÷-16,6
	

	15.
	Piestātne Nr.33
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	360,00
	-15,0÷-16,0
	

	16.
	Piestātne Nr.34
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem.
	200,00
	-6,0÷-10,0
	

	17.
	Piestātne Nr.37
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čulpāļiem un tērauda rievpāļiem. Dzezsbetona čaulpāļu estakāde. Tauvošanas pāļi no rievpāļu kārbas.
	394,00
	-7,5÷-11,0
	T.sk. tauvošanas pāļi 8gab. un estakāde.

	18.
	Piestātne Nr.37a
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čulpāļiem.
	88,92
	-2,28÷-5,8
	Piestātnes Nr.37 Dienvidu mola puses.

	19.
	Iecirknis starp piestātni Nr.37 un Nr.38
	Dienvidu mola vēsturiskās konstrikcijas paliekas ar koka pāļu rindu un akmens aizbērumu.
	320,00
	-7,6÷-3,6
	

	20.
	Piestātne Nr.38
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem.
	210,00
	-7,2
	

	21.
	Krasta nostiprinājums, Dienvidu mols 5
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	230,00
	-2,2÷-3,1
	Piestātne Nr.39.

	22.
	Transporta estakāde
	Estakāde ar dzelzsbetona čaulpāļiem.
	711,00
	-4,50÷-3,50
	Iecirnis starp piestātni Nr.34 un Nr.36. T.sk. piestātne Nr.35 (L=75,0m).

	23.
	Priekšostas krasta nostiprinājums
	Nogāze ar dzelzsbetna elementu kravumu.
	766,00
	-11,5÷-15,1
	Iecirknis starp piestātni Nr.34 un piestātni Nr.27. Izņemot muliņu platumus.

	
	Kopā:
	7 110,43m
	


3.2. 2.etaps

	Nr.

p.k.
	Būves nosaukums
	Konstruktīvais risinājums
	Garums

(m)
	Gultnes faktiskā atzīme BAS (m)
	Piezīme

	1.
	Piestātne Nr.1
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem.
	204,00
	-10,4
	

	2.
	Piestātne Nr.2
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem un tērauda rievpāļiem.
	181,00
	-14,4
	

	3.
	Piestātne Nr.3
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	174,00
	-14,4
	

	4.
	Piestātne Nr.5
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem un grunts aizsargsiena no tērauda rievpāļiem.
	413,00
	-5,3÷-9,0
	

	5.
	Piestātne Nr.6
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem.
	151,00
	-8,8÷-10,6
	

	6.
	Piestātne Nr.7
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	150,00
	-9,0÷-11,0
	

	7.
	Piestātne Nr.7a
	Pāļpiestātne ar tērauda caurulpāļiem.
	288,00
	-13,7
	

	8.
	Piestātne Nr.8
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	150,00
	-9,5
	

	9.
	Piestātne Nr.9
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	150,00
	-10,0
	

	10.
	Piestātne Nr.9a
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	95,00
	-9,0÷-10,6
	Lietderīgais garums.

	11.
	Piestātne Nr.10
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem. Rampa no dzelzsbetona čaulpāļu estakādes.
	347,50
	-12,7
	T.sk. estakāde (L=45,5m).

	12.
	Piestātne Nr.13
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	114,00
	-4,8÷-6,4
	

	13.
	Piestātne Nr.14
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	140,00
	-11,2
	

	14.
	Piestātne Nr.15
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	299,00
	-13,3
	

	15.
	Piestātne Nr.16
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	356,44
	-14,5
	T.sk. pārejas posms Nr.1 (L=101,0m).

	16.
	Piestātne Nr.16a
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem un tērauda rievpāļiem.
	223,52
	-14,8
	Piestātnes Nr.16 pārejas posms Nr.2.

	17.
	Piestātne Nr.26
	Enkurots bolverks ar kombinētu fasādes sienu no tērauda cauruļpāļiem un rievpāļiem, un dzelzsbetona čaulpāļiem.
	183,00
	-11,5
	

	18.
	Piestātne Nr.26a
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	150,00
	-11,5
	

	19.
	Piestātne Nr.26b
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	55,00
	-10,7
	

	20.
	Piestātne Nr.26c
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem.
	288,00
	-10,3
	

	21.
	Piestātne Nr.36
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	296,00
	-14,5
	

	22.
	Ziemeļu mola viļņu aizsargsiena
	Samests dambis no betona elementiem un betona serdeni.
	159,70
	-5,0÷-6,8
	Priekšostas akvatorija.

	
	Kopā:
	4 568,16m
	


3.3. 3.etaps

	Nr.

p.k.
	Būves nosaukums
	Konstruktīvais risinājums
	Garums

(m)
	Gultnes projekta/faktiskā atzīme
	Piezīme

	1.
	Piestātne Nr.13b
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem un diviem estakādes iecirkņiem ar tērauda cauruļpāļiem.
	164,00
	-3.3÷-5,2
	

	2.
	Piestātne Nr.20
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	251,00
	-7,5
	

	3.
	Piestātne Nr.21
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem un tērauda rievpāļiem.
	250,00
	-7,5
	

	4.
	Piestātne Nr.22
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	160,00
	-6,2
	

	5.
	Piestātne Nr.23
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	360,00
	-4,3÷-5,3
	


	6.
	Piestātne Nr.24
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	55,00
	-5,5÷-6,3
	

	7.
	Piestātne Nr.25
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem.
	261,00
	-6,2
	

	8.
	Piestātne Nr.25a
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	23,00
	-5,2
	

	9.
	Piestātne Nr.25b
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	431,50
	-3,0÷-5,2
	T.sk. ieksējā akvatorija.

	10.
	Piestātne Nr.40
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	80,00
	-5,6
	

	11.
	Piestātne Nr.40a
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	120,00
	-5,2÷-5,6
	

	12.
	Piestātne Nr.50
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	190,00
	-8,0/-8,5
	T.sk. garums gar zemūdens nogāzēm.

	13.
	Piestātne Nr.51
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem.
	190,00
	-8,0/-8,5
	T.sk. garums gar zemūdens nogāzēm.

	14.
	Krasta zona no piestātnes Nr.51 līdz piestātnei Nr.52
	Dabiska krasta nogāze un dzelzsbetona čaulpāļu siena*.
	162,00
	-4,5
	Iztrūkst precīza informācija.

	15.
	Piestātne Nr.52
	Dzelzsbetona čaulpāļu estakāde
	119,00
	-4,5
	

	16.
	Krasta zona no piestātnes Nr.52 līdz piestātnei Nr.53
	Dzelzsbetona čaulpāļu siena*.
	143,00
	-4,5
	Iztrūkst precīza informācija.

	17.
	Piestātne Nr.53
	Dzelzsbetona čaulpāļu estakāde ar iecirkni no enkurota bolverka ar fasādes sienu no dzelzsbetona čaulpāļiem.
	161,00
	-4,5
	

	18.
	Krasta zona no piestātnes Nr.53 līdz Apvedtiltam
	Dabiska krasta nogāze
	69,43
	
	

	19.
	Apvedtilts
	Uz tērauda cauruļveida pāļiem balstītas plātnes tilts.
	174,00
	-4,1÷-10,6
	T.sk. krasta nogāzes.

	20.
	Piestātne Nr.60
	Enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem un peldošs pontons, kas nostiprināts pie tērauda cauruļpāļiem.
	108,00
	-3,3÷-4,1
	Tai skaitā krasta nogāze līdz Apvedtiltam.

	21.
	Piestātne Nr.61
	Dabīga krasta nogāze un tērauda rievpāļu laipa.
	277,00
	-3,3÷-4,0
	T.sk tērauda rievpāļu laipa (L=90,0m).

	22.
	Krasta zona no piestātnes Nr.62 līdz piestātnei Nr.12
	Dabīga krasta nogāze.
	123,00
	-3,3÷-4,5
	

	23.
	Krasta zona starp piestātni Nr.13b līdz piestātnei Nr.50
	Nogāze no dzelzsbetna plātnēm un dabīga nogāze.
	300,00
	-3,9÷-4,8
	

	24.
	Ventas paceļamais tilts
	Uz dzelzssbetona kolonnām balstītu dzelzsbetona siju tilts.
	281,00
	-3,5÷-8,5
	T.sk. krasta nogāzes.

	
	Kopā:
	4 452,93m
	


4. Darbu saturs:
4.1. Hidrotehnisko būvju (t.sk. esošo krasta nogāžu) zemūdens un virsūdens daļas, kā arī piekordona gultnes faktiskā stāvokļa skenēšana mērījumu datu iegūšanai.
4.2. Ģeotelpiskā 3D modeļa izveide, ņemot vērā iegūtos mērījumu datus.
5. Datu ieguves prasības:
5.1. Mērījumi atspoguļo 100% virsmas pārklājumu.
5.2. Datu blīvums līdz 5 cm.
5.3. Aparatūras instrumentālā izšķirtspēja/precizitāte ne sliktāka kā 6 mm.
5.4. Datu iegūšana grūti pieejamās vietās un konstrukciju tiešā tuvumā.
5.5. Attēlotās gultnes platums pie konstrukcijas – 35,0 m no kordona līnijas akvatorijas virzienā.
5.6. Attēlojums virs hidrotehnisko būvju un krasta nogāžu esošajām konstrukcijām 2,0m augstumā no būvju un nogāžu esošājam seguma atzīmēm. 
5.7. Dati atbilstoši Latvijas koordinātu sistēmai LKS-92TM.

5.8. Dziļuma/augstuma atzīmes uzrādāmas Eiropas Vertikālo augstumu atskaites sistēmā (EVRS); LAAS-2000,5

5.9. Uzmērīšana veicama ar sertificētiem/kalibrētiem instrumentiem.
6. Īpašie nosacījumi:
6.1. Darbus jāveic nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.
6.2. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar piestātņu nomniekiem, ņemot vērā kuģu kustības grafiku pie piestātnes. 
6.3. Darbu izpilde jāveic, ievērojot Ventspils brīvostas noteikumus.
6.4. Nepieciešamās darbu izpildes atļaujas un saskaņojumus darbu izpildei ostā nodrošinās Pasūtītājs.
6.5. Uz darbu izpildes laiku Pasūtītājs nodod Izpildītājam savā rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju par apsekojamajām būvēm.  
6.6. Darbu izpildītājam pašam jānodrošina viss darbu izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums, iekārtas (t.sk. programmatūra) un personāls.
7. Darbu izpildes termiņš:
7.1. 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas.
7.1.1. Lauku darbu izpilde – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas.
7.1.2. Datu apstrādes un ģeotelpiskā 3D modeļa izveide – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc lauku darbu pabeigšanas (visi darbu etapi) un starpziņojuma saskaņošanas ar Pasūtītāju. 
8. Darbu nodošana – pieņemšana
8.1. Dati nododami elektroniski datu nesējā, XYZ, LAS/LAZ formātā par katru hidrotehnisko būvi un krasta nogāzi atsevišķā failā.
8.2. Datiem (punktu mākonim) ģeotelpiskā 3D modeļa veidā jabūt skatāmiem, rediģējamiem (iespēja noteikt augstumu, platumu, dziļumu) un nākotnē savienojamiem ar atkārtotiem mērījumiem lokālajā datorā ar interneta vidē brīvi pieejamu programmatūru.  
9. Darba apmaksas nosacījumi:
9.1. Priekšapmaksa – 30% no līgumcenas. Ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu, tas nodrošina apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā, kas sastādīta Pasūtītājam pieņemamā formā. Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai.
9.2. Darbu apmaksa pēc lauku darbu izpildes – 50% no līgumcenas. Pēc Starpziņojuma par paveiktajiem darbiem (visi darbu etapi) iesniegšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju.
9.3. Darbu apmaksa – 20% no līgumcenas. Pēc būvju ģeotelpiskā 3D modeļa iesniegšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju (darbu pieņemšanas-nodošanas akts).
10. Pielikumā

10.1. Ventspils brīvostas piestātņu novietojumu plāns (1.etaps).
10.2. Ventspils brīvostas piestātņu novietojumu plāns (2.etaps).
10.3. Ventspils brīvostas piestātņu novietojumu plāns (3.etaps).
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