
Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī
Līguma Nr.  2021/50 no 06.07.2021.
Pasūtītājs:  Ventspils brīvostas pārvalde

1 2 3 4 5
1 Demontāžas darbi
2 S3.6; S3.2.4 Esošo pāļu uzgalvju (kapiteļu) demontāža m3 4.67
3 Betons
4 S3.6; S3.4.2 Stiegrojums B500B  blokiem P-1 t 0.96
5 S3.6; S3.3.1 Iebetonējamas detaļas blokiem P-1, tērauds S235J t 0.04
6 S3.6; S3.4.2 Stiegrojums B500B  balstīklu laukumiņiem t 0.005
7 S3.6; S3.4. Betons C35/45 blokiem P-1 m3 8

8 S3.6; S3.4. Betons C35/45  balstīklu laukumiņiem m3 0.14
9 Tērauds

10 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 kopnei K-1 t 1.70
11 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 kopnei K-2 t 4.66
12 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 kopnei K-3 t 3.45
14 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 kopnei K-5 t 1.07
15 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 savienojuma mezglam t 0.01
16 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 balstīklām t 0.44
17 S3.6; S3.3. Tērauds AISI 304 balstīklu loksnēm t 0.03
18 S3.6; S3.3. Nerūsējošs tērauds tiltiņu klājam t 2.39
19 Konstrukciju aizsardzība
20 S3.6; S3.3.4; S3.3.5. Tiltiņu laidumu konstrukciju un balstīklu krāsošana, ar virsmas sagatavošanu t 11.3
21 S3.6 Dzelzsbetona bloku P-1 impregnēšana m2 46.43

22 S3.6; S3.4. Montāžas cauruļu aizpildīšana ar betonu C16/25 m3 0.029
23 Citi darbi
24 ras. BK-2 - BK-6 Ķimisko enkuru Ø20 iebūve 0,35 m dziļumā gab. 48
25 ras. BK-7 Ķimisko enkuru Ø30 iebūve 0,5 m dziļumā gab. 20
26 ras. BK-2 Skrūves M24 kl.8.8 (komplekti) kopņu savienošanai gab. 12
27 ras. BK-6 Ftoroplasta starplikas slīdošām balstīklām m3 0.002

Sastādīja BK daļas vadītāja:                            A. Savenko

Daudzums

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem 1. kārtai.
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