
Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī
Līguma Nr.  2021/50 no 06.07.2021.
Pasūtītājs:  Ventspils brīvostas pārvalde

1 2 3 4 5
1 Demontāžas darbi
2 S3.6; S3.2.4 Esošo pāļu uzgalvju (kapiteļu) demontāža m3 2.3
3 Betons
4 S3.6; S3.4.2 Stiegrojums B500B  blokiem P-1 t 0.38
5 S3.6; S3.3.1 Iebetonējamas detaļas blokiem P-1, tērauds S235J t 0.016
6 S3.6; S3.4.2 Stiegrojums B500B  balstīklu laukumiņiem t 0.002
7 S3.6; S3.4. Betons C35/45 blokiem P-1 m3 3.2

8 S3.6; S3.4. Betons C35/45  balstīklu laukumiņiem m3 0.06
9 Tērauds

13 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 kopnei K-4 t 3.47
14 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 kopnei K-5' t 1.07
16 S3.6; S3.3. Tērauds S355J2 balstīklām t 0.03
17 S3.6; S3.3. Tērauds AISI 304 balstīklu loksnēm t 0.02
18 S3.6; S3.3. Nerūsējošs tērauds tiltiņu klājam t 0.91
19 Konstrukciju aizsardzība
20 S3.6; S3.3.4; S3.3.5. Tiltiņu laidumu konstrukciju un balstīklu krāsošana, ar virsmas sagatavošanu t 4.6
21 S3.6 Dzelzsbetona bloku P-1 impregnēšana m2 18.57

22 S3.6; S3.4. Montāžas cauruļu aizpildīšana ar betonu C16/25 m3 0.01
23 Citi darbi
24 ras. BK-2 - BK-6 Ķimisko enkuru Ø20 iebūve 0,35 m dziļumā gab. 24
25 ras. BK-7 Ķimisko enkuru Ø30 iebūve 0,5 m dziļumā gab. 8
27 ras. BK-6 Ftoroplasta starplikas slīdošām balstīklām m3 0.002

Sastādīja BK daļas vadītāja:                            A. Savenko

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem 2. kārtai.

Nr.
p. k.

Spec. Nr. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums


