

BŪVDARBU APJOMI

Skaidrojošs apraksts

Būvdarbu apjomu tabulas ir lasāmas kopā ar pārējiem būvprojekta daļām un dokumentiem. Būvdarbu veikšanas pretendents kā profesionālam un pieredzējušam būvkomersantam rūpīgi jāiepazīstas ar būvprojekta dokumentāciju un jāizprot tās saturs. Pretendents nodrošina kvalitatīvu un izvirzītājām prasībām atbilstošu darbu izpildījumu.

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta detalizācija un savā piedāvājumā jāievērtē nepieciešamie papildus izdevumi aprēķinu vai detalizētāku risinājumu sagatavošanai. Būvuzņēmējam jāievērtē visi izdevumi, kas var rasties sakarā ar projekta realizāciju pilnā apjomā:

- Visi nepieciešamie darbi, materiāli, saskaņojumi un darba/vides aizsardzības pasākumi;
- Būvtehnikas un transporta izdevumi tehnoloģiski korektai un projekta dokumentācijas atbilstošai darbu izpildei;
- Visi pasākumi, kas izriet no zemūdens darbu tehnoloģiski korektas izpildes.

Jāņem vērā arī būvprojekta Specifikācijas **p. 1.2 Darbu daudzuma noteikšana un izmaksas.**

Darbu daudzumi, kas ir norādīti būvdarbu apjomu sarakstos, ir teorētiskie, bez pielaidēm un pārlaidumiem, ja rasējumos vai aprakstā nav norādīts savādāk.

Uzstādāmas atvairierīces SCN-1600 vai analogs, ķēdes kā arī pagaidu tērauda konstrukcijas tiks izbūvētas SIA "CHR Design Solutions" tehniskā risinājuma "Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A kuģu pagaidu tauvošanas risinājums", 26.04.22, arhīva nr. CHR76s ietvaros, jāparedz tikai demontāžas un montāžas darbi (bez materiāliem).

Sastādīja: _____ Kirils Timofejevs

Pārbaudīja: _____ Būvprojekta vadītājs Jānis Rāzna, sert. Nr. 3-01493