BUVDARBU APJOMI

Skaidrojoss apraksts

Blvdarbu apjomu tabulas ir lasamas kopa ar paréjiem biavprojekta dalam un dokumentiem.
Blvdarbu veikSanas pretendentam ka profesionalam un pieredzéjusam bivkomersantam ripigi
jaiepazistas ar blvprojekta dokumentaciju un jaizprot tas saturs. Pretendents nodroSina
kvalitativu un izvirzitajam prasibam atbilstoSu darbu izpildijumu.

Blvuznéméjam janoveérté blvprojekta detalizacija un sava piedavajuma jaievérté nepiecieSamie
papildus izdevumi aprékinu vai detalizétaku risinajumu sagatavosanai. Blvuznéméjam jaievérte
visi izdevumi, kas var rasties sakara ar projekta realizaciju pilna apjoma:

- Visi nepieciesamie darbi, materiali, saskanojumi un darba/vides aizsardzibas pasakumi;

- Bavtehnikas un transporta izdevumi tehnologiski korektai un projekta dokumentacijas
atbilstosai darbu izpildei;

- Visi pasakumi, kas izriet no zemuidens darbu tehnologiski korektas izpildes.

Janem veéra ar1 buvprojekta Specifikacijas p. 1.2 Darbu daudzuma noteikSana un izmaksas.
Darbu daudzumi, kas ir noraditi bavdarbu apjomu sarakstos, ir teorétiskie, bez pielaidém un
parlaidumiem, ja ras€jumos vai apraksta nav noradits savadak.

Uzstadamas atvairierices SCN-1600 vai analogs, kédes ka ari pagaidu térauda konstrukcijas tiks
izblveétas SIA “CHR Design Solutions” tehniska risinajuma “Ventspils brivostas piestatnes Nr.35A
kugu pagaidu tauvosanas risinajums”, 26.04.22, arhiva nr. CHR76s ietvaros, japaredz tikai
demontazas un montazas darbi (bez materialiem).
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