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1. Prieksvards

1.1 Visparigie noradijumi, definicijas un skaidrojumi

Saja nodala aprakstitas bivdarbu veik$anas un kvalitates kontroles prasibas, kuras jaievéro veicot
blvdarbus. Atseviska samaksa par $is nodalas prasibu izpildi blivuznémeéjam nepienakas un visus
izdevumus jaieklauj darbu daudzumu saraksta minéto darbu cenas. Blvdarbus veikt atbilstosi Sim
blvprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam, bdvnormativiem, kas minéti Sajas specifikacijas, spéka
esosiem Latvijas bivniecibas noteikumiem un blvnormativiem. Atsaucés minétajiem standartiem un
normativiem lietot spéka esoso versiju.

Specifikacijas skatTt kopa ar skaidrojoSo aprakstu (SA), blvprojekta raséjumiem, ka ari bavdarbu darbu
apjomu sarakstu (BA).

Blvprojekta un talak teksta lietotie termini:

Pasutitajs — buvniecibas ierosinatajs.

Bivprojekts — blvniecibas ieceres 1stenosanai nepiecieSamo grafisko un teksta dokumentu kopums.
Buvniecibas ierosinatajs — persona, kas visparigajos bivnoteikumos noteiktaja kartiba var ierosinat
vai ir ierosinajusi blvniecibu, vai Sis personas tiesibu parnémejs.

Bivprojekta izstradatajs — blvuznéméjs, kam ir noslégts ligums ar pasGtitaju par blvprojekta
izstradasanu.

Bivuzraugs (bavinZenieris) - Pasdtitaja noligta persona, kas, pamatojoties uz ligumu, veic
bilvuzraudzibu.

Biivuzraudziba — profesionala un neatkariga blvdarbu veikSanas procesa uzraudziba, lai parliecinatos
par kvalitativu un drosu bives bivniecibu.

Planoto materialu izmantoSanas saskanoSana var tikt veikta darbu izpildes programmas ietvaros.
Bivdarbu veicéjs — blvkomersants, kurs veic bavdarbus, pamatojoties uz noslégto ligumu ar
Pasatitaju, vai bavétajs.

Biavdarbu vaditajs — blvspecialists, kuru iece| galvenais blvdarbu veicéjs vai atsevisko bvdarbu
veicéjs un kura pienakums ir nodrosinat blvdarbu kvalitativu izpildi atbilstosi blvprojektam, ka ari
ievérot citus blvniecibu reglamentéjoSos normativos aktus un bdvizstradajumu izmantoSanai
noteiktas tehnologijas.

Bivlaukums — atbilstosi blvniecibas dokumentacijai daba norobezota vai nosacita bavdarbu veikSanai
nepiecieSama teritorija, kura notiks vai notiek blvdarbi, ar taja esoSu nepiecieSamo aprikojumu
(pagaidu bilves, iekartas utt.).

Autoruzraugs — blvprojekta izstradataja bilvspecialists, kurs veic autoruzraudzibu.

Autoruzraudziba — kontrole, ko blvprojekta izstradatajs veic péc projektéSanas darbu pabeigSanas
[1dz blves nodoSanai ekspluatacija, lai nodrosinatu baves realizaciju atbilstosi bdvprojektam.

1.2 Darbu daudzuma noteikSana un izmaksas

Blvprojekta séjums “Darbu apjomu saraksts” ir lasams kopa ar $o bilvprojekta séjumu. Blvdarbu
veicéjs, sanemot blvprojektu, parliecinas par papildu detalizétaku raséjumu nepiecieSamibu. Ja
blvdarbu veicéjs nav izstradajis papildus detalizétus raséjumus, vins ir atbildigs par iesp&jamam
sekam. Detalizétakus raséjumus var izstradat ari blvdarbu gaita, tos saskanojot ar blvprojekta
izstradataju un bavniecibas ierosinataju.



Blvdarbu veicéjs var piedavat alternativus risinajumus un izstradat detalizétakus darba
raséjumus, ja vins uzskata, ka tas ir nepiecieSams.
Blvdarbu veicéjam sava piedavajuma jaievérté visi nepiecieSamie papildus darbi un materiali,
blvmasinas un transports, blvlaukuma sagatavo$anas un uzturésanas darbi, bez ka nebitu iespéjama
blvprojekta paredzéto blvdarbu tehnologiski pareiza, blvprojekta prasibam un spéka esoSiem
normativiem atbilstosa darba izpilde pilna apjoma. Faktiskais blvdarbu apjoms nosakams atbilstosi
blvdarbu veicéja veiktajiem izpilduzmeérijumiem, ko bivdarbu veicéjs iesniedzis blvuzraugam.
Blvdarbu veicéjam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie izdevumi, tai
skaita:
- mobilizacijai un demobilizacijai;
- bavlaukuma iertkosanai, uzturésanai un, ja nepiecieSams, ta teritorijas rekultivacijai;
- atbalsts blvuzraugam un autoruzraugam;
- saskanojumu un at]auju iegsanai;
- sanitaro un drosibas normu ievérosanai;
- satiksmes organizésanai blvlaukuma;
- piebraucamo celu tirisanai;
- no blvlaukuma izbraucosa transporta ritenu mazgasanai;
- blvlaukumam attiecinamo pagaidu cela zimju uzturésanai arpus bavlaukuma teritorijas;
- nepiecieSamas dokumentacijas noformésanai;
- darbu izpildes programmas, darbu programmu izstradei u.c. nepiecieSsamo tehnisko darbu,
pieméram, mérijumu, pagaidu konstrukciju aprékinu un raséjumu, aprakstu, bivdarbu grafiku
u.c. izstrades darbu veikSanai;
- kvalitates nodrosinasanai un kontrolei (paraugu nemsana, testéSana, uzmérijumi,
dokumentésana, kvalitates proceddras, preventivas darbibas u.tml.);
- blvmaterialu un bavizstradajumu piegades kontrolei, uzglabasanai, sagatavoSanai un
iestradei;
- iekartam un ar tam saistitajiem izdevumiem;
- pagaidu (papildu darbiem, lai izpilditu pamatdarbu) vai sagatavosanas darbiem;
- darbaspékam;
- visparéjam saistibam, atbildibas un risku nodrosinajumiem;
- organizacijai un administrésanai;
- tiesibu aktos noteikto nodoklu un nodevu nomaksai, iznemot pievienotas vértibas nodokli;
- izdevumiem, kas saistiti ar nelabvéligu laika apstak|u ietekmi.

1.3 Kvalitates kontrole

Blvdarbu veicéjs ir atbildigs par blvdarbu izpildes kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzéts
izmantot darba izpildei, jabat atbilstibas deklaracijai. Paraugus nem bivdarbu veicéjs saskana ar darbu
izpildes programma apstiprinato planu. Blvdarbu veic€ja, laikus jainformé blvuzraugs par planoto
paraugu nemsanu, ka ari janodrosina nepiecieSamais aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.
Blvdarbu veicéja lietoto bavizstradajumu atbilstibas novértésanai jabalstas uz bavizstradajumu
atbilstibas novértésanas sistemam, ko nosaka attiecigo bavizstradajumu normativo dokumentu
prasibas (standarti), pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) Nr. 305/2011
(Regula Nr. 305/2011 V pielikums).



1.4 Vides aizsardzibas pasakumi

Veicot bivdarbus, Blvdarbu veicéjam jaievéro bivuzrauga un PasGtitaja noradijumus. Vides
aizsardzibas pasakumus organizét un izpildit atbilstoSi Latvijas Republikas Bavniecibas likumam,
Visparigiem bavnoteikumiem, Vides aizsardzibas likumam, Aizsargjoslu likumam, ka ari citiem
blvniecibu reguléjoSiem MK noteikumiem, bivnormativiem un standartiem. Blvuznémeéjam, veicot
blvdarbus, ir jarekinas ar Valsts vides dienesta Kurzemes regiona parvaldes Tehniskiem noteikumiem
Nr. KU21TNO0202 un arT ar Partikas drosSibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniska instittta ,BIOR”
Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinumu Nr. 30-1/601-e (Datums skatams laika zimoga Nr. 30-1/601-e).
Blvgruzus un lieku grunti aizliegts glabat bdvlaukuma, tie jatransporté uz blvgruZzu parstradi,
sertificétu blvgruzu izgaztuvi vai blvdarbu veicéja krautni.

Nodrosinat akvatorijas un krastu aizsardzibu pret piesarnosSanas ar nesacietéjuso un sacietéjuso
betonu, cementa javu un citiem bavmaterialiem un vielam. Bivuznémeéjs atjauno visu blvdarbu laika
bojato asfaltu, brugi, augsnes virskartu, zali un citus elementus.

2. Buvdarbiem izmantojamo materialu specifikacijas

2.1 Betons

Javadas péc sekojoSu normativu prasibam:

- LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums, raZzoSana un atbilstiba”;
- LVSEN 13670 “Betona konstrukciju izgatavosana.";
- LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206:
Prasibas klasifikacijai un atbilstibas apliecinasanai”.
- LVS EN 13055-1 Vieglie mineralmateriali - 1. dala: Vieglie mineralmateriali betonam, blvjavai
un injekcijas javai.
Izmantotajam betonam jaatbilst sekojosam projekta prasibam:

LVS EN 206 LVS EN LVS EN LVS 156-1
12620 206
Konstrukciju Stipribas Aréjas Pildvielu Hloridu Salizturibas
iedalljums klase vides nominalais satura marka,
iedarbibas | maksimalais klase tidensnecaurlai
klase izmeérs dibas marka
Atdurpalu virsblve C 35/45 XS3 XF4 16/45 Cl0.20 F300, W6
Caurulpalu korkis C35/45 XS3 XF4 16/45 Cl0.20 F300, W6
Atdurpalu fasades C 35/45 XS3 XF4 16/45 Cl0.20 F300, W6
platnes
Dienesta tiltinu C 35/45 XS3 XF4 8/16 Cl0.20 F300, W6
balsta konstrukcijas
Betons sagatavei C8/10 X0 16/45 - -

Meérvieniba: m3.

2.2 Stiegrojums



Pielietojams nespriegojams rievots normalas elastibas térauda stiegrojums ar térauda pllstamibas
robezu 500 MPa (B500B, BSt500S). Ja Specifikacijas nav noradits citadi, stiegrojuma Tpasibam ir
jaatbilst prasibam, kas dotas LVS EN 1992-1-1.
Stiegrojuma piegade un uzstadisana javeic saskana ar prasibam, kas dotas:

- LVSEN 10080 “Terauds betona stiegrosanai - Metinams stiegru térauds - Visparigi”;

- DIN 488-1 “Stiegrojuma térauds — 1. dala: Klases, Tpasibas, markéjums”;
- DIN 488-3 “Stiegrojuma térauds — 3. dala: “Stiegrojuma térauds rullos, térauda stieples”;
- DIN 488-3 “Stiegrojuma térauds — 3. dala: “Stiegrojuma térauds rullos, térauda stieples”;

- LVS 191-1 ,Térauds betona stiegrosanai. 1. dala: Metinami un nemetinami taisni stieni, rituli
un attita ritula izstradajumi. Tehniskie noteikumi un atbilstibas novértésana”.

Atlauts izmantot aritadu stiegrojuma téraudu, kurs ir ieguvis atbilstibas novértéjumu ikvienam Eiropas
Ekonomikas zonas dalibvalstu standartam, ka art atbilst 2014. gada 25. marta MK noteikumos Nr. 156
izvirzitajam minimalajam prasitbam.

Stiegrojuma markas un diametri ir noraditi atbilstosos raséjumos.

Mérvieniba: t

2.3 Térauds

Térauda klase caurulpaliem — S460MH. Caurulpaliem izmantot spiralveida térauda cauruli.
Aizsargstlriem tiek izmantots térauds S235J2W+N, paréjam detalam térauda klase S355J2H, ja
raséjumos nav noradits citadi.
Apkalpes tiltinu balstiklam atseviskas detalas izgatavo no neriséjosa térauda AlSI 304, atbilstosSi DIN
1.4301 specifikacijai un raséjumiem.
Pasitot vai izgatavojot térauda konstrukcijas, javadas péc sekojoSu normativu prasibam:

- LVS EN 1090-2, Terauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izpildijums. 2. dala: Tehniskas

prasibas térauda konstrukcijam;

- LVS EN 10029, Karsti velmétas térauda loksnes 3mm biezuma un biezakas - Izméru pielaides,
forma un masa;

- LVS EN 10210, Karsti apstradati dobi konstrukciju profili no nelegétiem un sikgraudainiem
téraudiem.

- LVS EN 10219, Auksti preséeti metinati dobi konstrukciju profili no nelegétiem un
sikgraudainiem téraudiem.

- LVSEN 10060, Karsti velmeéti terauda apalstieni ar visparigu pielietojumu - Izmeéri, forma un to
pielaides.

Térauda elementu savienojumiem jaatbilst sekojosSo standartu prasibam:
- LVSENISO 898-1, Oglekla térauda un térauda sakauséjuma stiprinataju mehaniskas Tpasibas -
1.dala: Bultskrives, skrives un tapskrives;

- LVS EN 20898-2, Stiprinataju mehaniskas 1pasibas - 2.dala: Uzgriezni ar specifisko parbaudes
slodzi un liela sola vitni.



Visam bultskrivém mehanisko Tpasibu klase 8.8., ja raséjumos vai specifikacijas nav noradits citadi.
Materiali nesoSajam konstrukcijam japiegada ar parbaudes sertifikatu 3.1B vai 3.1C atbilstosi
standarta LVS EN 10204 «Metalu izstradajumi — InspicéSanas dokumentu tipi» prasibam, paréjie
materiali — ar parbaudes sertifikatu, kas atbilst LVS EN 10204 2.2. punkta prasibam.

Atsevisko térauda konstrukciju veidu razosanas klases atbilstosi LVS EN 1090-1 un LVS EN 1090-2 ir
noradttas Visparigo raditaju raséjumos.

3. Norades bavdarbu veiksanai

3.1 Darba drosSiba

Blvdarbu veicéjs rakstiski noriko darba aizsardzibas specialistu, kur$ izstrada komplekso darba
aizsardzibas pasakumu planu blvobjektam. Blvuznéméjam janodrosSina savu darbinieku aizsardziba
no veselibai kaitéjoSiem faktoriem, ka ari javeic pasakumi (noZogojums, aizsargsiets, bridinajuma
Zimes, plakati, signalizacija un citi), lai nodroSinatu citu personu neaizskaramibu.

Visiem blvdarbu veicéja darbiniekiem jabut ar veicamiem darbiem atbilstoSiem veselibas raditajiem.
Darbus, kuri prasa Tpasu kvalifikaciju (metinaSana, stropésana, darbs ar elektroiekartam un
blvmehanismiem), nevar uzdot darbiniekiem, kuriem nav deriga kvalifikaciju apliecino$a dokumenta.

3.2 Sagatavos$anas darbi

3.2.1 Mobilizacija un demobilizacija

Blvdarbu veicéjam ir jaizstrada mobilizacijas, buvlaukuma iekartojuma raséjumi, ka ari bavlaukuma
demontazas plans péc darbu pabeigsanas, kas jasaskano ar Pasititaju un stividoru. Pirms bavpilsétinas
iertkosanas un bivdarbu uzsaksanas javeic esosas situacijas fotofiksacija, parakstot aktu starp
pasutitaju, blvuznémeéju un VKTS.

Obligata ir objekta, uz kura veicami bivdarbi, iekSéjo darba droSibas normu ievérosana. Ar objekta
vadibu jasaskano visi blvuznémeéja darba drosibas pasakumi.

Blvdarbu veicéjam jaiekarto sanitarajam un droSibas normam atbilstoss blvlaukums - teritorijas
sadzives un raZoSanas apstak|u nodrosSinasanai, ka ari nepiecieSamo paligéku izvietoSanai. Bivdarbu
veicéjam jaizveido satiksmes drosibai atbilstosi piebraucamie celi darbu zonam, razosanas un sadzives
teritorijam, ka ar1 nepiecieSamo komunikaciju (Gdens, elektribas, sakaru) pieslégumi. Blvdarbu
veicéjam savlaicigi jainformé visas ieinteresétas organizacijas un teritorijas Tpasnieki par attieciga
blvlaukuma izvietojumu un piek|Gsanas apstakliem.

Blvdarbu veicéjam javeic blvlaukuma ieZogosana un apsargasana. Papildus ieZogojums jauzstada gar
blvbedrém (H>0,5 m) un gar nostiprinatajiem geodéziskajiem punktiem. Péc bivdarbu pabeigsanas,
javeic demobilizacija, noveérsot visus bojajumus un/vai netirumus, kas ir saisttti ar bavdarbu veiksanu,
novacot visus materialu atlikumus.

Izmaksas norada ka atsevisku summu.

Meérvieniba: KS.



3.2.2 Bvju asu nosprausana

Process ietver visus darbus, kas saistiti ar blves asu nosprausanu, ka art visus uzmérisanas darbus, lai
precizétu esoso un jauno konstrukciju novietojumu, un izpildshému izstradi. Pirms bivdarbu veikSanas
blvdarbu veicéjam ir japarliecinas par izprojektéto konstrukciju izméru atbilstibu esosajai situacijai.
Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no iertkota un izlidzinata atbalsta tikla. BGvdarbu veicéjs
ir atbildigs par rezultatiem, kas bls radusies, neievérojot iepriekS§ minétas prasibas un turpinot
blvdarbus. Bavdarbu veicéja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, taja
skaita, lauka uzmérisanas datus, tiklu izlidzinaSanas datus, shémas, nosprausanas protokolus un citus
materialus. Sie materiali jauzglaba ari péc bives nodos$anas ekspluatacija.

Péc blvuzrauga pieprasijuma blvdarbu veicéjam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie mérniecibas
materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi. Blvdarbu veicéjam javeic nepiecieSamie
kontroluzmérijumi péc blvinZeniera ieskatiem.

Darbu apjomi rékinami ka kopsumma.

Mérvieniba: KS.

3.2.3 EsoS$o komunikaciju aizsardziba

Izmaksas ietilpst blvdarbu zona un piebraucamo celu zona esoSo komunikaciju Tpasnieku izvirzito
aizsardzibas prasibu nodrosinasana bivdarbu laika.

Izmaksas norada ka atsevisku summu.

Mérvieniba: KS.

3.2.4 Esoso konstrukciju demontaza
Process ietver visus darbus, kas saistiti ar esoso vai Gdeni nokrituso konstrukciju demontazu. Visas

nojauktas konstrukcijas, kuras nav paredzéts atkartoti izmantot, ir Pasititaja ipasums, ja vien tas nav
atrunats blvuznémeéja liguma citadi.

Uz gultnes esoSos nokritusa atdurpala caulpalus demonté ar ddenslidéju palidzibu, nogrieZot
jaunajiem balstiem traucéjoSo elementu dalas. Nogrieztas dalas pacel, izmantojot celtni, nogada uz
krastu un utilize.

Virs Gdens esosas dzelzsbetona konstrukcijas demontazu veic ar dimanta troses palidzibu. Esosas
konstrukcijas nogriezto dalu ar celtna un barzas palidzibu nogada uz krastu un talak veic tas utilizaciju.
Esos$a atdurpala balsta ¢aulpalus demontaza izmanto dimanta troses un darbus veic zem Gdenslidéju
kontroles. Atdurpala ¢aulpalu demontazu ir javeic vismaz lidz gultnes limenim.

Esos$a atdurpala balsta ¢aulpalus demontazu javeic ar udenslidéju palidzibu
Darbu apjomi rekinami ka kopsumma visiem darbiem katrai kartai.
Mérvieniba: KS.

3.3 Térauda darbi

3.3.1 Materialu piegade
Prasibas materialiem skatit punkta 2.3.
Visu darbu izpildei janotiek saskana ar prasibam, kas dotas:
- LVS EN 1993-1-1 “3. Eirokodekss: Térauda konstrukciju projektésana. 1-1. dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ékam”;



- LVS EN 1090-1+A1 ,Térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavosana. 1. dala:
Atbilstibas novértésanas prasibas nesoso konstrukciju elementiem";

- LVS EN 1090-2+A1 "Térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavosana. 2. dala:
Tehniskas prasibas térauda konstrukcijam".

Materialus piegada atbilstosi visparéjiem tehniskiem piegades noteikumiem un apziméjumiem, kas
paredzéti standarta LVS EN 10021 «Piegades visparigie tehniskie noteikumi térauda izstradajumiemy».
Materiali nesoSajam konstrukcijam japiegada ar parbaudes sertifikatu 3.1B vai 3.1C atbilstosi
standarta LVS EN 10204 «Metalu izstradajumi — InspicéSanas dokumentu tipi» prasibam, paréjie
materiali — ar parbaudes sertifikatu, kas atbilst LVS EN 10204 2.2. punkta prasibam.

Blvdarbu veicéjam ir pienakums zinot blvuzraugam par darbu gaitu un informét vinu par iespéjamiem
sarezgijumiem, kas var iespaidot produkta kvalitati vai piegades terminu. Izpilditajam pirms piegades
ir japarliecinas, vai materialu varés metinat bez sarezgijumiem, izmantojot tradicionalos metinasanas
procesus, pieméram, no térauda razotaja pieprasot dokumentaciju par térauda metinamibu.

3.3.2 Metinasanas darbi
Prasibas téraudu konstrukciju projekta raZzosanas kvalitates klases (EXC) nodrosinasanai ir uzskaititas

zemak:
- Specifikacijam metinasanas procediram (WPS) jabat izstradatam katrai metinasanas
operacijai saskana ar LVS EN I1SO 15609-1. Metinasanas procediru testa protokoliem jabat
izstradatiem atbilstosi LVS EN ISO 15614-1;

- Sametinamo detalu metindjuma suves kontaktvirsmas sagatavot saskana ar LVS EN 1SO 9692-
1un LVS EN ISO 9692-2;

Metinasanas darbi nav atauti pie temperatiras zemakas par +5°C bez papildus sametinamo elementu
sagatavosanas (piem., uzsildiSanas).

Ja metinajuma Suve vai piemetinamas detalas parklaj vai aizsedz ieprieks metinato Suvi, jaizlemj, kada
seciba Suves tiks izveidotas un vai ir nepiecieSams veikt 1. Suves inspekciju/nesagraujosas parbaudes
pirms nakamas Suves izveides vai aizsedzoSo detalu piemetinasanas.

Metinatajiem jabat kvalificétiem saskana ar LVS EN 287-1, metinasanas masinu operatoriem jabit
kvalificétiem saskana ar LVS EN 1418.

Metinasanas darbu plans
Blvdarbu veicéjam jasagatavo metinasanas darbu plans saskana ar LVS EN 1090-2, LVS EN ISO 3834

un jasaskano to ar Bivprojekta izstradataju un blvuzraugu.
Metinasanas plana jaieklauj sekojosa informacija:
- konstrukcijas elementu vai bloku razosanas un to savstarpéjas savienosanas operaciju seciba;

- metinasanas Suvju izveides seciba (ja nepiecieSams);

- pasakumu, kas ir nepiecieSami, lai novérstu metinasanas Suvju temperatdras rukuma izraisitas
deformacijas, apraksts. NepiecieSamo noturoSo pagaidu konstrukciju detalizétu raséjumu
izstrade;

- atseviSku procesu, kas ir veicami, lai izgatavotu projekta konstrukciju, identifikacija;



metinasanas procediru specifikacijas (WPS - welding procedure specification), tai skaita:
metinasanas izejmateriali, iespéjama prieksuzsildisana, kartéja metinasanas starpposma
sakotnéja temperatira, metinajuma Suves termiska pécapstrade utt.;

Suves metinasanas seciba ar visiem ierobeZzojumiem vai pielaujamam sakuma un beigu
poziciju vietam, ieskaitot pieturas vietas gadijuma, kad metinajuma Suves geometrija nelauj
veikt nepartrauktu metinasanu;

sametinamo elementu apgrieSana metinasanas procesa laika, ievértéjot metinajuma suvju
izveides secibu;

norades uz atbilstosam procediru specifikacijam, kas attiecas uz metinasanu un radnieciskiem
procesiem;

aprikojums metinasanas izejvielu sagatavosanai (UdenraZa satura pazeminasana, cita veida
sagatavosana u.c.);

inspicésanas un testésanas procediru apraksts, ieskaitot neatkarigu organizaciju iesaisti;

pasakumi, kas pasarga no térauda Skiedru trauslas atrauSanas perpendikulari elementa
Skiedru virzienam ("lamellar tearing");

apkartéjas vides Tpatnibas (piem., nepiecieSama aizsardziba no vé&ja un lietus);

atbilstosa komponensu un bloku identifikacija (razoSanas iek$éjas uzskaites nomenklatdra);
kvalificéta personala struktdra (kvalitates vadibas sistémas struktdra);

razoSanas kvalitates testéSanas procesa apraksts;

starpposma parbaudes testa prasibas;

metinajuma Suves identifikacijas prasibas;

metinajuma Suves pienemsanas kritériji;

norades uz inspekciju un testéSanas planu;

prasibas virsmu sagatavosanai saskana ar LVS EN 1090-2 10. sadalu.

Metinasanas darbu kvalitates inspekcijas plans

Blvdarbu veicéjam jaizstrada metinasanas darbu kvalitates inspekcijas plans saskana ar LVS
EN 1090-2, LVS EN ISO 3834, un tas jasaskano to ar Blvprojekta izstradataju un bdvuzraugu.

Metinasanas darbu kvalitates inspekcijas planam jaietver zemak uzskaitito aktivitasu aprakstu:

a) Inspekcija un testéSana pirms metinasanas darbu sakuma

Pirms metinasanas darbu sakuma japarbauda:

- metinataju un metinasanas aprikojuma operatoru kvalifikacijas sertifikatu atbilstiba un

deriguma termins;
- metinasanas procediras (WPS) piemérotiba;

- sametinamo detalu térauda markas identifikacija;



metinasanas izejmaterialu identifikacija;
metinajuma Suves sagatavosana (pieméram, geometrija un izméri);
sametinamo detalu piedziSana, savstarpéjas kustibas esamiba, pagaidu fiksacijas esamiba;

jebkadas TpaSas prasibas metinasanas procediru specifikacija (temperatdras rukuma
deformaciju apturésana u.c.);

darba apstaklu un apkartéjas vides (dabas apstakli) piemérotiba metinasanas procesam.

b) Inspekcijas un testésana metindsanas darbu laika

Metinasanas procesa laika javeic sekojosas parbaudes ar noteiktiem laika intervaliem, vai nepartraukti
novérojot metinasanas procesu:

galvenie metinasanas procesa parametri (piem., metinasanas stravas stiprums, arkas voltaza
un elektroda parvietoSanas atrums);

prieksuzsildiSanas vai kartéja metinasanas starpposma sakotnéja temperatdra;
uzklata metinajuma Suves metala forma, tirisanas pasakumi;

metinajuma Suves aizmugures dalas frézésana vai attirisana;

metinasanas operaciju seciba;

metinasanas izejmaterialu pareiza uzglabasana, sagatavosana un pielieto$ana;
temperattras rukuma deformaciju kontrole;

jebkada veida starpposma parbaude (piem., izméru parbaude).

c) Inspekcijas un testésana péc metinasanas darbu pabeigsanas

Péc metinasanas japarbauda metinajuma Suvju un konstrukcijas atbilstibu pienemsanas
kritérijiem:

veicot vizualo inspekciju;

veicot nesagraujosas parbaudes;

veicot sagraujoSas parbaudes;
konstrukcijas forma, izméri un tolerances;

pécmetinasanas operaciju rezultati un izpildes dokumentacija (piem., termiska pécapstrade,
nepiecieSama laika nogaidisana (hold time) pirms inspekcijas).

Metinajuma Suves pienemsanas nesagraujosas parbaudes nedrikst pabeigt, kamér nav pagajis
minimalas nogaidisanas laiks péc metinasanas pabeigSanas - skat. 23. tabula LVS EN 1090-2.

3.3.3 Térauda palu izbuve
Prasibas materialiem skatit punkta 2.3; prasibas metinasanas Suvém — punkts 3.3.2.

Darbs ietver visas piegades un darbus, kuri nepiecieSami térauda balsta palu izgatavosanai un

nostiprinasanai. Blvuznémeéjam jaizvérté un jaizvélas tadas bidvdarbu tehnologijas, kas nodroSina

caurulu izbavi projekta paredzétaja apjoma. Visi pali jaiestrada lidz projekta atzimém, kas noraditas

raséjumos. Palu dziSanai ir jaizmanto virzienramis. Rekomendéjams 2-limenu virzienramis.



Palus piegada ar izgatavotaja sertifikatu. Pali nedrikst bdt bojati vai deforméti. Ir aizliegts izmantot
lietotus palus. Palu transportésana, uzglabasana, apstradé, iedzisana, kontrolé un testésana javadas
péc sekojosSiem standartiem:
- LVSEN 12699, Ipasu geotehnisko darbu izpilde. Pali bez grunts iznemsanas.
- LBN 214-03 “Geotehnika. Palu pamati un pamatnes” 9.pielikums.
Pielaides palu novietojumam pa vertikali saskana ar LVS NE 12699 ir sekojosas:
- Vertikalu un slipu palu noliece : i < imax = 0.04(0.04m/m)
Pielaides palu novietojumam plana ir sekojosas:
-Vertikalu un slipu palu novietojums plana (kas mérits darba limen1): e < emax = 0.10m.

Palu testésanas metodika

Blvdarbu veicéjam janodroSina, ka izblvéto palu aprékinu nestspéja ir ne mazaka par projekta
noradito, saskana ar LVS EN 1997-1:2005 un LVS EN ISO 22477-4:2018. Nestspéjas atbilstiba japierada
ar testésanas atskaiti, kuru iesniedz Blvuzraugam.
Prasibas testa paliem: paJu garumiem jaatbilst raséjuma noradttajiem (sk. raséjumu HB-4;5 un GP-2;3).
Atdurpalis Nr.3 térauda caurulpali - @1016x25 mm, aprékina slodze Fd=4630 kN:

- 2 vertikalie pali L=27.85m

- 4slipie pali L=27.80m
Atdurpalis Nr.4 térauda caurulpali - @1016x25 mm, aprékina slodze Fd=4630 kN:

- 2 vertikalie pali L=27.85m

- 4 slipie pali L=27.80m
TestéSanu veikt visiem 12 térauda caurulpaliem, aprékinot atkodi visiem caurulpalim iesitot tos ar
zveltni.

3.3.4 Térauda virsmas sagatavoSana pirms pretkorozijas materiala uzklasanas
Térauda virsmu sagatavosanas darbi javeic atbilstosi LVS EN ISO 8501-1. Tirtbu attieciba uz putekliem

kontrolé ar lentas parbaudi atbilstosi LVS EN 1SO 8503-3 prasibam. Sals daudzumu kontrolé atbilstosi
LVS EN ISO 8502-6 prasibam. Virsmas jaattira ar smilSu vai térauda skroSu struklu no ellam, taukvielam,
valéjas risas un citiem netirumiem Iidz tiribas pakapei Sa 2%. Saspiestajam gaisam jabut sausam un
brivam no ellas. Hloridu daudzums nedrikst parsniegt 20 mg/m?2. Sagatavotas térauda virsmas
raupjumam jabit 50-85 um atbilstoSi LVS EN ISO 8503-1 prasibam. Térauda lodisu striklai ir jaatbilst
LVS EN ISO 11124-1 prasibam, bet smilsu striklai ir jaatbilst LVS EN ISO 11126-1 prasibam.

Térauda konstrukciju uzglabasanu un tiriSanu veic tados apstaklos, kuros neveidojas ddens
kondensésanas. Attiritas virsmas nedrikst aizskart ar kailam rokam, vai paklaut tas lietum, ellas
pilieniem vai citiem piesarnojuma veidiem. Péc apstrades ar smilSu vai térauda lodiSu striklu visi
izlietotie tiriSanas lidzekla parpalikumi ir janovac vai vislabak janosic no térauda virsmas.

Attiritas virsmas péc iesp€jas atrak ir japarklaj ar koroziju aizkavéjosa parklajuma pirmo kartu. Pie
mazakas risas veidoSanas pazimém uz virsmam, ir nepiecieSams veikt atkartotu tirisanu.

3.3.5 Pretkorozijas aizsardziba ar krasoSanu
Térauda elementiem jabat parklatiem ar pretkorozijas krasu sistému, kas atbilst aréjas iedarbibas

klasei C5 saskana ar LVS EN ISO 12944-2:2018, pretkorozijas parklajuma kalposanas laiks virs 15
gadiem.



3.4 Betona darbi

3.4.1 Betons
Prasibas materialiem skatit punkta 2.1.

Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavoSanai un iestradasanai, ka ari noradijumus
svaiga un sacietéjusa betona kopsanai un testésanai.

Betona sastavam un izmantotajiem materialiem ir janodrosina tas Tpasibas, kas ir noteiktas svaigam
un sacietéjusam betonam, ieskaitot konsistenci, blivumu, stipribu, ilglaicibu, stiegrojuma aizsardzibu
pret koroziju, nemot véra betona izgatavoSanas un iestradasanas procesu. Betona klasifikacija,
saskana ar LVS EN 206:2014 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijjums, razoSana un atbilstiba”
un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1.
dala: Prasibas klasifikacijai un atbilstibas apliecinasanai” prasibam.

Prasibas sastavdalu materialiem

Cements
Cements atbilstoss LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. dala: Parasta cementa sastavs, specifikacija un
atbilstibas kritériji”.

Dispersas piedevas

Betona razosanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstosi LVS EN 4501:2012 “Pelnu putekli
betonam. 1. dala: Definicijas, specifikacijas un atbilstibas kritériji” un mikrosiliciju atbilstosi LVS EN
13263-1+A1:2009 “Silicija dioksida putekli betonam. 1. dala: Definicijas, prasibas un atbilstibas
kritériji”.

Skidras piedevas

Skidro piedevu visparéjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas betonam,
blvjavai un injekcijas javai. 1. dala: Visparigas prasibas” un LVS EN 934- 2+A1:2012 “Piedevas
betonam, blvjavai un injekcijas javai. 2. dala: Piedevas betonam. Definicijas, prasibas, atbilstiba,
markésana un etiketéSana”. Piedevas izvélas ta, lai nodroSinatu labu betona iestradajamibu un
izturibu.

Pildvielas

Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Mineralmateriali betonam”
prasibam. KlinSainiem ieZiem, no kuriem izgatavo skembas, jabit cietiem, veseliem, izturigiem ar labu
nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabadt blivam ar augstu mehanisko stipribu, zemu tdens
uzsksanas spéju, nereagéjosam ar saistvielam un viegli iestradajamam. Nav pielaujams izmantot jlra
iegltus mineralos materialus. Ka rupjas pildvielas izmantot granita Skembas.



Prasibas pildvielam

Raksturojums Pildvielas veids Prasibas

Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 52 nedélas (%) Rupjas pildvielas 0.04

Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 14 nedélas (%) Rupjas pildvielas 0.1

Max. udens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjas pildvielas 1

Max. izpleSanas 20 nedé|as % Smalkas 0.1
pildvielas

Max. saturs dalinam, kuru izmeérs ir mazaks par Smalkas 3.0

0.063mm, no smalkajam pildvielam, % pildvielas

Smalkajam pildvielam parbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjas pildvielas japarbauda saskana ar
vienu no sekojosam parbaudes metodém: CSA23.2 14 (52 nedé|u garuma) vai ASTM C 1260 (14 dienu
garuma).

lejavas udens
Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008:2003 ”Betona maisijuma tdens - Udens paraugu

nemsanas, parbaudes un deriguma noteikSanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arT no betona razosanas
atglto udeni” prasibam. lejavas Gdenim ir jabat dzerama tddens kvalitatei. lejaukta Gdens daudzumu
nepiecieS$ams dokumentét.

Prasibas betona izgatavosanai

Visparéji noteikumi
Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206-1:2001 9.nodala. Visam betona sastavdalam, kad tas
piegadatas betona raZosanas vieta, jabat skaidri markétam, un uz materialu pavadzimém jabat

sekojosai informacijai:
- Piegadataja nosaukums;
- Materiala tips, pildvielam — ari izcelsme un nominalie izméri;
- Saneméjs;
- Piegades datums;
- Daudzums.
Konteineriem ar izejvielam jablt markétiem, lai tos viegli varétu identificét.

lepriekséja dokumentacija

Vélakais 14 dienas pirms betonésanas darbu uzsaksanas blvuznéméjam ir jaiesniedz BivinZenierim
dokumentaciju par betona sastavdalu atbilstibu projekta paredzétajam, betona recepti ar testu
rezultatiem.

Betonésanas darbu planosana

Pirms betona iestradasanas blvdarbu veicéjam ir jasagatavo un jaiesniedz Blvuzraugam
apstiprinasanai betona iestradasganas programma. Saja programma jabit informacijai par:
- Blvorganizacijas un brigades darba planu. Planam ir japarada, kurs ir atbildigs par katru
atseviSku darba operaciju;
- Materialu saraksts. bavdarbu veicéjam ir janodrosina, lai bltu pieejami pieméroti materiali
betona iestradasanai;



- lekartu un rezerves iekartu saraksts. Blavuznéméjam ir janodrosina, lai bavlaukuma atrastos
nepiecieSamas iekartas gan tdlitéjai lietoSanai, gan rezervei nepiecieSamas iekartas:
dozésanai, sajauksanai, transportésanai un betona iestradasanai, ar tadu aprékinu, lai betona
iestradasanu varétu veikt nepartraukti — bez darba Suvém, ja ta ir saskanots ar blvinzenieri;

- Vibrésanas iekartu tehniskie parametri, darbibas radiuss, betona blivéSanas apraksts
(vibrésanas solis, dzilums, laiks), lai panaktu optimalu betona sablivéjumu;

- Piesardzibas pasakumiem, kas javeic betona cietésanas laika;

- lestradasanas un blivésanas metodes.

lestradasanas programmu ir jaiesniedz Blvuzraugam ne vélak ka 1 nedélu pirms iestradasanai
ieplanota datuma.

Ar iestradajamo betona masu kontaktd esosas grunts, akmens, veidna vai eso$as konstrukcijas
temperatira nedrikst izraisit betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis nepiecieSamo stipribu.

Ja bavniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatira blves vieta bUs negativa (zem 0°C), tad svaiga
betona masa ir janodrosina tas cietésanas laika pret sasalSanu. Betonésanas laika temperatdrai darba
Suvé jabat virs nulles (>0°C).

Ja gaisa temperatira ir zem +5°C, tad betons, ta cietéSanas laika ir jasilda. Ja betona iestradasanas vai
kopsanas laika ir prognozéta augsta vides temperatira, tad japlano veikt pasakumus betona
aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.

Betonésana

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodala un F pielikuma rekomendacijas. Betona
iestradasanu un sablivésanu javeic ta, lai stiegrojums un visi paréjie apbetonéjamie elementi
sablivetaja betona atrastos projekta paredzétajas vietas visu laiku, kameéer betons sasniedz planoto
stipribu. Seviska uzmaniba betona kartigai sablivésanai ir japievérs vietas, kur mainas konstrukcijas
Skérsgriezuma izméri, Sauram vietam un vietam ar blivu stiegrojumu, darba Suvém.

Svaiga betona masa ir jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no konstrukcijas zemakas dalas uz
augstako. Katra slana biezumu un laika intervalus starp atsevisku slanu iestradasanu ir japlano ieprieks,
lai nodroSinatu:

- Minimalu betona masas horizontalu parvietosanos sablivésanas laika;
- Pienacigu katra slana sablivésanu;
- Nepartrauktu betonéjumu bez darba Suvém starp slaniem.

Betona slana biezums jaierobezZo ar 300-400mm, lai nodrosinatu pareizu ta sablivésanu.

Ir jasamazina betona masas noslanosSanos iestradasanas un sablivéSanas procesa. lestradajamas
betona kartas biezumam jabit mazakam par rokas vibratora garumu.

Betona masas vibrésanu javeic sistematiski, ietverot ari iepriekséja slana virsmu.

Betona masas brivais kritiens nedrikst parsniegt 1m augstumu. KritoSais betons, atsitoties pret
stiegrojumu vai pret veidni, nedrikst izjukt vai noslanoties.

Betons, ta iestradasanas un sablivésanas laika, ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas, stipra véja,
sala, tdens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas temperatira nedrikst parsniegt +30°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatirai ir jabat virs
10°C.



Betonu iestradajot pie gaisa temperatiras, kas ir zemaka par -3°C, betona temperatirai ir jabat virs
+10°C, vismaz 3 dienas ir janodrosina +10°C temperatiira betona cietésanai un betona pretestibai
spiedé jasasniedz vismaz 5MPa.

Darba Suves
Darba Suves ir Suves starp:

- Sacietéjuso un svaigo betona masu, kas radusies betonésanas partraukumu dél;
- Jauno betona masu un veco betonu.
Pirms svaiga betona masas iestradasanas, ir javeic rlpiga esosas betona virsmas sagatavosana, kas
ietver:
- Betona virsmas tiriSanu ar smilSu striklu, ka rezultata ir jabdt nonemtai cementa dulku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziluma.
- Apstradata, raupja Suves betona virsma ir jamitrina, lai betona iestradasanas laika ta batu
pietiekami mitra.

Betona kopsana un aizsardziba

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodala. Tulit péc iestradasanas betons ir jakopj un
jaaizsarga ta, lai:

- minimizétu plastisko rukumu;

- nodroSinatu betona virsmas stipribu;

- nodrosinatu betona virsmas izturibu;

- pasargatu no sasalSanas;

- pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.
Tikko iestradatas betona visas virsmas ir janodroSina pret iztvaikoSanu. Aizsardzibai jaizmanto izturigi
parsegi. Aizsargparsegums ir javeido nekavéjoties péc sablivésanas un virsmu apstrades pabeigsanas
un ne vélak ka 4 stundas péc iestrades pabeigSanas. Tas nepiecieSams lai samazinatu betona
hidrataciju un samazinatu siltuma zudumus, ka ari novérstu plaisu veidoSanos plastiska rukuma dél.
lestradatais betons ir jaaizsarga pret Gdens eroziju. Aizsardzibai pret iztvaikoSanu jaturpinas ne mazak
ka 5 dienas.
Maksimala temperatiira betona cietéSanas laika nedrikst parsniegt +65°C, jo paaugstinata
temperatura var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.

Prasibas temperatarai

- Atskiriba starp blakus esoSo betona konstrukciju dalu vidéjam temperatiram viena un taja
pasa laika nedrikst parsniegt 20°C.
- Vidéja temperatiras atsSkiriba starp cietéjoSo betonu un blakus esoSo tikko sacietéjuso
betonu, kas traucétu cietéjosa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12°C.
- Temperatiras starpibas, kas noteiktas betona cietésanas laika, ka ari sacietéjusam betonam,
ir jaregistre protokola.
Betona cietéSanu var ietekmét atveidnoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis nepiecieSamo
stipribu. Sada gadijuma ne vélak ka vienu stundu péc atveidnosanas, jasak veikt pasakumus betona
virsmu aizsardzibai.
Betonésanas defektu novérsana




Nelielus betonésanas defektus (kavernas, sliktu noblivéjumu) un iesedumus ir janovérs, izmantojot
remontjavu. Plaisas injicéjamas. Remonta tehnologija saskanojama ar BlvinzZenieri.

Pirms darbu uzsaksanas blvdarbu veicéjam ir jaizstrada plans darbu izpildes kontrolei. Plans jaiesniedz
BlvinZenierim apstiprinasanai. Pirms betonésanas blvdarbu veicéjam jaiesniedz buvuzraudzibai
betona razotaja izsniegtais betona krausanas protokols, kas ir izdruka no automatizétas betona
rlpnicas. Betona krausanas protokola ir jabit noraditai informacijai par katras betona sastavdalas
razoSanas laika pielieto daudzumu. Minimalais protokola noradamas informacijas daudzums saskana
ar LVS EN 206:2014 punktu 7.2.

Par katru betonésanas operaciju blvuzraugs sagatavo parskata protokolu par betonésanas darbiem.

Protokola ka minimums fiksé:

=

Piegadata betona pavadzimes;

Betona konsistenci;

Gaisa saturu (vismaz viena parbaude uz 20 m3);

Betona temperatlru un pamatnes temperatira;

Veidnu temperatiru;

Gaisa temperatilru betonésanas laika, ka arf citi apstakli, kas ietekmé betona kvalitati;
Betona iestradasanas laika izmantoto aprikojumu.;

Betona slana biezumu iestrades laika;

© NV WN

Laiku I1dz betona virsmas aizsardzibas izveidosanai;

[N
o

. Betona temperatiru betona cietésanas laika (kontroli veic lidz betona temperatira ir
izlidzinajusies ar apkartéjas vides temperatidru). Mérjjumu intervals 4h. Blvdarbu veicéjs
sniedz blivuzraugam nepiecieSamo informaciju;

11. Defektus péc virsmas atveidnosanas.

Betona darbu kvalitates kontrole

Blvdarbu veicéjs ir atbildigs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavoSanu un parbaudi,
rezultatu apkopos$anu un izvértésanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona maisisana, gan
uz betona kontroli buvlaukuma. Kontroles rezultati jaapkopo un jaiesniedz blvuzraugam vina
noteiktos terminos.

Rlpnica prasibu gaisa saturam betona ir jakontrolé katru dienu, ka ar1 talit péc sastavdalu dozésanas
izmainam. Blvlaukuma gaisa saturu jakontrolé, katrai kravai.

Blvdarbu veicéjam ir jaiesniedz parskats par katras betona klases receptes atbilstibu projektétajai un
betona masas atbilstibu citam projekta noraditajam prasitbam.

Pédéjo parbaudi veic neatkariga akreditéta betona testésanas laboratorija, kad betons sasniedzis 28
dienu vecumu. TestéSanas metode saskana ar LVS EN 12390-3. Katra parbaudé jatesté vismaz tris
paraugi un jasastada testéSanas parskats, ja vien darba programma nav paredzéts lielaks paraugu
skaits, kas atkarigs no betona apjoma.

Piegadata, iestradata un sablivéta betona vai javas apjoms ir mérams kubikmetros katrai betona klasei
atseviski. Betona apjomu blvdarbu veicéjs pamato ar izpildshémam ko apstiprina blvuzraugs.
Uzmeérijumiem ir jablt neto apjomam, kas aprékinats saskana ar raséjumiem. Mérvieniba: m3.



3.4.2 Rievots térauda nespriegtais stiegrojums

Prasibas materialam skatit punkta 2.2.

Process ietver stiegrojuma piegadi, griesanu, liekS8anu, montaZu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeklus: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fikséjosas stiegras
utt., lidz pilniba samontétam stiegrojumam.

Izmantojams stiegrojums B500B saskana ar LVS EN 191-1 vai LVS EN 1992. Stiegrojumam ir jaatbilst
visparigiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektésana — 1-1.
Dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ékam”, LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju
izgatavosana”, LVS EN 10080:2006 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma térauds.
Visparigi”.

Stiegrojuma térauds nedrikst bdt bojats, tam jabdat tiram, bez korozijas vai ellainiem traipiem.
Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnosSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas dotas augstak
minétajos standartos. Ja raséjumos nav uzdots stiegru liekuma radiuss, tad ir jaizmanto vismazakais
pielaujamais liekuma radiuss.

Pirms stiegrosanas uzsaksanas sagatavot darba raséjumus un saskanot tos ar Blivuzraugu. Stiegrojums
jamonté ta, ka noradits darba raséjumos, un ar tadu precizitati, lai tas gatavaja konstrukcija atrastos
raséjumos noraditajas vietas, doto pielaiZu ietvaros. Stiegrojuma montazu un iestradasanu veikt
saskana ar LVS EN 13670:2012 6.nodalas prastbam.

Distanceriem ir jabut pietiekoSi stingriem un stipriem, lai ar tiem nodroSinatu precizu stiegrojuma
novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona vai cementa javas ar
Gdens-cementa attiecibu, kas neatskiras no apkart esos$a betona /c attiecibas, klases un konsistences.
Blvdarbu veic€ja priekslikumu par attalumu, kada novietojami distanceri, ir jasaskano ar Blvuzraugu.
Atstarpém starp distanceriem ir jabat pietiekami mazam, lai nodroSinatu noraditas aizsargkartu
noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodrosSina stabila sistéma. Nav pielaujama distanceru
novirzisanas un sabruksana.

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visam pusém pret veidniem.

Vienu stiegrojuma kartu attieciba pret otru nostiprina ar fikséjosam stiegram. Nekada gadijuma
fikséjosas stiegras nedrikst atrasties betona aizsargkartas zona.

Ja tiek pielauta stiegru sametinasana, tad ta javeic kvalificétiem metinatajiem saskana ar Tpasi
izstradatu un BUvuzrauga apstiprinatu proceduru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670:2012

6.4 sadalas prasitbam.

Pirms iebetonésanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montazas laik3,
katru reizi, kad ar to netiek stradats, stiegrojumu apklaj ar brezentu. Ja raséjumos nav noradits citadi
Blvdarbu veicéjam janodroSina minimala betona aizsargkarta — 50 mm. Projekta pienemtais
nominalais aizsargkartas biezums ir 55 mm.

Stiegru parlaidumi
Ja raséjumos nav noradits savadak, jalieto zemak noradtti stiegru parlaidumi.

Stiegru Enkurojumu  garumi labas saistes | Enkurojumu  garumi sliktas saistes
diametri gadijuma, mm gadijuma, mm
@, mm
A C=Ax1.4 D=Ax2 B C=Bx1.4 D=Bx2
8 250 350 500 350 475 700
10 300 425 600 425 600 850
12 375 500 750 525 725 1050




16 475 675 950 675 950 1350
20 600 825 1200 850 1200 1700
25 750 1050 1500 1050 1470 2100

A - labas saistes nosacijumi:

- visi vertikalie stieni;
- horizontalie stieni zemak par 300mm no sieninas augsas;
- horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.

B - sliktas saistes nosacijumi:

- horizontalie stieni augstak par 300mm no sieninas augsas;
- horizontalie stieni augstak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.

C - vairak ka 1/3 no stieniem viena $kéliena ir ar parlaidumiem vai briva sprauga starp stieniem ar
parlaidumiem < 100 mm.

D - vairak ka 1/3 no stieniem viena $kéliena ir ar parlaidumiem un briva sprauga starp stieniem ar
parlaidumiem < 100 mm.

Stiegrojuma térauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas, LVS EN
10080:2006 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma térauds. Visparigi”.

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabat raZotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar LVS EN
10080 8.nodalas “Atbilstibas novértésana” un 9.nodalas “Parbaudes metodes” prasibam.
Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6. punkta b. apakspunkta. Stiegrojuma
parbaudes ir javeic saskana ar LVS EN 13670:2012, 4.3 sadalas prastbam.

Vienmér péc stiegrojuma sanemsanas no piegadataja, Blvdarbu veicéjam javeic kontrole par ta
atbilstibu pasatijumam, sertifikatam un marké&jumam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada akts.
Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic vismaz 3% betona virsmas.

Stiegras, kuru Skérsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas plaisas un
izliekumi vai citi bojajumi ir jaizbrake.

Stiegrojumu méra ka atbilsto$a diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080
noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem un galiem. Montazas
stienus, stiegrojuma parlaidumu garumus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fikséjosas
stiegras u.c. nepiecieSamos paliglidzek|us ir jaierékina stiegrojuma vienibas cena. Minétais attiecas ari
uz stiegrojuma metinajuma Suvém un stiegram, kuras bdvdarbu veicéjs vélas izmantot ka konstruktivo
stiegrojumu.

Mérvieniba: t.

3.4.3 Veidni
Process aptver veidnu izblvi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinajumiem un

atbalstiem, oderésanu, gropésanu, tehnologisko logu izveidi. Process aptver kompleksu veidnu izbavi
ar tadu geometriju, kas noradtta raséjumos.



Veidnu materialiem jabat tadai stipribai, lidzenumam un virsmas struktirai, kas lauj izpildit tas
prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN
13670:2012 5.2. nodala. Veidnu vairogiem auksta gadalaika jabat atbilstosi betona siltumizdalijuma
siltumtehniskiem aprékiniem. Stlira noSlaupumu veidosanai izmantot koka [istes, plastmasas listes nav
pielaujams lietot. Veidnim ir jabat tik blivam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens, kimiskas
vai mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta sacietésanas, ta
pazeminot betonésanas darbu kvalitati.
Veidnim ieskaitot ta atbalsta un iestiprinajuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas (betona veidnu
passvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan islaicigas tehnologiskas slodzes (aprikojums blvniecibas
procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jabat tadai, lai blvniecibas laika konstrukcija nerastos
plaisas vai deformacijas, kas lielakas par pielaidés noraditajam.
Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredzétajiem konstrukcijas izmériem gan plana, gan péc
augstuma atzimém. Japievérs uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst bat skibs vai nelidzens.
Janem veéra iespéjamas turu deformacijas.
Visi konstrukcijas izvirzitie stliri nosJaupjami 20x20, ja raséjumos nav noradits citadi.
Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atliekam un
sveskermeniem. Veidnu iek$éjam virsmam ir jabGt lldzenam, nepiegruzotam.
Darba Suvés betonu attirit ar smilSu striklu 1dz tiek atsegtas betona rupjas pildvielas.
Veidnu sienu savstarpéjo nostiprinasanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem caur pelékas
krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam savienotajelementu caurules jaizvieto
regulara izkartojuma. Savienotajelementi ir jaaizvac, kad veidnus nojauc. Savienotajcaurules aizpildit
ar remontjavu.
Veidnu ziede, parklajums, markésana u.tml. nedrikst nonakt uz stiegrojuma un nedrikst bojat vai
iekrasot gatavo betona virsmu vai traucét deformacijas Suvju veido$anu, vai sekojoSo virsmas apstradi.
Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no projektétas
stipribu un betona temperatira izlidzinajusies ar apkartéjas vides temperatdru.
Veidnus drikst demontét tikai tad, ja Blvdarbu veicéjs ir iesniedzis Bavuzraugam dokumentus, kas
apstiprina, ka betona stipriba ir pietiekoSa un konstrukcija neradisies neparedzétas deformacijas.
Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas geometrisko pielaizu prasibas, kas dotas LVS
EN 13670 10. nodala un G pielikuma. Bavdarbu precizitate ne zemaka par 1. pielaides klasi atbilstosi
LVS EN 13670 10. sadalai.
Blvdarbu veicéjam ir janodrosina Sadas veidnu kvalitates kontroles:
- Japarbauda veidnu projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;
- Vizuali janoverte veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt;
- Pécveidna uzblvésanas jaizdara detalizétus ta geometrisko parametru mérijumus (izklajumu,
malas, augstumus, izmérus);
- lztiritu un sagatavotu veidnu pédéja parbaude pirms betonésanas. Péc Sis parbaudes
blvdarbu veicgjs pieaicina Blvuzraugu veidnu pienemsanai;
- Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradasanas lidz veidnu
un turu demontazai;
- Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemsanas, atziméjot visus defektus.
Betonésanas darbus nedrikst uzsakt pirms Blvuzraugs nav veicis veidnu parbaudi. Daudzumu méra ka
teoretisku veidna saskares plaknes laukumu ar betonu.
Meérvieniba: m2,



3.5 Atdurpalu konstrukciju izbGve
Darbs ietver térauda caurulpalu iegremdésanu atbilstosi punktam 3.3.3.

Darbs ietver veidnu uzstadiSanas / saliekamo dzelzsbetona platnu montazas darbus atbilstosi punktam
3.4.3.

Darbs ietver palu stiegrojuma karkasa izblvi un betonésanas darbu atbilstosi punktiem 3.4.2 un 3.4.1.
Darbs ietver virsblves stiegrosanas darbus atbilstosi punktam 3.4.2.

Darbs ietver virsbives betonésanas darbus atbilstosi punktam 3.4.1.

Meérvieniba: kompl.

3.6. Apkalpes tiltinu konstrukciju izbtve
Tiltinu paredzétais kalpoSanas laiks iznemot klaju — vismaz 50 gadi, klaja kalpoSanas laiks — vismaz 25

gadi.
Darbs ietver sekojosus procesus:
- vecu palu dzelzsbetona kapite|lu demontazu;
- jauno dzelzsbetona kapitelu (Bloks P-1) izgatavoSanu - veidnoSanu, stiegroSanu un
betonésanu atbilstosi punktiem 3.4.3, 3.4.2 un 3.4.1. un to montazu;
- térauda laidumu konstrukciju raZzo$anu, piegadi un montazu atbilstosSi punktiem 3.3.1.; 3.3.2;
- térauda laiduma konstrukciju pretkorozijas apstradi ripnicas apstaklos atbilstoSi punktiem
3.3.4un 3.3.5.
Informaciju par dienesta tiltinu balstiklam skatit raseéjuma.
Tiltinu klaju veidot no neriséjosa térauda profiletam neperforétam loksném. LokSnu materialu izvélas
blvuznémeéjs, vadoties no kalposanas laika vismaz 25 gadi, un saskano to ar autoruzraugu.
Tiltinu laiduma konstrukcijas krasot atbilstosi klasei C5 ar krasu, kuras kalposanas laiks ir 15 gadi.
Ekspluatacijas laika 1-2 reizes, péc vajadzibas, veikt tiltinu parkrasosanu. C5

Kapitelus (Bloks P-1) impregnét, ievérojot sekojosas norades:

Izvéloties materialus un veicot darbus, jaievéro EN 1504-2-2009 ,Izstradajumi un sistémas betona
konstrukciju aizsardzibai un remontam. Definicijas, prasibas, kvalitates kontrole un atbilstibas
novértésana.” 2. dala: ,Betona aizargparklajumu sistémas” un 10. dala : ,Materialu un sistému
pielietosana bavlaukuma un darbu kvalitates kontrole”.

Jaunas aréjas betona virsmas impregnét ar bezkrasas hidrofobizéjoSiem sastaviem bez poru
aizpildisanas (EN 1504-2-2009 p. 3.1., ipasibas péc Tab. 3, klase |, uzliesmojuma klase A2).
Impregnésana javeic uzreiz péc konstrukciju atveidnosanas, ja vien instrukcija nav citu noradijumu.
Process paredz atklato betona virsmu aizsardzibu.

Piegadajot materialus, prasit no piegadatajiem kvalitates sertifikatus, rakstiskas rekomendacijas
pielietosanai un drosibas lapas, veicot darbus, stingri ievérot tas.

Bloku P-1 un laiduma konstrukciju montazas metodi izstrada bdvdarbu veicéjs un saskano to ar
autoruzraugu.

Mérvieniba: t, m3, m2.



3.7 Atdurpalu aprikojuma uzstadisana

3.7.1 Drosibas kapnu izblve

Darbs ietver droSibas kapnu razoSanu, piegadi atbilstoSi p. 3.3.1 un montazu uz jaunajiem
atdurpaliem.

Blvdarbu veicéjs izstrada detalizétus raséjumus un saskano tos ar Autoruzraugu.

Térauda konstrukcijas razoSanas klase EXC2 saskana ar LV EN 1090-2.

Terauda elementiem jabut parklatiem ar pretkorozijas krasu sistému, kas atbilst arejas iedarbibas
klasei C5 saskana ar LVS EN I1SO 12944-2:2018, pretkorozijas parklajuma kalposanas laiks virs 15
gadiem. Krasu tonis RAL 1028.

Izblves apjomos ieklauta drosibas kapnu montazZa ar térauda enkuriem un kimisko enkurosanas
masu.

Daudzumu méra ka izgatavoto un uzstaditu drosibas kapnu komplektu skaitu.

Meérvieniba: kompl.

3.7.2 Margu uzstadiSana

Darbs ietver margu razosanu, piegadi atbilstoSi p. 3.3.1. un uzstadiSanu uz jaunajiem atdurpaliem.
Blvdarbu veicéjs izstrada detalizétus raséjumus un saskano ar Autoruzraugu.

Térauda elementiem jabat parklatiem ar pretkorozijas krasu sistému, kas atbilst aréjas iedarbibas
klasei C5 saskana ar LVS EN ISO 12944-2:2018, pretkorozijas parklajuma kalposanas laiks virs 15
gadiem.

Krasas tonis RAL 1028. Daudzumu méra ka izgatavoto un uzstaditu margu metros plana.

Meérvieniba: m

3.7.3 Atvairbrusu uzstadisana

Darbs ietver térauda atvairbrusu raZzoSanu, piegadi un uzstadisSanu uz jaunajiem atdurpaliem atbilstosi
punktam 3.3.1.

Blvdarbu veicéjs izstrada detalizétus raséjumus un saskano ar Autoruzraugu.

Térauda elementiem jabat parklatiem ar pretkorozijas krasu sistému, kas atbilst aréjas iedarbibas
klasei C5 saskana ar LVS EN ISO 12944-2:2018, pretkorozijas parklajuma kalposanas laiks virs 15
gadiem. Krasas tonis RAL 1028 un RAL 9005.

Daudzumu méra ka izgatavoto un uzstadito atvairbrusas konstrukciju metros plana.

Meérvieniba: m.

3.7.4 Atvairierices

Darbs ietver atvairiericu montazu izmantojot razotaja enkurskrives un stiprinajumus. Paredzéts
uzstadtt konusa tipa atvairierices ar nosedzosajiem vairogiem, kas paredzéti energijas slapésanai no
pienakosa kuga.

Ir ieteikts izmantot sekojoSo atvairierici vai analogu ar lidzvértigiem parametriem:

e Trellerborg SCN 1600 (F 1.0) Cone Fender (@ = 1.6 m, E = 1535 kNm, F = 1608 kN) vai analogs.
Daudzumu meéra ka uzstaditu atvairiericu komplektu skaitu ar visiem nepiecieSamajiem
stiprinajumiem. Atvairierices piegada pasatitajs, atvairiericu atrasanas vieta - Dienvidu mols 4,
Ventspils. Mérvieniba: kompl.



3.7.5 Poleri

Darbs ietver poleru piegadi un uzstadisSanu uz atdurpaliem. Poleri ir paredzéti 80 t piepl)u uznemsanai.
Poleri ir uzstadami izmantojot razotaja rekomendétas enkurskrives un stiprinajumus. Poleriem jabat
piegadatiem krasotiem atbilstosi vides iedarbibas klasei C5 saskana ar LVS EN 1SO 12944-2:2018.
Daudzumu méra ka uzstadttu poleru komplektu skaitu ar visiem nepiecieSamajiem stiprinajumiem.
Meérvieniba: kompl.

Sastadija: Kirils Timofejevs

Parbaudija: Blvprojekta vaditajs Janis Razna, sert. Nr. 3-01493




