SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Vispariga informacija.

Ventspils brivostas piestatne Nr.35A atrodas Ventspils brivostas teritorija, Dzintaru iela 102C, Ventspili.
Blvprojekts “Ventspils brivostas piestatnes Nr.35A parbive” izstradats, pamatojoties uz 2021. gada 6. julija
noslégto ligumu Nr. 2021/50 starp SIA “CHR Design Solutions” un Ventspils brivostas parvaldi, kas ir bavniecibas
ierosinatajs. Projekts izstradats sadarbiba ar SIA “InZenieru birojs “Kurbada tilti””.

BlUvprojekts izstradats uz SIA “Geodézists” sagatavota topografiska plana, Ventspils brivostas parvaldes
KugoSanas atbalsta dienesta dzilumu mérijjumiem, pamatojoties uz geotehnisko izpéti, ko veica SIA “Geo
Eksperts”, ka arT nemot véra SIA “Nord 57” Gdenslidéju sagatavotos apsekoSanas aktus.

noteikumiem Nr. 326 “Bavju klasifikacijas noteikumi” ir ostas un kugojamie kanali, inZenierblves kods — 2151.
InZenierblves grupa, saskana ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr.500 “Visparigie bavnoteikumi” 1.
pielikumu, kas stajas spéka no 2021. gada 1. novembra — tresa. Bivniecibas veids — parbive. Bivprojektu
paredzéts realizét divas blvniecibas kartas.

ProjektéSanas darbi veikti saskana ar “Bavniecibas likumu”, MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie bldvnoteikumi”,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku inZenierbivju blvnoteikumi”, Latvijas bdvnormativu LBN
202-18 “Bavniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”, Latvijas valsts standartiem (LVS) un citiem spéka
esoSiem normativiem dokumentiem.

2. Izejas materiali.

Blvprojekts izstradats atbilstosi sekojoSiem izejas materialiem:

e BivatJauja Nr. BIS-BV-4.2-2021-881;

e SIA “Geodézists” 2021. gada 30. augusta saskanotam inZeniertopografiskam planam, Latvijas normalo
augstumu sistéma (LAS-2000,5), LKS-92 TM koordinatu sistem3;

e SIA “Geodézists” 2017. gada 6. julija saskanotam inZeniertopografiskam planam, Latvijas normalo
augstumu sistéma (LAS-2000,5), LKS-92 TM koordinatu sistema;

e SIA “CHR Design Solutions”, “Ventspils brivostas piestatnes Nr.35A kugu pagaidu tauvos$anas
risinajums”, 26.04.22, arhiva nr. CHR/76s

e SIA “BIOR” 10.08.2021 sagatavotam zivsaimnieciskas ekspertizes atzinumam par Ventspils brivostas
piestatnes Nr. 35A parbavi Nr. 30-1/601-¢;

e SIA “Geo Eksperts” 2021. gada septembri sagatavotai geotehniskas izpétes atskaitei;

e 2020. gada 19. maija veiktiem Ventspils brivostas parvaldes KugoSanas atbalsta dienesta dzilumu
merijumiem;

e SIA “VK Terminal Services” tehniskajiem noteikumiem Nr.03/21 no 20.08.2021;

e Valsts vides dienesta Kurzemes regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.
KU21TN0202 no 2021. gada 9. septembra;

e Ipasumu tiesibas apliecinosiem dokumentiem;

e Ventspils ostas piestatnes Nr. 35A pasei;

e Ar blvniecibas ieceres ierosinataju saskanotam projektésanas uzdevumam;

e SIA “Nord 57” Gdenslidéju sagatavoti apsekosanas akti;

e  SIA “CHR Design Solutions”, tehniskas apsekos$anas atzinums, 20.09.2021.



3. Esosa situacija.

Ventspils brivostas piestatne Nr.35A atrodas Ventspils brivostas teritorija, Dzintaru iela 102C, Ventspili.
Piestatnes Nr.35A buves kadastra apzimejums 2700 029 0148 001. Piestatne Nr.35A nodota valdijuma Ventspils
brivostas parvaldei. Ipasuma tiesibas apliecinoi dokumenti tiek pievienoti projekta P markas dala.

Att.1.,2. Objekta novietojuma shéma.

Péc piestatnes apsekosanas un izejas materialu izpétes, tika secinats, ka atdurpalis Nr.4 ir nokritis Ziemela mola
virziena un kopa ar caulpaliem atrodas uz grunts. Dienesta tiltina konstrukcija no tehnologiska laukuma lidz
tauvosSanas palim Nr.5 ari nogrimusi. Atdurpalis Nr.3 ir vizuali nobidijies no savas sakotnéjas pozicijas, divi
dzelzsbetona Caulpali ir zaudéjusi savienojumu ar virsbivi, kas liecina par to, ka atdurpala konstrukcija ir avarijas
stavokli. Dienesta tiltins no tehnologiska laukuma lidz pagriezienam uz tauvosanas pali Nr.2 ari ir nobidits no
savas sakotnéjas pozicijas.

Att.3. Nogrimusa dienesta tiltina balsti. Att.4. Atdurpdla Nr.3 ¢aulpdlu savienojums ar virsbavi.



4, Projekta risinajumi.

4.1. Projekta risinaGjumu visparigs apraksts.

Lai nodrosinatu turpmako piestatnes aprékina kugu drosu pietauvosanos un atrasanos pie piestatnes Nr.35A, ir
paredzéts parbuvét atdurpalus Nr.3 un Nr.4, ka ar1 dienesta tiltinus piek|uvei uz tiem. Pirms atdurpalu Nr.3 un
Nr.4 parbives un dienesta tiltinu iertkoSanas, paredzéts izbuvét kugu pagaidu tauvosanas risinajumu (Skatit SIA
“CHR Design Solutions” sagatavoto pagaidu tauvos$anas risindjumu no 26.04.2022). Abu atdurpalu jaunas
konstrukcijas ir paredzéts izblvét tuvak tehnologiskajam laukumam, neka tas bija izblvétas péc sakotnéja
projekta, lai esosie Caulpali netraucétu jauno balsta palu izbivei. Projekta realizacija ir planota divas kartas. Katra
blvniecibas karta tiks parblvéts viens atdurpalis un dienesta tiltins, kas savieno to ar tuvakajam konstrukcijam
— 1. karta tiks parbavéts atdurpalis Nr.4, 2.karta atdurpalis Nr.3. Blvprojekta sadalijumu pa kartam skatit GP
markas sadala.

Atdurpalu konstrukciju projektéjamais kalposanas laiks paredzéts 50 gadi.

SIA “VK TERMINAL SERVICES” izsniegtajos Tehniskajos noteikumos Nr. 03/21 no 20.08.2021 “Ventspils brivostas
piestatnes Nr.35A parbive” 4.3 punkta minéts “paredzét projekta blvapjomos tehnologiska laukuma un
savienojos$as dalas ar Zieme)u molu térauda palu #820x10/20 un P#1020x13/40 aizsargparklajuma atjaunosanu”.
Péc 2021.gada 20. septembri SIA “CHR Design Solutions” veikta Tehniskas apsekosanas atzinuma secinats, ka
tehnologiska laukuma térauda palu nolietojums ir 10%. Lidz ar to térauda caurulpalu aizsargparklajuma
atjaunosSana nav nepiecieS$ama un bivprojekta sastava ta nav paredzéta.

4.2. Konstrukciju apraksts

Atdurpaliem Nr.3 un Nr.4 ir paredzétas identiskas konstrukcijas. Katru atdurpala konstrukciju paredzéts veidot
no seSiem térauda caurulpaliem un dzelzbetona virsbives. Virsblves balstiSanai pirmaja rinda, skaitot no
kordona linijas puses, ir paredzéti divi vertikali balsta pali ar garumu 27.85 m, otraja un tresaja rinda pa diviem
slipajiem paliem ar garumu 28.70 m. Visus seSus balsta palus ir paredzéts veidot no térauda caurulém
?1016x25mm S460MH. Atdurpalu konstrukcijas dzelzsbetona virsbives izméri plana — 9.2 x 6.4m, dzelzsbetona
virsbives augsa 1.2m plata piekordona zona atrodas uz atzimes +4.00m, paréja dala uz atzimes +3.50m. Térauda
balsta paliem ir paredzéti térauda karkasi un dal€ja aizbetonésana, tie tiks ieenkuroti virsbivé, nodrosinot stingu
savienojumu.

Atdurpalu konstrukcijas planots aprikot ar atvairiericém, poleriem, kapném, atvairbrusam un margam.
Detalizétus risinajumus skatit HB markas sadala.

levérojot MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma” atdurpala zona, kas
netraucé kugu tauvam tiek norobezota ar margam.

Térauda dienesta tiltinu laidumu konstrukcijas paredzéts razot rlpnica, ieskaitot margu piemetinasanu pie
kopnu aug$éjam joslam un balstiklu atbalsta lokSnu piemetinasanu pie apakséjam joslam. Detalizétus
risinajumus skatit BK markas sadala.

Izpilditajs, konsultéjoties ar atvairieriCu razotajiem un Pasititaja parstavjiem, pienéma I[émumu blvprojekta
izvirzit kugu tauvoSanas ierobezojumu - pie piestatnes atlauts tauvot tikai kugus, kuru borta augstums
tauvosanas bridi sasniedz uzstadito fenderu asi (uz atzimes +2.25m (LAS)). Parliecinaties par to, vai kugis drikst
tauvoties pie piestatnes, var no piekrauta kuga borta briva augstuma atnemot vai pieskaitot faktiskas Gdens
[iTmena atzimes.




5. Vides aizsardzibas pasakumi.

Vides aizsardzibas pasakumus organizét un izpildit atbilstosi Valsts vides dienesta Kurzemes regionalas vides
parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. KU21TN0202, Latvijas Republikas Blvniecibas likumam,
Visparigo blvnoteikumu, ka ari citu blvniecibu reguléjosSo MK noteikumu, bGvnormativu un standartu prasibam.
Blvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi bltu iespéjami mazaks. Dabas resursu patérinam jabat
ekonomiski un sociali pamatotam.

Blvdarbi, kas tiks veikti akvatorija, var radit zinamu zaudéjumu Udens videi. Nemot véra So faktu, péc
blvdarbu pabeigSanas veikt iespéjama zivju resursiem nodarita zaudéjuma aprékinu, balstoties uz faktisko darbu
veikSanas veidu, laiku un zaudéjumu samazinasanas rekomendaciju izpildi atbilstos$i Ministru kabineta
08.05.2011. noteikumu Nr. 188 “Saimnieciskas darbibas rezultata zivju resursiem nodarita zaudéjuma
noteiksana un kompensacijas kartiba” prasibam. Atsaucoties uz BIOR atzinumu “Nr. 30-1/601-e”, ja bvnieciba
tiks veikta videi draudziga veida un atbilstoSi rekomendacijam nelabvéligas ietekmes samazinasanai, véra
nemamus zaudéjumus zivju resursiem nenodaris, tapéc So zaudéjumu aprékinasana un kompensésana nebs
nepiecieSama.

Nepielaut blvlaukuma un akvatorijas piegruzoSanu ar blvgruziem. Paredzams, ka bivniecibas laika radisies
bavniecibas atkritumi, kuru kopéjais apjoms novértéts 1. karta uz 70m3, 2. karta uz 230m3, atkritumu apjoms
precizéjams bivdarbu veikSanas laika. Blvniecibas atkritumus pirms izvesanas jasaskano ar pasGtitaju. PasGtitaja
rictba nododamie blvgruzi, pieméram, metala tiltins un ¢aulpali, janogada Fabrikas iela 6, Ventspils.

Bistami atkritumi piestatnes konstrukciju parbives laika neveidojas.

Blvdarbu veikSanas gaita janodrosSina celtniecibas atkritumu savakSana un utilizacija saskana ar “Atkritumu
apsaimniekosanas likumu” (spéka no 18.11.2010.). Bivniecibas atkritumu izveSanu no objekta ir jaorganizé
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.113 ” Atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” (spéka no
01.07.2021).

NepiecieSams nodroSinat pasakumus, lai blvdarbu laika netiktu parsniegtas trokSnu emisiju pielaujamas
vértibas (atbilstosi MKN Nr.16 “TrokSna novértésanas un parvaldibas kartiba” 2. pielikumam).

Blvdarbu veicégji ir atbildigi par sava autotransporta un bdvmehanismu atbilstibu tehniskajam un vides prasibam.
Blvobjekta aizliegts izmantot tehniku, kurai ir ellas vai degvielas noplldes, vai ari bojats trokSnu slapétajs. Ja
peksna bojajuma gadijuma notikusi ellas/degvielas noplide, nekavéjoties savakt un novietot to speciali tam
paredzéta konteinera(bistamiem atkritumiem).

Ja bivdarbu laika ir noticis kads negadijums vai pastav apdraudéjums videi, nekavéjoties ir jainformé visi
atbildigie dienesti un javeic pasakumi, lai novérstu vai mazinatu kaitéjumu apkartéjai videi.

Detalizétaku vides aizsardzibas pasakumu aprakstu un papildus informaciju skatit bavprojekta VAP markas dala.



6. Darba drosiba un ugunsdrosiba.

Darbus teritorija veikt saskana ar SIA “VK Terminal Services” darba aizsardzibas un ugunsdrosibas instrukcijam
un nemot véra piestatnés parkraujamas kravas specifiku. Instrukciju sarakstu skattt zemak:

e Ugunsdrosibas instrukcija “Naftas un kimisko produktu terminalis Ventspili, Dzintaru iela 66 (SIA
“Ventamonjaks serviss”, SIA “Ventall Terminals”, SIA “Ventamonjaks”, SIA “VARS”)” Nr. VI
012.001:2017 no 28.12.2017;

e Instrukcija par ugunsbistamo darbu drosas izpildes organizaciju Nr. VI 012.003:2018 no 21.09.2018;

e Darba aizsardzibas instrukcija terminala darbiniekiem Nr. V-DAI 001.001:2019 no 12.06.2019;

e Darba aizsardzibas instrukcija zemes darbu veikSanai Nr. V-DAI 017.001:2019 no 26.04.2019;

e Instrukcija par elposanas celu aizsardzibas lidzek|u pielietoSanu Nr. VI 012.002:2017 no 30.01.2017;

e Instrukcija par gazes bistamo darbu drosas izpildes organizaciju Nr. VI 012.005:2018 no 25.09.2018.

NepiecieSams ari iepazities un ievérot SIA “VK Terminal Services” nolikuma par Darbuznéméju pielaidi darbu
veiksanai Nr.001.002:2018 no 30.10.2018 ka ari instrukcija par SIA “VK Terminal Services” caurlaizu rezimu Nr.
V1013.001:2022 no 25.02.2022 noraditas prasibas.

Izstradajot blvprojektu, nemts véra tas, ka saskana ar Ventspils pilsétas Teritorijas planojumu projektéjama
teritorija atrodas 500 metru aizsargjosla un atseviski noteikta 800m zona ap paaugstinata riska objektu AS
"Ventamonjaks", SIA "Ventall Terminals", "VK TERMINAL SERVICES", SIA "Vars" nomas teritorijam. Nemot véra
So faktu, blvprojekta izvértéti un nemti véra visi projektéjamaja teritorija ar paaugstinatu risku saistitie aspekti.
Blvnieciba tiek lietoti tadi materiali, metodes un darbu veikSanas seciba, kas nerada paaugstinatu risku planoto
blvniecibas darbu zona eso$o uznémumu darbam. Izstradajot So blvprojektu, izmantota projektésanas pieredze
“Ventspils brivostas Ziemelu mola atjaunosana” blvprojekta izstradé (pasutitajs — Ventspils brivostas parvalde).
Nemot véra augstdk minéto, péc projekta autoru domam projekta specialas dalas izstrade iesp&jama
paaugstinata riska novérsanai nav nepiecieSama.

Detalizétaku darba droSibas pasakumu aprakstu skattt DOP markas sadalas skaidrojosa apraksta, ugunsdrosibas
pasakumu parskatu skattt blvprojekta UPP markas sadala.

Sastadija: Kirils Timofejevs

Parbaudija: Blvprojekta vaditajs Janis Razna, sert. Nr. 3-01493




