

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2023.gada 15.februāra
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” veikšana”

**ar identifikācijas
Nr. VBOP 2023/2**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.2

**Ventspils
2023.gads**

Jautājums:

1. Ierosinām veikt Līguma korekcijas un to papildināt 9. punktā iekļaujot sekojošu tekstu, kas ierobežotu Izpildītāja atbildības apmēru:
“9.2. iepriekšējā punktā noteikto zaudējumu apmērs tiek ierobežots punktā 2.2 norādītās līgumcenas apmērā.”

Atbilde:

Līguma korekcijas netiks veiktas.