   APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2023.gada 28.aprīļa
Iepirkumu komisijas sēdē




ATKLĀTA IEPIRKUMA


“Pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” veikšana”


ar identifikācijas 
Nr. VBOP 2023/35


NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1-3




Ventspils
2023.gads

Skaidrojumi Nr.1
Jautājums:
Lai līgumā būtu skaidri noteikts atbildības ierobežojums (saskaņā ar 9.1. punkta būtību). Mēs ierosinām pavienot 9.2. punktu ar sekojošu formulējumu: Izpildītāja atbildība ir ierobežota līdz tiešajiem zaudējumiem un ne vairāk kā divas (2) reizes pārsniedz šī līguma vērtību. Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkāda veida īpašiem, netiešiem, soda vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par peļņas, ieņēmumu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanas zaudējumiem (ieskaitot (i) jebkādus zaudējumus vai kaitējumu, kas saistīts ar uzņēmējdarbības pārtraukšanu, tostarp pieskaitāmās izmaksas, kas radušās uzņēmējdarbības pārtraukšanas laikā, (ii) darījuma, līguma, cerību vai iespēju zaudējumu), lai arī kā tie būtu radušies, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav paredzami.

Atbilde:
Saskaņā ar Civillikuma 1775. un 1779.pantu katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis un katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina.
Līgumā korekcijas netiks veiktas.


Skaidrojumi Nr.2.

Jautājums:

Saistībā ar Ventspils brīvostas pārvaldes izsludinātā iepirkuma Nr. VBOP 2023/35 “Pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” veikšana” nolikumu, ņemot vērā, ka iepirkuma piedāvājumam jāpiesaista ārvalstu speciālisti, kas piedāvājuma sagatavošanu padara komplicētu un laikietilpīgu, lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu par divām nedēļām.

Atbilde:
Akceptēts, termiņš tika pagarināts līdz 03.05.2023.

Skaidrojumi Nr.3.

Jautājums:

Lūgums iepirkuma komisijai izskatīt iespēju pagarināt iesniegšanas termiņu līdz 27.aprīlim, jo tulkošanas darbi prasa papildus laiku.

Atbilde:
Akceptēts, termiņš tika pagarināts līdz 03.05.2023.


