
Līguma Nr.  H09.06.22/105
Pasūtītājs:  Ventspils brīvostas pārvalde

1 2 3 4 5
1 Sagatavošanas darbi
2 S3.2.1.; S3.2.3. Mobilizācija un demobilizācija KS 1
3 S3.2.2. Būvju asu nospraušana KS 1
4 S3.2.4. Esoša seguma demontāža KS 1
5 S3.2.4. Esošas piestātnes monolītās dzelzsbetona atslodzes plātnes demontāža KS 1
6 Betonēšanas darbi
7 S2.4. Šķembu sagatave zem poleru podestiem m3 6,3
8 S3.4.3 Veidņi KS 1
9 S2.2 Stiegrojums B500B  poleru podestiem t 4,11

10 S2.1; S3.4. Betons C35/45 poleru podestiem m3 31

11 S2.1; S3.4. Betons C35/45 seguma atjaunošanai m3 1,76
12 Tērauds
13 S2.3; S3.3 Tērauds S355J2H poleriem t 2,77
14 Konstrukciju aizsardzība
15 S3.5.1 Poleru krāsošana, ar virsmas sagatavošanu m2 8,6
16 Citi darbi
17 S3.6.1 Ķimisko enkuru M16 L=500 mm iebūve gb 60
18 S3.6.1 Impregnēto koka aizsargbrusu uzstādīšana m3 1,8
19 S3.6.1 Tērauda uzlikas un skrūves brusām KS 1
20 S3.6.1 Signālmarķējuma izveidošana uz aizsargbrusām m2 8,8

Sastādīja: ________________ A. Savenko                   

Pārbaudīja: ________________ Būvprojekta vadītājs Vadims Oļts, sert. Nr. 3-01832

Objekta nosaukums: Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr. 16

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz HB daļas rasējumiem

Nr.
p. k.

Spec. Nr. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

Būvdarbu apjomu tabulā pieņemts nestandarta apzīmējums "KS" - kopsumma.


