
SPECIFIKĀCIJAS 

 
 
Sējuma saturs 
 
1. Priekšvārds   
1.1 Vispārīgie norādījumi, definīcijas un skaidrojumi 
1.2 Darbu daudzuma noteikšana un izmaksas    
1.3 Kvalitātes kontrole  
1.4 Vides aizsardzības pasākumi 
2. Būvdarbiem izmantojamo materiālu specifikācijas 
2.1 Betons 
2.2 Stiegrojums 
2.3 Tērauds 
2.4 Šķembas 
3. Norādes būvdarbu veikšanai 
3.1 Darba drošība 
3.2 Sagatavošanas darbi 
      3.2.1 Mobilizācija un demobilizācija 
      3.2.2 Būvju asu nospraušana 
      3.2.3 Esošo komunikāciju aizsardzība 
      3.2.4 Esošo konstrukciju demontāža 
3.3 Tērauda darbi 
      3.3.1 Materiālu piegāde 
      3.3.2 Metināšanas darbi 
      3.3.3 Tērauda virsmas sagatavošana pirms pretkorozijas materiāla uzklāšanas  
      3.3.4 Pretkorozijas aizsardzība ar krāsošanu 
3.4 Betona darbi 
      3.4.1 Betons 
      3.4.2 Rievots tērauda nespriegtais stiegrojums 
      3.4.3 Veidņi 
3.5 Citi darbi 
     3.5.1 Aizsargbrusas 
 
 
 
 
 
 



1. Priekšvārds 
 
1.1 Vispārīgie norādījumi, definīcijas un skaidrojumi 

 
Šajā nodaļā aprakstītas būvdarbu veikšanas un kvalitātes kontroles prasības, kuras jāievēro veicot 
būvdarbus. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi būvuzņēmējam nepienākas un visus 
izdevumus jāiekļauj darbu daudzumu sarakstā minēto darbu cenās. Būvdarbus veikt atbilstoši šim 
būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā 
esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un 
normatīviem lietot spēkā esošo versiju.  
Specifikācijas skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu (SA), būvprojekta rasējumiem, kā arī būvdarbu darbu 
apjomu sarakstu (BA). 
 
Būvprojektā un tālāk tekstā lietotie termini: 
Pasūtītājs – būvniecības ierosinātājs. 
Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums. 
Būvniecības ierosinātājs – persona, kas vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā var ierosināt 
vai ir ierosinājusi būvniecību, vai šīs personas tiesību pārņēmējs. 
Būvprojekta izstrādātājs – būvuzņēmējs, kam ir noslēgts līgums ar pasūtītāju par būvprojekta 
izstrādāšanu. 
Būvuzraugs (būvinženieris) - Pasūtītāja nolīgta persona, kas, pamatojoties uz līgumu, veic 
būvuzraudzību. 
Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos 
par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. 
Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar 
Pasūtītāju, vai būvuzņēmējs. 
Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo būvdarbu 
veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī 
ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai 
noteiktās tehnoloģijas. 
Būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu veikšanai 
nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošu nepieciešamo aprīkojumu 
(pagaidu būves, iekārtas utt.). 
Autoruzraugs – būvprojekta izstrādātāja būvspeciālists, kurš veic autoruzraudzību. 
Autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas 
līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam. 
 
1.2 Darbu daudzuma noteikšana un izmaksas 

 
Būvprojekta sējums “Darbu apjomu saraksts” ir lasāms kopā ar šo būvprojekta sējumu. Būvdarbu 
veicējs, saņemot būvprojektu, pārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Ja 
būvdarbu veicējs nav izstrādājis papildus detalizētus rasējumus, viņš ir atbildīgs par iespējamām 
sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, tos saskaņojot ar būvprojekta 
izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju. 
Būvdarbu veicējs var piedāvāt alternatīvus risinājumus un izstrādāt detalizētākus darba 



rasējumus, ja viņš uzskata, ka tas ir nepieciešams.  
Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie papildus darbi un materiāli, 
būvmašīnas un transports, būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi, bez kā nebūtu iespējama 
būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, būvprojekta prasībām un spēkā esošiem 
normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. Faktiskais būvdarbu apjoms nosakāms atbilstoši 
būvdarbu veicēja veiktajiem izpilduzmērījumiem, ko būvdarbu veicējs iesniedzis būvuzraugam. 
Būvdarbu veicējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, tai 
skaitā: 

- mobilizācijai un demobilizācijai; 
- būvlaukuma ierīkošanai, uzturēšanai un, ja nepieciešams, tā teritorijas rekultivācijai; 
- atbalsts būvuzraugam un autoruzraugam; 
- saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 
- sanitāro un drošības normu ievērošanai; 
- satiksmes organizēšanai būvlaukumā; 
- piebraucamo ceļu tīrīšanai; 
- no būvlaukuma izbraucošā transporta riteņu mazgāšanai; 
- būvlaukumam attiecināmo pagaidu ceļa zīmju uzturēšanai ārpus būvlaukuma teritorijas; 
- nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 
- darbu veikšanas projekta, darbu programmu izstrādei u.c. nepieciešamo tehnisko darbu, 

piemēram, mērījumu, pagaidu konstrukciju aprēķinu un rasējumu, aprakstu, būvdarbu grafiku 
u.c. izstrādes darbu veikšanai; 

- kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, 
dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

- būvmateriālu un būvizstrādājumu piegādes kontrolei, uzglabāšanai, sagatavošanai un 
iestrādei; 

- iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 
- pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; 
- darbaspēkam; 
- vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 
- organizācijai un administrēšanai; 
- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 
- izdevumiem, kas saistīti ar nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi. 

 
1.3 Kvalitātes kontrole 

 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 
izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai. Paraugus ņem būvdarbu veicējs saskaņā ar darbu 
veikšanas projekta apstiprināto plānu. Būvdarbu veicēja, laikus jāinformē būvuzraugs par plānoto 
paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 
Būvdarbu veicēja lietoto būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai jābalstās uz būvizstrādājumu 
atbilstības novērtēšanas sistēmām, ko nosaka attiecīgo būvizstrādājumu normatīvo dokumentu 
prasības (standarti), pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) Nr. 305/2011 
(Regula Nr. 305/2011 V pielikums).  
 
1.4 Vides aizsardzības pasākumi 



 
Veicot būvdarbus, Būvdarbu veicējam jāievēro būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumus. Vides 
aizsardzības pasākumus organizēt un izpildīt atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, 
Vispārīgiem būvnoteikumiem, Vides aizsardzības likumam, Aizsargjoslu likumam, kā arī citiem 
būvniecību regulējošiem MK noteikumiem, būvnormatīviem un standartiem.  
Būvgružus un lieku grunti aizliegts glabāt būvlaukumā, tie jātransportē uz būvgružu pārstrādi, 
sertificētu būvgružu izgāztuvi vai būvdarbu veicēja krautni. 
Nodrošināt akvatorijas un krastu aizsardzību pret piesārņošanas ar nesacietējušo un sacietējušo 
betonu, cementa javu un citiem būvmateriāliem un vielām. Būvuzņēmējs atjauno visu būvdarbu laikā 
bojāto asfaltu, bruģi, augsnes virskārtu, zāli un citus elementus. 
 

2. Būvdarbiem izmantojamo materiālu specifikācijas 
 
2.1 Betons 
 
Jāvadās pēc sekojošu normatīvu prasībām:  

- LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;  
- LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana.";  
- LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206: 

Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai”.  
- LVS EN 13055-1 Vieglie minerālmateriāli - 1. daļa: Vieglie minerālmateriāli betonam, būvjavai 

un injekcijas javai.  
Izmantotajam betonam jāatbilst sekojošām projekta prasībām: 
 

 
 

Konstrukciju 
iedalījums 

LVS EN 206 LVS EN 12620 LVS EN 
206 

LVS 156-1 

Stiprības 
klase 

Ārējas vides 
iedarbības 

klase 

Pildvielu 
nominālais 

maksimālais 
izmērs 

Hlorīdu 
satura 
klase 

Salizturības 
marka, 

ūdensnecaurlaid
ības marka 

Poleru podesti C 35/45 XS3 XF4 16/32 Cl 0.20 F300, W6 

Seguma atjaunošana C 35/45 XS3 XF4 16/42 Cl 0.20 F300, W6 

      
Mērvienība: m3. 
 
2.2 Stiegrojums 
 
Pielietojams nespriegojams rievots normālas elastības tērauda stiegrojums ar tērauda plūstamības 
robežu 500 MPa (B500B, BSt500S). Ja Specifikācijās nav norādīts citādi, stiegrojuma īpašībām ir 
jāatbilst prasībām, kas dotas LVS EN 1992-1-1.  
Stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar prasībām, kas dotas:  

- LVS EN 10080 “Tērauds betona stiegrošanai - Metināms stiegru tērauds - Vispārīgi”;  

- DIN 488-1 “Stiegrojuma tērauds – 1. daļa: Klases, īpašības, marķējums”;  

- DIN 488-3 “Stiegrojuma tērauds – 3. daļa: “Stiegrojuma tērauds ruļļos, tērauda stieples”;  



- DIN 488-3 “Stiegrojuma tērauds – 3. daļa: “Stiegrojuma tērauds ruļļos, tērauda stieples”;  

- LVS 191-1 „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi 
un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana”.  

Atļauts izmantot arī tādu stiegrojuma tēraudu, kurš ir ieguvis atbilstības novērtējumu ikvienam Eiropas 
Ekonomikas zonas dalībvalstu standartam, kā arī atbilst 2014. gada 25. marta MK noteikumos Nr. 156 
izvirzītajām minimālajām prasībām.  
Stiegrojuma markas un diametri ir norādīti atbilstošos rasējumos. 
Mērvienība: t 
 
2.3 Tērauds 
 
Tērauda klase poleriem – S355J2H, ja rasējumos nav norādīts citādi. 
Pasūtot vai izgatavojot tērauda konstrukcijas, jāvadās pēc sekojošu normatīvu prasībām:  

- LVS EN 1090-2, Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās 
prasības tērauda konstrukcijām; 

- LVS EN 10029, Karsti velmētas tērauda loksnes 3mm biezumā un biezākas - Izmēru pielaides, 
forma un masa; 

- LVS EN 10210, Karsti apstrādāti dobi konstrukciju profili no neleģētiem un sīkgraudainiem 
tēraudiem. 

- LVS EN 10219, Auksti presēti metināti dobi konstrukciju profili no neleģētiem un 
sīkgraudainiem tēraudiem. 

- LVS EN 10060, Karsti velmēti tērauda apaļstieņi ar vispārīgu pielietojumu - Izmēri, forma un to 
pielaides. 

2.4 Šķembas  
 
Lietot dolomīta šķembas , frakcija 0-63. Blīvēt līdz 98% pēc Proktora, veicot kontrolmērījumus. 

 
3. Norādes būvdarbu veikšanai 
 
3.1 Darba drošība 
 
Būvdarbu veicējs rakstiski norīko darba aizsardzības speciālistu, kurš izstrādā komplekso darba 
aizsardzības pasākumu plānu būvobjektam. Būvuzņēmējam jānodrošina savu darbinieku aizsardzība 
no veselībai kaitējošiem faktoriem, ka arī jāveic pasākumi (nožogojums, aizsargsiets, brīdinājuma 
zīmes, plakāti, signalizācija un citi), lai nodrošinātu citu personu neaizskaramību. 
Visiem būvdarbu veicēja darbiniekiem jābūt ar veicamiem darbiem atbilstošiem veselības rādītājiem. 
Darbus, kuri prasa īpašu kvalifikāciju (metināšana, stropēšana, darbs ar elektroiekārtām un 
būvmehānismiem), nevar uzdot darbiniekiem, kuriem nav derīga kvalifikāciju  apliecinošā dokumenta. 
 
 
 



3.2 Sagatavošanas darbi 
3.2.1 Mobilizācija un demobilizācija 
Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā mobilizācijas, būvlaukuma iekārtojuma rasējumi, kā arī būvlaukuma 
demontāžas plāns pēc darbu pabeigšanas, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju un stividoru. Pirms būvpilsētiņas 
ierīkošanas un būvdarbu uzsākšanas jāveic esošās situācijas fotofiksācija, parakstot aktu starp 
pasūtītāju, būvuzņēmēju un VKTS. 
Obligāta ir objekta, uz kura veicami būvdarbi,  iekšējo darba drošības normu ievērošana. Ar objekta 
vadību jāsaskaņo visi būvuzņēmēja darba drošības pasākumi.  
Būvdarbu veicējam jāiekārto sanitārajām un drošības normām atbilstošs būvlaukums - teritorijas 
sadzīves un ražošanas apstākļu nodrošināšanai, kā arī nepieciešamo palīgēku izvietošanai. Būvdarbu 
veicējam jāizveido satiksmes drošībai atbilstoši piebraucamie ceļi darbu zonām, ražošanas un sadzīves 
teritorijām, kā arī nepieciešamo komunikāciju (ūdens, elektrības, sakaru) pieslēgumi. Būvdarbu 
veicējam savlaicīgi jāinformē visas ieinteresētās organizācijas un teritorijas īpašnieki par attiecīgā 
būvlaukuma izvietojumu un piekļūšanas apstākļiem.  
Būvdarbu veicējam jāveic būvlaukuma iežogošana un apsargāšana. Papildus iežogojums jāuzstāda gar 
būvbedrēm (H>0,5 m) un gar nostiprinātajiem ģeodēziskajiem punktiem. Pēc būvdarbu pabeigšanas, 
jāveic demobilizācija, novēršot visus bojājumus un/vai netīrumus, kas ir saistīti ar būvdarbu veikšanu, 
novācot visus materiālu atlikumus.  
Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
Mērvienība: KS. 
 
3.2.2 Būvju asu nospraušana  
 
Process ietver visus darbus, kas saistīti ar būves asu nospraušanu, kā arī visus uzmērīšanas darbus, lai 
precizētu esošo un jauno konstrukciju novietojumu, un izpildshēmu izstrādi. Pirms būvdarbu veikšanas 
būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par izprojektēto konstrukciju izmēru atbilstību esošajai situācijai.  
Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvdarbu veicējs 
ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot iepriekš minētās prasības un turpinot 
būvdarbus. Būvdarbu veicēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tajā 
skaitā, lauka uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus 
materiālus. Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas ekspluatācijā.  
Pēc būvuzrauga pieprasījuma būvdarbu veicējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 
materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie 
kontroluzmērījumi pēc būvinženiera ieskatiem. 
Darbu apjomi rēķināmi kā kopsumma. 
Mērvienība: KS. 
 
3.2.3  Esošo komunikāciju aizsardzība  
Izmaksās ietilpst būvdarbu zonā un piebraucamo ceļu zonā esošo komunikāciju īpašnieku izvirzīto 
aizsardzības prasību nodrošināšana būvdarbu laikā.  
Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
Mērvienība: KS. 
 
3.2.4 Esošo konstrukciju demontāža  
Process ietver visus darbus, kas saistīti ar piestātnes seguma un piestātnes virsbūves nojaukšanu.  



Būvdarbu veicējs pats noteic nepieciešamo nojaukšanas apjomu. 
Mērvienība: KS 
 
3.3 Tērauda darbi 
 
3.3.1 Materiālu piegāde  
Prasības materiāliem skatīt punktā 2.3. 
Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas:  

- LVS EN 1993-1-1 “3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām”;  

- LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: 
Atbilstības novērtēšanas prasības nesošo konstrukciju elementiem";  

- LVS EN 1090-2+A1 "Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 2. daļa: 
Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām".  

Materiālus piegādā atbilstoši vispārējiem tehniskiem piegādes noteikumiem un apzīmējumiem, kas 
paredzēti standartā LVS EN 10021 «Piegādes vispārīgie tehniskie noteikumi tērauda izstrādājumiem». 
Materiāli nesošajām konstrukcijām jāpiegādā ar pārbaudes sertifikātu 3.1B vai 3.1C atbilstoši 
standarta LVS EN 10204 «Metālu izstrādājumi – Inspicēšanas dokumentu tipi» prasībām, pārējie 
materiāli – ar pārbaudes sertifikātu, kas atbilst LVS EN 10204 2.2. punkta prasībām. 
Būvdarbu veicējam ir pienākums ziņot būvuzraugam par darbu gaitu un informēt viņu par iespējamiem 
sarežģījumiem, kas var iespaidot produkta kvalitāti vai piegādes termiņu. Izpildītājam pirms piegādes 
ir jāpārliecinās, vai materiālu varēs metināt bez sarežģījumiem, izmantojot tradicionālos metināšanas 
procesus, piemēram, no tērauda ražotāja pieprasot dokumentāciju par tērauda metināmību. 
  
3.3.2 Metināšanas darbi  
Prasības tēraudu konstrukciju projekta ražošanas kvalitātes klases (EXC) nodrošināšanai ir uzskaitītas 
zemāk: 

- Specifikācijām metināšanas procedūrām (WPS) jābūt izstrādātām katrai metināšanas 
operācijai saskaņā ar LVS EN ISO 15609-1. Metināšanas procedūru testa protokoliem jābūt 
izstrādātiem atbilstoši LVS EN ISO 15614-1; 

- Sametināmo detaļu metinājuma šuves kontaktvirsmas sagatavot saskaņā ar LVS EN ISO 9692-
1 un LVS EN ISO 9692-2; 

Metināšanas darbi nav atļauti pie temperatūras zemākas par +5°C bez papildus sametināmo elementu 
sagatavošanas (piem., uzsildīšanas). 
Ja metinājuma šuve vai piemetināmās detaļas pārklāj vai aizsedz iepriekš metināto šuvi, jāizlemj, kādā 
secībā šuves tiks izveidotas un vai ir nepieciešams veikt 1. šuves inspekciju/nesagraujošas pārbaudes 
pirms nākamās šuves izveides vai aizsedzošo detaļu piemetināšanas. 
Metinātājiem   jābūt kvalificētiem saskaņā ar LVS EN 287-1, metināšanas mašīnu operatoriem jābūt 
kvalificētiem saskaņā ar LVS EN 1418. 
 
Metināšanas darbu plāns 



Būvdarbu veicējam jāsagatavo metināšanas darbu plāns saskaņā ar LVS EN 1090-2, LVS EN ISO 3834 
un jāsaskaņo to ar Būvprojekta izstrādātāju un būvuzraugu. 
Metināšanas plānā jāiekļauj sekojoša informācija: 

- konstrukcijas elementu vai bloku ražošanas un to savstarpējās savienošanas operāciju secība; 

- metināšanas šuvju izveides secība (ja nepieciešams); 

- pasākumu, kas ir nepieciešami, lai novērstu metināšanas šuvju temperatūras rukuma izraisītas 
deformācijas, apraksts. Nepieciešamo noturošo pagaidu konstrukciju detalizētu rasējumu 
izstrāde; 

- atsevišķu procesu, kas ir veicami, lai izgatavotu projekta konstrukciju, identifikācija; 

- metināšanas procedūru specifikācijas (WPS - welding procedure specification), tai skaitā: 
metināšanas izejmateriāli, iespējama priekšuzsildīšana, kārtējā metināšanas starpposma 
sākotnējā temperatūra, metinājuma šuves termiskā pēcapstrāde utt.; 

- šuves metināšanas secība ar visiem ierobežojumiem vai pieļaujamām sākuma un beigu 
pozīciju vietām, ieskaitot pieturas vietas gadījumā, kad metinājuma šuves ģeometrija neļauj 
veikt nepārtrauktu metināšanu; 

- sametināmo elementu apgriešana metināšanas procesa laikā, ievērtējot metinājuma šuvju 
izveides secību; 

- norādes uz atbilstošām procedūru specifikācijām, kas attiecas uz metināšanu un radnieciskiem 
procesiem; 

- aprīkojums metināšanas izejvielu sagatavošanai (ūdeņraža satura pazemināšana, cita veida 
sagatavošana u.c.); 

- inspicēšanas un testēšanas procedūru apraksts, ieskaitot neatkarīgu organizāciju iesaisti; 

- pasākumi, kas pasargā no tērauda šķiedru trauslas atraušanas perpendikulāri elementa 
šķiedru virzienam ("lamellar tearing"); 

- apkārtējās vides īpatnības (piem., nepieciešamā aizsardzība no vēja un lietus); 

- atbilstoša komponenšu un bloku identifikācija (ražošanas iekšējās uzskaites nomenklatūra); 

- kvalificētā personāla struktūra (kvalitātes vadības sistēmas struktūra); 

- ražošanas kvalitātes testēšanas procesa apraksts; 

- starpposma pārbaudes testa prasības; 

- metinājuma šuves identifikācijas prasības; 

- metinājuma šuves pieņemšanas kritēriji; 

- norādes uz inspekciju un testēšanas plānu; 

- prasības virsmu sagatavošanai saskaņā ar LVS EN 1090-2 10. sadaļu. 
 

Metināšanas darbu kvalitātes inspekcijas plāns 



Būvdarbu veicējam jāizstrādā metināšanas darbu kvalitātes inspekcijas plāns saskaņā ar LVS 
EN 1090-2, LVS EN ISO 3834, un tas jāsaskaņo to ar Būvprojekta izstrādātāju un būvuzraugu. 

Metināšanas darbu kvalitātes inspekcijas plānam jāietver zemāk uzskaitīto aktivitāšu aprakstu: 

a) Inspekcija un testēšana pirms metināšanas darbu sākuma 
Pirms metināšanas darbu sākuma jāpārbauda: 

- metinātāju un metināšanas aprīkojuma operatoru kvalifikācijas sertifikātu atbilstība un 
derīguma termiņš; 

- metināšanas procedūras (WPS) piemērotība; 

- sametināmo detaļu tērauda markas identifikācija; 

- metināšanas izejmateriālu identifikācija; 

- metinājuma šuves sagatavošana (piemēram, ģeometrija un izmēri); 

- sametināmo detaļu piedzīšana, savstarpējās kustības esamība, pagaidu fiksācijas esamība; 

- jebkādas īpašas prasības metināšanas procedūru specifikācijā (temperatūras rukuma 
deformāciju apturēšana u.c.); 

- darba apstākļu un apkārtējās vides (dabas apstākļi) piemērotība metināšanas procesam. 

b) Inspekcijas un testēšana metināšanas darbu laikā 
Metināšanas procesa laikā jāveic sekojošas pārbaudes ar noteiktiem laika intervāliem, vai nepārtraukti 
novērojot metināšanas procesu: 

- galvenie metināšanas procesa parametri (piem., metināšanas strāvas stiprums, arkas voltāža 
un elektroda pārvietošanas ātrums); 

- priekšuzsildīšanas vai kārtējā metināšanas starpposma sākotnējā temperatūra; 

- uzklātā metinājuma šuves metāla forma, tīrīšanas pasākumi; 

- metinājuma šuves aizmugures daļas frēzēšana vai attīrīšana; 

- metināšanas operāciju secība; 

- metināšanas izejmateriālu pareiza uzglabāšana, sagatavošana un pielietošana; 

- temperatūras rukuma deformāciju kontrole; 

- jebkāda veida starpposma pārbaude (piem., izmēru pārbaude). 

c) Inspekcijas un testēšana pēc metināšanas darbu pabeigšanas 
Pēc metināšanas jāpārbauda metinājuma šuvju un konstrukcijas atbilstību pieņemšanas 
kritērijiem: 

- veicot vizuālo inspekciju; 

- veicot nesagraujošas pārbaudes; 

- veicot sagraujošas pārbaudes; 

- konstrukcijas forma, izmēri un tolerances; 



- pēcmetināšanas operāciju rezultāti un izpildes dokumentācija (piem., termiskā pēcapstrāde, 
nepieciešamā laika nogaidīšana (hold time) pirms inspekcijas). 

Metinājuma šuves pieņemšanas nesagraujošās pārbaudes nedrīkst pabeigt, kamēr nav pagājis 
minimālās nogaidīšanas laiks pēc metināšanas pabeigšanas - skat. 23. tabula LVS EN 1090-2. 

  
3.3.3 Tērauda virsmas sagatavošana pirms pretkorozijas materiāla uzklāšanas  
Tērauda virsmu sagatavošanas darbi jāveic atbilstoši LVS EN ISO 8501-1. Tīrību attiecība uz putekļiem 
kontrolē ar lentas pārbaudi atbilstoši LVS EN ISO 8503-3 prasībām. Sāls daudzumu kontrolē atbilstoši 
LVS EN ISO 8502-6 prasībām. Virsmas jāattīra ar smilšu vai tērauda skrošu strūklu no eļļām, taukvielām, 
vaļējas rūsas un citiem netīrumiem līdz tīrības pakāpei Sa 2½. Saspiestajam gaisam jābūt sausam un 
brīvam no eļļas. Hlorīdu daudzums nedrīkst pārsniegt 20 mg/m². Sagatavotas tērauda virsmas 
raupjumam jābūt 50-85 μm atbilstoši LVS EN ISO 8503-1 prasībām. Tērauda lodīšu strūklai ir jāatbilst 
LVS EN ISO 11124-1 prasībām, bet smilšu strūklai ir jāatbilst LVS EN ISO 11126-1 prasībām.  
Tērauda konstrukciju uzglabāšanu un tīrīšanu veic tādos apstākļos, kuros neveidojas ūdens 
kondensēšanās. Attīrītās virsmas nedrīkst aizskart ar kailām rokām, vai pakļaut tās lietum, eļļas 
pilieniem vai citiem piesārņojuma veidiem. Pēc apstrādes ar smilšu vai tērauda lodīšu strūklu visi 
izlietotie tīrīšanas līdzekļa pārpalikumi ir jānovāc vai vislabāk jānosūc no tērauda virsmas.  
Attīrītās virsmas pēc iespējas ātrāk ir jāpārklāj ar koroziju aizkavējošā pārklājuma pirmo kārtu. Pie 
mazākās rūsas veidošanās pazīmēm uz virsmām, ir nepieciešams veikt atkārtotu tīrīšanu. 
  
3.3.4 Pretkorozijas aizsardzība ar krāsošanu  
Poleriem jābūt pārklātiem ar pretkorozijas krāsu sistēmu, kas atbilst ārējās iedarbības klasei C5 
saskaņā ar LVS EN ISO 12944-2:2020, pretkorozijas pārklājuma kalpošanas laiks virs 15 gadiem. Jākrāso 
ārējo virsmu, kas atrodas ārpus betona. Krāsa tonis – RAL1033. 
 
 3.4 Betona darbi 
 
Poleru tips 2. betonēšanu veikt divās kārtās, atbilstoši norādēm rasējumos. 
 
3.4.1 Betons 
 
Prasības materiāliem skatīt punktā 2.1. 
Process ietver prasības betona sastāvdaļām, betona izgatavošanai un iestrādāšanai, kā arī norādījumus 
svaiga un sacietējuša betona kopšanai un testēšanai. 
 
Betona sastāvam un izmantotajiem materiāliem ir jānodrošina tās īpašības, kas ir noteiktas svaigam 
un sacietējušam betonam, ieskaitot konsistenci, blīvumu, stiprību, ilglaicību, stiegrojuma aizsardzību 
pret koroziju, ņemot vērā betona izgatavošanas un iestrādāšanas procesu. Betona klasifikācija, 
saskaņā ar LVS EN 206:2014 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” 
un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. 
daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai” prasībām. 
 
 
Prasības sastāvdaļu materiāliem 
 



Cements 
Cements atbilstošs LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. daļa: Parastā cementa sastāvs, specifikācija un 
atbilstības kritēriji”. 
 
Dispersās piedevas 
Betona ražošanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstoši LVS EN 4501:2012 “Pelnu putekļi 
betonam. 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji” un mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 
13263-1+A1:2009 “Silīcija dioksīda putekļi betonam. 1. daļa: Definīcijas, prasības un atbilstības 
kritēriji”. 
 
Šķidrās piedevas 
Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas betonam, 
būvjavai un injekcijas javai. 1. daļa: Vispārīgās prasības” un LVS EN 934- 2+A1:2012 “Piedevas 
betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2. daļa: Piedevas betonam. Definīcijas, prasības, atbilstība, 
marķēšana un etiķetēšana”. Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un 
izturību. 
 
Pildvielas 
Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Minerālmateriāli betonam” 
prasībām. Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem ar labu 
nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām ar augstu mehānisko stiprību, zemu ūdens 
uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav pieļaujams izmantot jūrā 
iegūtus minerālos materiālus. Kā rupjās pildvielas izmantot granīta šķembas. 
Prasības pildvielām 
Raksturojums Pildvielas veids Prasības 
Sārmu reaktivitāte, max. Izplešanās 52 nedēļās (%) Rupjās pildvielas 0.04 
Sārmu reaktivitāte, max. Izplešanās 14 nedēļās (%) Rupjās pildvielas 0.1 
Max. ūdens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjās pildvielas 1 
Max. izplešanās 20 nedēļās % Smalkās 

pildvielas 
0.1 

Max.   saturs   daļiņām,   kuru   izmērs   ir mazāks par 
0.063mm, no smalkajām pildvielām, % 

Smalkās 
pildvielas 

3.0 

 

Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjās pildvielas jāpārbauda saskaņā ar 
vienu no sekojošām pārbaudes metodēm: CSA23.2 14 (52 nedēļu garumā) vai ASTM C 1260 (14 dienu 
garumā). 
 
Iejavas ūdens 
Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008:2003 ”Betona maisījuma ūdens - Ūdens paraugu 
ņemšanas, pārbaudes un derīguma noteikšanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arī no betona ražošanas 
atgūto ūdeni” prasībām. Iejavas ūdenim ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei. Iejauktā ūdens daudzumu 
nepieciešams dokumentēt. 
 
Prasības betona izgatavošanai 
 



Vispārēji noteikumi 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206-1:2001 9.nodaļā. Visām betona sastāvdaļām, kad tās 
piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām, un uz materiālu pavadzīmēm jābūt 
sekojošai informācijai: 

- Piegādātāja nosaukums; 
- Materiāla tips, pildvielām – arī izcelsme un nominālie izmēri; 
- Saņēmējs; 
- Piegādes datums; 
- Daudzums. 

Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos viegli varētu identificēt. 
 
Iepriekšējā dokumentācija 
Vēlākais 14 dienas pirms betonēšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāiesniedz Būvinženierim 
dokumentāciju par betona sastāvdaļu atbilstību projektā paredzētajam, betona recepti ar testu 
rezultātiem. 
 
Betonēšanas darbu plānošana 
Pirms betona iestrādāšanas būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvuzraugam 
apstiprināšanai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par: 

- Būvorganizācijas un brigādes darba plānu. Plānam ir jāparāda, kurš ir atbildīgs par katru 
atsevišķu darba operāciju; 

- Materiālu saraksts. būvdarbu veicējam  ir jānodrošina, lai būtu pieejami piemēroti materiāli 
betona iestrādāšanai; 

- Iekārtu un rezerves iekārtu saraksts. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būvlaukumā atrastos 
nepieciešamās iekārtas gan tūlītējai lietošanai, gan rezervei nepieciešamās iekārtas: 
dozēšanai, sajaukšanai, transportēšanai un betona iestrādāšanai, ar tādu aprēķinu, lai betona 
iestrādāšanu varētu veikt nepārtraukti – bez darba šuvēm, ja tā ir saskaņots ar būvinženieri; 

- Vibrēšanas iekārtu tehniskie parametri, darbības rādiuss, betona blīvēšanas apraksts 
(vibrēšanas solis, dziļums, laiks), lai panāktu optimālu betona sablīvējumu; 

- Piesardzības pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā; 
- Iestrādāšanas un blīvēšanas metodes. 

Iestrādāšanas programmu ir jāiesniedz Būvuzraugam ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms iestrādāšanai 
ieplānotā datuma. 
Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, akmens, veidņa vai esošās konstrukcijas 
temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis nepieciešamo stiprību.  
Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 0°C), tad svaigā 
betona masa ir jānodrošina tās cietēšanas laikā pret sasalšanu. Betonēšanas laikā temperatūrai darba 
šuvē jābūt virs nulles (>0°C). 
Ja gaisa temperatūra ir zem +5°C, tad betons, tā cietēšanas laikā ir jāsilda. Ja betona iestrādāšanas vai 
kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides temperatūra, tad jāplāno veikt pasākumus betona 
aizsardzībai pret karstuma kaitīgo iedarbību. 
 
Betonēšana 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodaļā un F pielikuma rekomendācijas. Betona 
iestrādāšanu un sablīvēšanu jāveic tā, lai stiegrojums un visi pārējie apbetonējamie elementi 



sablīvētajā betonā atrastos projektā paredzētajās vietās visu laiku, kamēr betons sasniedz plānoto 
stiprību. Sevišķa uzmanība betona kārtīgai sablīvēšanai ir jāpievērš vietās, kur mainās konstrukcijas 
šķērsgriezuma izmēri, šaurām vietām un vietām ar blīvu stiegrojumu, darba šuvēm. 
Svaigā betona masa ir jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no konstrukcijas zemākās daļas uz 
augstāko. Katra slāņa biezumu un laika intervālus starp atsevišķu slāņu iestrādāšanu ir jāplāno iepriekš, 
lai nodrošinātu: 
 

- Minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos sablīvēšanas laikā; 
- Pienācīgu katra slāņa sablīvēšanu; 
- Nepārtrauktu betonējumu bez darba šuvēm starp slāņiem. 

 
Betona slāņa biezums jāierobežo ar 300-400mm, lai nodrošinātu pareizu tā sablīvēšanu. 
Ir jāsamazina betona masas noslāņošanos iestrādāšanas un sablīvēšanas procesā. Iestrādājamās 
betona kārtas biezumam jābūt mazākam par rokas vibratora garumu. 
Betona masas vibrēšanu jāveic sistemātiski, ietverot arī iepriekšējā slāņa virsmu. 
Betona masas brīvais kritiens nedrīkst pārsniegt 1m augstumu. Krītošais betons, atsitoties pret 
stiegrojumu vai pret veidni, nedrīkst izjukt vai noslāņoties. 
Betons, tā iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā, ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, stipra vēja, 
sala, ūdens, lietus un sniega. 
Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30°C. 
Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatūrai ir jābūt virs 
10°C. 
Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par -3°C, betona temperatūrai ir jābūt virs 
+10°C, vismaz 3 dienas ir jānodrošina +10°C temperatūra betona cietēšanai un betona pretestībai 
spiedē jāsasniedz vismaz 5MPa. 
 
Darba šuves 
Darba šuves ir šuves starp: 
 

- Sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukumu dēļ; 
- Jauno betona masu un veco betonu. 

Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas, ir jāveic rūpīga esošās betona virsmas sagatavošana, kas 
ietver: 

- Betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt  noņemtai cementa duļķu 
plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziļumā. 

- Apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina, lai betona iestrādāšanas laikā tā būtu 
pietiekami mitra. 

 
Betona kopšana un aizsardzība 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodaļā. Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un 
jāaizsargā tā, lai: 

- minimizētu plastisko rukumu; 
- nodrošinātu betona virsmas stiprību; 
- nodrošinātu betona virsmas izturību; 
- pasargātu no sasalšanas; 



- pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem. 
Tikko iestrādātas betona visas virsmas ir jānodrošina pret iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto izturīgi 
pārsegi. Aizsargpārsegums ir jāveido nekavējoties pēc sablīvēšanas un virsmu apstrādes pabeigšanas 
un ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādes pabeigšanas. Tas nepieciešams lai samazinātu betona 
hidratāciju un samazinātu siltuma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskā rukuma dēļ. 
Iestrādātais betons ir jāaizsargā pret ūdens eroziju. Aizsardzībai pret iztvaikošanu jāturpinās ne mazāk 
kā 5 dienas. 
Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65°C, jo paaugstinātā 
temperatūrā var veidoties lielākas poras un samazināties betona stiprība. 
 
Prasības temperatūrai 

- Atšķirība starp blakus esošo betona konstrukciju daļu  vidējām temperatūrām vienā un tajā 
pašā laikā nedrīkst pārsniegt 20°C. 

- Vidējā temperatūras atšķirība starp cietējošo betonu un blakus esošo tikko sacietējušo 
betonu, kas traucētu cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C. 

- Temperatūras starpības, kas noteiktas betona cietēšanas laikā, kā arī sacietējušam betonam, 
ir jāreģistrē protokolā. 

Betona cietēšanu var ietekmēt atveidņošana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis nepieciešamo 
stiprību. Šādā gadījumā ne vēlāk kā vienu stundu pēc atveidņošanas, jāsāk veikt pasākumus betona 
virsmu aizsardzībai. 
Betonēšanas defektu novēršana 
Nelielus betonēšanas defektus (kavernas, sliktu noblīvējumu) un iesēdumus ir jānovērš, izmantojot 
remontjavu. Plaisas injicējamas. Remonta tehnoloģija saskaņojama ar Būvinženieri. 
Pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir jāizstrādā plāns darbu izpildes kontrolei. Plāns jāiesniedz 
Būvinženierim apstiprināšanai. Pirms betonēšanas būvdarbu veicējam jāiesniedz būvuzraudzībai 
betona ražotāja izsniegtais betona kraušanas protokols, kas ir izdruka no automatizētās betona 
rūpnīcas. Betona kraušanas protokolā ir jābūt norādītai informācijai par katras betona sastāvdaļas 
ražošanas laikā pielieto daudzumu. Minimālais protokolā norādāmās informācijas daudzums saskaņā 
ar LVS EN 206:2014 punktu 7.2. 
Par katru betonēšanas operāciju būvuzraugs sagatavo pārskata protokolu par betonēšanas darbiem. 
 
Protokolā kā minimums fiksē: 

1. Piegādātā betona pavadzīmes; 
2. Betona konsistenci; 
3. Gaisa saturu (vismaz viena pārbaude uz 20 m3); 
4. Betona temperatūru un pamatnes temperatūra; 
5. Veidņu temperatūru; 
6. Gaisa temperatūru betonēšanas laikā, kā arī citi apstākļi, kas ietekmē betona kvalitāti; 
7. Betona iestrādāšanas laikā izmantoto aprīkojumu.; 
8. Betona slāņa biezumu iestrādes laikā; 
9. Laiku līdz betona virsmas aizsardzības izveidošanai; 
10. Betona temperatūru betona cietēšanas laikā (kontroli veic līdz betona temperatūra ir 

izlīdzinājusies ar apkārtējās vides temperatūru). Mērījumu intervāls 4h. Būvdarbu veicējs 
sniedz būvuzraugam nepieciešamo informāciju; 

11. Defektus pēc virsmas atveidņošanas. 



 
Betona darbu kvalitātes kontrole  
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavošanu un pārbaudi, 
rezultātu apkopošanu un izvērtēšanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona maisīšanā, gan 
uz betona kontroli būvlaukumā. Kontroles rezultāti jāapkopo un jāiesniedz būvuzraugam viņa 
noteiktos termiņos.  
Rūpnīcā prasību gaisa saturam betonā ir jākontrolē katru dienu, kā arī tūlīt pēc sastāvdaļu dozēšanas 
izmaiņām. Būvlaukumā gaisa saturu jākontrolē, katrai kravai.  
Būvdarbu veicējam ir jāiesniedz pārskats par katras betona klases receptes atbilstību projektētajai un 
betona masas atbilstību citām projektā norādītajām prasībām.  
Pēdējo pārbaudi veic neatkarīgā akreditētā betona testēšanas laboratorijā, kad betons sasniedzis 28 
dienu vecumu. Testēšanas metode saskaņā ar LVS EN 12390-3. Katrā pārbaudē jātestē vismaz trīs 
paraugi un jāsastāda testēšanas pārskats, ja vien darba programmā nav paredzēts lielāks paraugu 
skaits, kas atkarīgs no betona apjoma.  
Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai betona klasei 
atsevišķi. Betona apjomu būvdarbu veicējs pamato ar izpildshēmām ko apstiprina būvuzraugs. 
Uzmērījumiem ir jābūt neto apjomam, kas aprēķināts saskaņā ar rasējumiem. Mērvienība: m3. 
 
3.4.2 Rievots tērauda nespriegtais stiegrojums 
 
Prasības materiālam skatīt punktā 2.2. 
Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 
palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās stiegras 
utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 
Izmantojams stiegrojums B500B saskaņā ar LVS EN 191-1 vai LVS EN 1992. Stiegrojumam ir jāatbilst 
vispārīgiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana – 1-1. 
Daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”, LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju 
izgatavošana”, LVS EN 10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. 
Vispārīgi”. 
Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 
Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas augstāk 
minētajos standartos. Ja rasējumos nav uzdots stiegru liekuma rādiuss, tad ir jāizmanto vismazākais 
pieļaujamais liekuma rādiuss. 
Pirms stiegrošanas uzsākšanas sagatavot darba rasējumus un saskaņot tos ar Būvuzraugu. Stiegrojums 
jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā konstrukcijā atrastos 
rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montāžu un iestrādāšanu veikt 
saskaņā ar LVS EN 13670:2012 6.nodaļas prasībām. 
Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma 
novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar 
ūdens-cementa attiecību, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, klases un konsistences. 
Būvdarbu veicēja priekšlikumu par attālumu, kādā novietojami distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu. 
Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu 
noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru 
novirzīšanās un sabrukšana. 
Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visām pusēm pret veidņiem. 



Vienu stiegrojuma kārtu attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā gadījumā 
fiksējošās stiegras nedrīkst atrasties betona aizsargkārtas zonā. 
Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic kvalificētiem metinātājiem saskaņā ar īpaši 
izstrādātu un Būvuzrauga apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670:2012 
6.4 sadaļas prasībām. 
Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, 
katru reizi, kad ar to netiek strādāts, stiegrojumu apklāj ar brezentu. Ja rasējumos nav norādīts citādi 
Būvdarbu veicējam jānodrošina minimālā betona aizsargkārta – 50 mm. Projektā pieņemtais 
nominālais aizsargkārtas biezums ir 55 mm. 
 
Stiegru pārlaidumi 
Pārlaidumu vietā virsbūves betonu nojaukt ar roku instrumentu, izlaidumus pilnīgi attīrīt no betona.  
Ja nepieciešams, pielietot smilšu strūklu. Stiegru pārlaidumi starp esošo un jauno stiegrojumu ir 200 
mm. Stiegrojumu izlaidumus sametināt ar jaunām stiegrām atbilstoši rasējumiem.  

 
Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas, LVS EN 
10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”. 
Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 
10080 8.nodaļas “Atbilstības novērtēšana” un 9.nodaļas “Pārbaudes metodes” prasībām. 
Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6. punkta b. apakšpunktā. Stiegrojuma 
pārbaudes ir jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012, 4.3 sadaļas prasībām. 
Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvdarbu veicējam jāveic kontrole par tā 
atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 
Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic vismaz 3% betona virsmas. 
Stiegras, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un 
izliekumi vai citi bojājumi ir jāizbrāķē. 
Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080 
norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un galiem. Montāžas 
stieņus, stiegrojuma pārlaidumu garumus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošas 
stiegras u.c. nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma vienības cenā. Minētais attiecas arī 
uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvdarbu veicējs vēlas izmantot kā konstruktīvo 
stiegrojumu. 
Mērvienība: t. 
 
3.4.3 Veidņi 
 
Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un 
atbalstiem, oderēšanu, gropēšanu, tehnoloģisko logu izveidi. Process aptver kompleksu veidņu izbūvi 
ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. 
Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt tās 
prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 
13670:2012 5.2. nodaļā. Veidņu vairogiem aukstā gadalaikā jābūt atbilstoši betona siltumizdalījuma 
siltumtehniskiem aprēķiniem. Stūra nošļaupumu veidošanai izmantot koka līstes, plastmasas līstes nav 
pieļaujams lietot. Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens, ķīmiskas 



vai mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā 
pazeminot betonēšanas darbu kvalitāti. 
Veidnim ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās (betona veidņu 
pašsvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes (aprīkojums būvniecības 
procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai būvniecības laikā konstrukcijā nerastos 
plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs norādītajām. 
Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, gan pēc 
augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. 
Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 
Visi konstrukcijas izvirzītie stūri nošļaupjami 20x20, ja rasējumos nav norādīts citādi. 
Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 
svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. 
Darba šuvēs betonu attīrīt ar smilšu strūklu līdz tiek atsegtas betona rupjās pildvielas. 
Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem caur pelēkas 
krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām savienotājelementu caurules jāizvieto 
regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, kad veidņus nojauc. Savienotājcaurules aizpildīt 
ar remontjavu. 
Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst nonākt uz stiegrojuma un nedrīkst bojāt vai 
iekrāsot gatavo betona virsmu vai traucēt deformācijas šuvju veidošanu, vai sekojošo virsmas apstrādi. 
Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no projektētās 
stiprību un betona temperatūra izlīdzinājusies ar apkārtējās vides temperatūru. 
Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Būvuzraugam dokumentus, kas 
apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies neparedzētas deformācijas. 
Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas ģeometrisko pielaižu prasības, kas dotas LVS 
EN 13670 10. nodaļā un G pielikumā. Būvdarbu precizitāte ne zemāka par 1. pielaides klasi atbilstoši 
LVS EN 13670 10. sadaļai. 
Būvdarbu veicējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

- Jāpārbauda veidņu projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 
- Vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt; 
- Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus tā ģeometrisko parametru mērījumus (izklājumu, 

malas, augstumus, izmērus); 
- Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes 

būvdarbu veicējs pieaicina Būvuzraugu veidņu pieņemšanai; 
- Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu 

un turu demontāžai; 
- Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus. 

Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvuzraugs nav veicis veidņu pārbaudi. Daudzumu mēra kā 
teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. 
Mērvienība: KS 
 
3.5 Citi darbi 
 
3.5.1 Aizsargbrusas 
 
Pie katra polera podesta uzstādīt ar iegremdēšanu impregnētas aizsargbrusas, atbilstoši rasējumam 



HB-03 un shēmai uz zīmējuma 1. Kokmateriāla apstrādi veikt vismaz NP4 iesūcināšanas klases līmenī, 
saskaņā ar LVS EN 351-1:2022 “Koksnes un koksnes izstrādājumu ilgizturība. Antiseptizētā 
masīvkoksne. 1. daļa: Antiseptizējošo vielu iespiešanās un saglabāšanās klasifikācija” prasībām. 
Koksnes apstrādi ar antiseptiku var veikt tikai pēc tam, kad konstrukcija vai elements ir pilnībā 
izgatavots, ieskaitot urbumus enkurskrūvēm. Antiseptizējošājām vielām jāatbilst LVS EN 599-
1+A1:2014 un LVS EN 599-2:2017 prasībām par to efektivitāti pret koksni iznicinošiem organismiem. 
Koksnes izmantošanas klase – 3., pēc EN 335:2022.  
Brusas balstīt uz atjaunoto segumu un nofiksēt ar ķīmiskiem enkuriem Hilti vai analoģiskiem. Enkuru  
uzstādīšanu veikt atbilstoši piegādātāja instrukcijām, pēc seguma atzīmju precizēšanas.  
Brusu virsmu, kas saskarās ar polera sienu un segumu, pārklāt ar karstu bituma mastiku 2 slāņos. Tāpat 
arī polera un seguma virsmas, kuras saskarās ar brusu. Brusu ieklāšanu veikt pirms mastikas izžūšanas, 
nodrošinot spraugas pilnu aizpildīšanu ar mastiku. 
Brusu galus savienot ar metāla uzlikam ~ 150x300x3 mm, katru pieskrūvēt minimāli ar 6 skrūvēm Ø4 
mm. Uzlikām un skrūvēm jābūt nerūsējošām.  
Signālmarķējumu uzklāt uz brusu redzamām virsmām, ieskaitot galus.  
 Marķējuma apraksts: slīpas dzeltenas-melnas līnijas, pamīšus, slīpuma leņķis 45 grādi, līniju platums 
– 100 mm, sk. zīmējumu 1. Pielietot krāsas koksnei, ārējiem darbiem. Krāsu toņi: RAL 9005 un RAL 

1018. 
Mērvienības: m3 , m2 , KS 
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Sastādīja: ___________________ Alla Savenko 
   
   
Pārbaudīja: ___________________ Būvprojekta vadītājs V. Oļts, 

sert. Nr. 3-02338 
 


